Prefeitura Municipal de Sao Carlos Rua Episcopal , 1575 - Centro - Sao Carlos/SP CNPJ: 45.358.249/0001-01

SEERETARIL MUBICIEAS, L Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
OBRAS PUBLICAS SINAPI - 04/2022 - Sd0  20,34%
S _ Prefeiturade Paulo N3o desonerado: embutido nos
<> SAOCARLOS . L CDHU - 02/2022 - Sio pregos unitario dos insumos de
Planilha Orgamentaria - Reforma da Cancha de Malha =
Paulo mao de obra, de acordo com as
FDE - 04/2022 - Sao Paulo bases.
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descricao Quant. Valor Unit \::aol::' lBJS:t Total Peso (%)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

1.1 16.06.078 FDE INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA - padrao PMSC - 2,00m x 3,00 395,04 475,39 1.426,17 2,95%
1,5m
1.2 03.01.020 CDHU Demolicdo manual de concreto simples (piso das calgadas e da pista) m? 21,20 184,25 221,73 4.700,68 9,72%
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO, DE FORMA MANUAL, 3 o
13 97624 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (bancos e parede) m 164 113,64 136,75 224,21 0,46%
05.07.040 CDHU Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, 34.27 88,24 106,19 3.639,13 7.53%

concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal

14.02.070 CDHU Alvenaria de elevagéao de 1/2 tijolo macigo aparente 176,00 211,80 635,40 1,31%

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. o

221 101747 SINAPI AF_09/2020 (ACABAMENTO POLIDO) 160,00 72,56 87,32 13.971,20 28,90%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

222 94279 SINAPI 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 85,20 44,39 53,42 4.551,38 9,41%
X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_05/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

3.1 87248 SINAPI EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m? 6,40 50,90 61,25 392,00 0,81%
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (peitoril da parede em alvenaria)

3 2 17.02.040 CDHU Chapisco com bianco m2 6,00 10,02 12,06 72,36 0,15%

17.02.220 CDHU Reboco VIGA SUPERIOR 6,00 10,85 13,06 78,36 0,16%

33.02.080 CDHU Massa corrida a base de resina acrilica - piso da Quadra de Malha 20,00 14,49 17,44 348,80 0,72%

4 2 33.10.030 CDHU Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo m2 116,48 27,14 32,66 3.804,24 7,87%

33.10.060 CDHU Epéxi em massa, inclusive preparo - piso da Quadra de Malha 104,00 97,81 117,70 12.240,80 25,32%
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Item Codigo Banco

5.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagao
Numero do Processo Licitatorio

ITEM COMPONENTE
Administragédo Central
Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras
Lucro

PIS, COFINS e ISSQN
Valor total do BDI

Sao Carlos, junho de 2022

Secretaria Municipal de Obras Publicas

Rua Episcopal , 1575 - Centro - Sdo Carlos/SP

Bancos

SINAPI - 04/2022 - Sao
Paulo

CDHU - 02/2022 - Sao
Paulo

FDE - 04/2022 - Sdo Paulo

Orgamento Sintético
Descrigao Und Quant.

m? 160,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

COMPOSIGAO DO BDI

VALOR %
3,68%
0,80%
1,27%
1,10%
6,20%
5,65%
20,34%

Sergio Henrique Grutila Lisa
Engenheiro Civil
Orcamento - Secretaria Municipal de Obras Publicas

Rua Jesuino de Arruda, 2542, Centro - Sao Carlos/SP

CNPJ: 45.358.249/0001-01

B.D.I. Encargos Sociais

20,34%
Nao desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
. Valor Unit o
Valor Unit com BDI Total Peso (%)
11,73 14,12 2.259,20 4,67%
40.172,45
8.171,54
48.343,99
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