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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ASSUNTO: ​Elaboração de ata de registro de preços para contratação de serviços de             
construção da Trilha ​Ecológica Educativa do Parque Urbano "Samuel Murgel Branco". 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Visando atender o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, busca-se cada vez             
mais a criação de unidades de conservação (UC), que são áreas naturais passíveis de              
proteção por suas características especiais (SNUC- Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000).  

Em consequência a essa preocupação, considerando também os benefícios         
promovidos pela presença de vegetação arbórea para a qualidade de vida da população             
urbana, foi instituído no município de São Carlos mediante Decreto Nº 170 de Julho de               
2017 a criação “Parques Urbanos de Proteção, Lazer, e Educação Ambiental”. 

Segundo Gangloff (1996) os parques públicos atraem investimentos, turistas e          
geram empregos ampliando do contexto social para o ambiental. São fundamentais para            
promover recreação, saúde e bem estar, além de promover um estilo de vida menos              
sedentário e estressante e menos doente (SORDI & DAL MAGRO, 2017). 

Essa trilha foi idealizada para a valorização do ambiente através da educação            
ambiental da população do município. O projeto foi feito buscando integrar cinco principais             
estações, baseadas em pontos específicos do parque, sendo elas: Jaboticabeira, Bambu,           
Homem, Som e Jaqueira. 

 

2. OBJETO 

Implantação da Trilha Ecológica Educativa no Parque Urbano “Samuel Murgel          
Branco” 

 

 

3. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
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3.1. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O serviço de implantação da trilha ecológica será realizado a partir da terraplanagem             
manual da terra para evitar impacto com maquinário, além da inserção da infraestrutura             
básica, como bancos e placas. 

 

3.1.1. Das atividades a serem realizadas: 

● Abertura e traçado da Trilha Ecológica Educativa a partir da terraplanagem           
manual; 

● Instalação de placas de direção, sensibilização e orientação de conduta; 

● Construção de uma ponte de madeira e uma escada de madeira em pontos             
específicos da trilha; 

● Instalação de Bancadas e Bancos. 

 

3.1.2. Legislação Pertinente: 

✓  ​Decreto municipal Nº 170 de Julho de 2017 de São Carlos “Parques Urbanos de              
Proteção, Lazer, e Educação Ambiental”. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de documentação e aprovação, as           
seguintes informações: 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

A implantação da trilha será realizada no Parque Urbano “Samuel Murgel Branco”            
localizado a oeste da mancha urbana do município de São Carlos. No parque haverá              
acesso apenas pela avenida dos Sanhaço, apesar de também fazer limite com a Avenida              
Francisco Pereira Lopes. 

 

5. INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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● Quando a obra for iniciada, a CONTRATANTE deve ser informada, via documento            

enviado pela CONTRATADA, para iniciar a fiscalização dos prazos e das entregas            
das etapas da obra. 

● O não envio deste documento implicará que será considerado o início das obras no              
dia seguinte à contratação. Sendo este o prazo inicial da avaliação dos prazos, e              
assim será cabível aplicar sanções à CONTRATADA. 

 

6. ACOMPANHAMENTO , MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento, medição e fiscalização da coleta será realizada por um           
engenheiro indicado pela Coordenadoria de Meio Ambiente ou da Secretaria          
Municipal de Serviços Públicos 

● Durante o acompanhamento da implantação deverão estar presentes, ao         
menos, um representante da CONTRATADA e um da CONTRATANTE.  

● Deverá ser elaborado um relatório, que deverá ser anexado ao processo.           
Esse relatório tem como objetivo ser instrumento de acompanhamento e          
transparência para o andamento da prova, devendo este estar aberto aos           
munícipes. 

● O relatório deverá ser assinado pelos representantes da CONTRATADA e da           
CONTRATANTE.  

● O relatório avaliará se a implantação da trilha respeita as exigências da            
CONTRATADA . 

 

7. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO. 

Os responsáveis pela fiscalização serão: 

● ENG. FRANCISCO PORTO FILHO – Coordenadoria do Meio Ambiente da          
Prefeitura  Municipal de São Carlos. 

● JOSÉ GALIZIA TUNDISI– ​Secretário Municipal de Desenvolvimento       
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Responsável pela Coordenadoria de Meio         
Ambiente. 

Rua São Joaquim, 979 – Centro – Fone 16 3 
362.1304 – Fax 3371.5646 – CEP 13560-300 – São Carlos, SP. 



 

 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Departamento de Serviços Urbanos 
  

 
 

8. VALOR ESTIMADO DA OBRA 

De acordo com a planilha de orçamento o valor estimado para a implantação da trilha               
e da infraestrutura chega a uma base de R$39.639,78. 

 

9. PRAZO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO: ​180 DIAS. 

 

 

 

 

__________________________________ 

JOSE GALIZIA TUNDISI 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, Responsável pela 
Coordenadoria de Meio Ambiente 

 

 

__________________________________ 

FRANCISCO PORTO FILHO 

Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura  Municipal de São Carlos 

Rua São Joaquim, 979 – Centro – Fone 16 3 
362.1304 – Fax 3371.5646 – CEP 13560-300 – São Carlos, SP. 


