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Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario

21.01.01 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M M 130,820

21.01.02 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM M 204,180

21.01.03 SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M M 162,200

21.01.04 SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM M 249,560

21.01.05 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M M 187,170

21.01.06 SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM M 283,590

21.01.07 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO UN 1.115,520

21.01.08 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA UN 3.788,990

21.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM KM*EQUIP 11,340

21.01.10 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM M 8,100

21.01.11 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO EQUIP 1.758,590

21.01.12 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA EQUIP 1.937,860

21.01.14 FLUTUANTE PARA SONDAGEM OBRA 11.233,260

21.01.15 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE SOND 1.308,160

21.01.16 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/IFLUTUANTE SOND 3.488,410

21.01.17 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) M 295,700

21.01.18 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) M 301,160

21.01.19 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) M 405,200

21.01.20 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) M 438,070

21.01.21 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.57,1MM (AX) M 737,320

21.01.22 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.73,0MM (BX) M 782,690

21.01.23 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) M 799,700

21.01.24 SONDAGEM ROTATIVA ROCHAALT.114,3MM (HX) M 783,040

21.01.25 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) M 755,660

21.01.26 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) M 777,570

21.01.27 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) M 898,040

21.01.28 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) M 1.199,210

21.01.29 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M M 130,430

21.01.30 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M M 158,810

21.02.01.01 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2.584,620
MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.01.02 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2.616,640
MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.02.01 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DA KM 2.333,850
NBR 13.133

21.02.03.01 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE Il P DANBR 13.133. KM 1.781,770

21.02.04.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 2.017,630
GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 1.510,180
GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.077,840
1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 4.783,550
1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. HA 4.375,550
1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC HA 4.085,650
ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. UN 8.671,050
AUXILIAR

21.02.09.01 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 M2 2,890
C/POLIG.AUXILIAR

21.02.10.01 LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE M 5,270
NIV. GEOMETRICO.

21.02.11.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC KM 8.993,890
DANBR 13.133

21.02.12.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A60 M CLASSE 1l KM 12.791,660
PAC NBR 13.133

21.02.13.01 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE Il PAC HA 3.579,080
DANBR 13.133

21.02.14.01 MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 M 5,000

EM 20 M.
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21.02.15.01 IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE KM 3.197,650
ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

21.02.16.01 CADASTRO DE PVA, PVE,BLE TL UN 248,520

21.02.17.01 CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E M 8,140
INTERFERENCIAS

21.02.18.01 LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO TRAMO 2.157,170
PECAS ESTRUTURAIS

21.02.19.01 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. UN 2.349,850

21.02.20.01 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 UN 2.870,550
M2.

21.02.20.02 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 UN 11.676,070
M2.

21.02.21.01 ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO M 3,380
TOPOGRAFICO.

21.02.22.01 LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS. M 9,250

21.02.22.02 LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM M 9,250
ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

21.02.23.01 LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL EQUIPE.DIA 5.147,810

21.02.24.01 FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN.,, 2 AUX,, 1 NIVEL. C/ NIVELAUT. ESTACAO EQUIPE.MES 55.844,870
TOTAL E VEIC.

21.02.25.01 MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, UN 113,200
PINO/CHAPA COLADA TOPO

21.02.26.01 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA UN 1.097,770
A 50 E 150KM

21.02.26.02 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA UN 1.771,730
ENTRE 151E300KM

21.02.26.03 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE UN 3.053,210
301E600KM

21.02.27.01 MOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO. GLOBAL 38.496,490

21.02.28.01 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA KM2 1.339,380
1:20.000

21.02.28.02 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA KM2 3.831,410
1:5.000

21.02.29.01 REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E UN 262,950
FOTOINDICE.

21.02.30.01 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO KM2 9.128,390
DO VOO, ESC.1:5.000

21.02.30.02 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO KM2 43.751,760
DO VOO, ESC. 1:1.000

21.02.31.01 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR KM2 1.851,540
AO DO VOO, ESC.1:5000

21.02.31.02 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR KM2 21.215,590
AO DO VOO, ESC.1:1000

21.02.32.01 APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. KM2 3.045,720
ATE 5X MAIOR.

21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE M 16,430

21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES M 56,970

21.03.03 REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA M 79,760

21.03.04 REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST. M 151,530

21.03.05 REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST M 181,830

21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M M 109,080

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M M 93,490

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA M 23,290

21.03.09 REMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO M 14,520

21.03.10 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA UN 10,890

21.03.11.01 REMOCAO DE PINTURAACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL M2 60,250

21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS M 58,390

21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS M 65,460

21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO M 28,140

21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 404,460

21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 216,590

21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM M3 199,540

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA M2 50,990
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21.05.06 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA M2 24,700
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT M3 37,550
21.07.01 ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE M 962,810
21.07.02 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN 44,930
21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 96,270
21.07.04 ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. UN 250,340
21.07.05 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. UN 346,600
21.07.06 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. UN 385,130
21.07.07 CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). CONJUNTO 487,830
21.07.12 CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA UN 173,310
21.07.13 ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE UN 282,430
COMPACTACAO (E.N.)
21.07.14 ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. UN 166,880
21.07.15 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACADO). UN 128,370
21.08.01 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 1,400
21.08.02 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM M 65,160
21.08.03 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM M 68,110
21.08.04 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM M 72,770
21.08.05 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM M 77,040
21.08.06 LIMPEZA DE GALERIA M 68,380
21.08.08 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 375,360
21.08.09 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM M 50,610
21.08.11 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 1,680
22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES M2 0,360
22.01.02 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM M2 0,660
22.01.03 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 4,130
22.01.04 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 70,130
22.01.05 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 20,360
22.01.06 RASPAGEM DO TERRENO M2 0,520
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 6,680
22.02.03 ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO M3 23,670
22.02.04 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA M3 37,600
22.02.05 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 14,540
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 2,890
22.02.07 ESCAV,,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE M3 6,520
22.02.08 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG M3 5,120
22.02.09 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM M3 2,770
BOTA-FORA.
22.02.11 ESCAVACAO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO M3 22,810
(PICAO)
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 5,160
22.03.02 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 2 KM M3*KM 3,030
22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 5 KM M3*KM 2,360
22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 10 KM M3*KM 1,970
22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 15 KM M3*KM 1,740
22.03.06 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM M3*KM 1,370
22.03.07 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 7,100
22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIAALEM 1 KM M3*KM 5,180
22.03.09 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM M3*KM 4,830
22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM M3*KM 3,320
22.03.11 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM M3*KM 5,520
22.03.12 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM M3*KM 3,450
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS M3 3,760
22.04.02 RETALUDAMENTO MANUAL M3 180,400
22.06.01 FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA M3 136,400
22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO M3 110,350
22.06.05 ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO M3 2,770
22.07.01 VALETA DE PROTECAO MANUAL M 9,690
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22.08.01 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 M2 21,100
KN/M

22.08.02 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 M2 24,140
KN/M

22.08.03 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 M2 27,200
KN/M

22.08.04 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 30,220
100 KN/M

22.08.05 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 34,770
150 KN/M

22.08.06 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 38,610
200 KN/M

22.08.07 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 22,270
30 KN/M

22.08.08 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 25,500
50 KN/M

22.08.09 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 28,700
80 KN/M.

22.08.10 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,930
100 KN/M.

22.08.11 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 36,750
150 KN/M.

22.08.12 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,750
200 KN/M.

22.08.13 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 23,430
30 KN/M.

22.08.14 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 26,840
50 KN/M.

22.08.15 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 30,220
80 KN/M.

22.08.16 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 33,630
100 KN/M.

22.08.17 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 38,700
150 KN/M.

22.08.18 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 42,980
200 KN/M.

22.08.19 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 24,580
30 KN/M.

22.08.20 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 28,170
50 KN/M.

22.08.21 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,740
80 KN/M.

22.08.22 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 35,300
100 KN/M.

22.08.23 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,660
150 KN/M.

22.08.24 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 45,130
200 KN/M.

22.08.25 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 32,180
50 KN/M

22.08.26 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 36,290
80 KN/M

22.08.27 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,390
100 KN/M

22.08.28 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 46,560
150 KN/M

22.08.29 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 51,740
200 KN/M

22.08.30 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 69,250
100 KN/M

22.08.31 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 76,380
150 KN/M

22.08.32 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 81,740
200 KN/M

22.08.33 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 79,960
150 KN/M

22.08.34 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 87,090

200 KN/M
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22.08.35 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 90,680
200 KN/M.

22.08.36 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. M2 23,430

22.08.37 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. M2 26,840

22.08.38 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. M2 30,220

22.08.39 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. M2 33,630

22.08.40 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. M2 24,580

22.08.41 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. M2 28,170

22.08.42 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. M2 31,740

22.08.43 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. M2 35,300

23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN M2 1,520

23.02.02 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI M2 1,810

23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO M3 6,510

23.03.02.01 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM M3*KM 5,390

23.03.02.02 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM M3*KM 3,780

23.03.02.03 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM M3*KM 2,950

23.03.02.04 REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM M3*KM 2,470

23.03.02.05 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM M3*KM 2,180

23.03.02.06 REFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM M3*KM 1,720

23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI M3 5,130

23.03.04 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN M3 4,610

23.04.01.01.01 SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 96,090
LOCAL APLICACAO

23.04.01.02.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 108,330
APLICACAO

23.04.01.03.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 120,570
APLICACAO

23.04.01.04.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE M3 132,800
LOCAL APLICACAO

23.04.01.05.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 145,040
APLICACAO

23.04.01.06.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 157,280
APLICACAO

23.04.01.07.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 169,510
APLICACAO

23.04.01.08.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 181,750
LOCAL APLICACAO

23.04.01.09.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 193,980
LOCAL APLICACAO

23.04.01.10.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 206,220
LOCAL APLICACAO

23.04.01.11.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 83,220
LOCAL APLICACAO

23.04.01.12.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 95,460
LOCAL APLICACAO

23.04.01.13.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 107,700
LOCAL APLICACAO

23.04.01.14.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 119,930
LOCAL APLICACAO

23.04.01.15.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 124,960
LOCAL APLICACAO

23.04.01.16.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 130,090
LOCAL APLICACAO

23.04.01.17.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 140,700
LOCAL APLICACAO

23.04.01.18.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 152,390
LOCAL APLICACAO

23.04.01.19.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 162,670
LOCAL APLICACAO

23.04.01.20.01 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 174,170
LOCAL APLICACAO

23.04.01.26.01 SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 102,130
APLICACAO
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23.04.02.01.02 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDAATE M3 183,480
LOCAL APLICACAO
23.04.02.02.01 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE M3 204,090
LOCAL DE APLICACAO
23.04.02.03.01 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O M3 214,300
LOCAL DE APLICACAO
23.04.02.04.41 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE M3 224,500
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.05.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 131,560
LOCAL APLICAGCAO
23.04.02.05.03 SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA M3 131,560
C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.
23.04.02.07.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDAATE M3 131,570
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.09.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 160,550
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.11.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 178,420
LOCAL APLICAGAO
23.04.02.13.02 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 191,400
LOCAL APLICACAO
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES M3 190,790
23.04.03.02 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA M3 148,190
23.04.03.03 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA M3 160,380
23.04.03.04 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) M3 184,080
23.04.04.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL M3 187,770
23.04.04.02 SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL M3 200,560
23.04.04.03 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL M3 213,360
23.04.04.04 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL M3 226,150
23.04.04.05 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% M3 249,910
23.04.05.01 SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 159,990
23.04.06.01 SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO M3 178,490
23.04.06.02 SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO M3 686,440
23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO M3 184,590
23.04.07.01 SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI M3 24,000
23.04.07.03 BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO M3 51,360
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7,340
23.05.01.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS M2 0,280
ASFALTICOS)
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE M2 2,740
23.05.02.01 IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) M2 0,200
23.05.03 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO M2 1,470
23.05.04 IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO M2 3,690
23.06.01 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES M2 6,710
23.06.02 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M3 606,440
23.06.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M3 769,170
23.06.04.07 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA M2 20,630
23.06.04.07.01 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA M2 18,430
23.06.05 TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA M2 7,780
23.06.06 TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA M2 9,950
23.06.07 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS M2 8,710
23.06.08 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS M3 867,120
23.06.09 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS M3 1.009,140
23.07.01 PRE-MISTURADO A FRIO M3 760,860
23.07.01.01 CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) M3 235,550
23.07.01.02 APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE M3 95,890
(EXCLUSO MATERIAL)
23.08.01 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP M3 818,920
23.08.01.01 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP M3 778,060
23.08.02 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP M3 883,910
23.08.02.01 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP M3 836,400
23.08.02.02 CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO | M3 929,350
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23.08.03.01 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP M3 899,750
23.08.03.03 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP M3 951,060
23.08.04.02 CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP M3 899,620
23.08.04.03 CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP M3 954,740
23.08.04.04 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR M3 987,100
POLIMERO
23.08.05 CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO M3 982,420
23.08.05.01.01 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. Il M3 880,780
23.08.06 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA M3 946,230
(CONTINUO)
23.08.06.04 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV M3 948,800
23.08.06.05 CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA. M3 934,110
23.08.06.06 CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA M3 935,970
23.09.01 CAPA SELANTE TIPO 2 M2 4,890
23.09.02 CAPA SELANTE TIPO 3 M2 7,720
23.10.01 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA M3 177,110
23.11.04.01 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES M3 627,630
23.11.09 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL. M3 1.269,520
23.11.10 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE M3 819,180
ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010)
23.11.11 PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO. M3 246,840
23.12.01 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM M2 82,920
23.12.02 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM M2 96,520
23.12.03 PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM M2 99,310
23.13.07.01 RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO M3 121,830
23.13.07.02 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE M3 170,110
CIMENTO
23.13.07.03 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE M3 155,680
CIMENTO
23.13.07.04 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE M3 183,010
CIMENTO
23.13.07.05 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA. M3 101,040
23.13.07.07 REUTILIZAGAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIGAO DE 25% DE BRITA M3 63,630
1 EM PESO
23.13.07.08 REMOGCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO M3 112,230
FLEXIVEL
24.01.01 ATERRO DE ACESSO M3 11,450
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO M3 69,380
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 13,790
24.02.03 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO M3 58,630
24.02.04 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO M3 13,790
24.02.05 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO M3 58,630
24.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 84,450
24.02.09 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M M3 17,530
24.02.10 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M M3 272,080
24.02.11 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M M3 26,200
24.02.12 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M M3 72,300
24.02.13 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M M3 14,490
24.02.14 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M M3 226,640
24.02.15 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M M3 26,200
24.03.01 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M M2 265,780
24.03.02 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 374,330
24.03.03 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO M2 490,620
24.03.04 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 70,870
24.03.05 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,850
24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. M2 117,260
24.03.07 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. M2 80,030
24.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS M2 50,730
24.04.01 CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. M3 48,070
24.04.02 CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA M3 69,150
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24.04.03 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,780
24.04.04 ANDAIME TUBULAR M3 22,230
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM M2 107,860
24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 119,740
24.06.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,100
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,890
24.06.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,210
24.06.04 TELA METALICA KG 9,050
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 451,740
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 491,790
24.07.03 CONCRETO FCK 18 MPA M3 500,710
24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 520,340
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 532,420
24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA M3 548,080
24.07.08 CONCRETO CICLOPICO M3 453,550
24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 55,990
24.07.12 CONCRETO FCK 35 MPA M3 557,910
24.07.13 CONCRETO FCK 40 MPA M3 585,910
24.07.14 CONCRETO FCK 45 MPA M3 634,210
24.07.15 CONCRETO FCK 50 MPA M3 652,990
24.08.01 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0O-12 M 73,240
24.08.02 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0O-22 M 118,980
24.09.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 249,470
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 384,310
24.09.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 159,800
24.09.04 GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA M3 642,270
24.09.04.01 GABIAO TIPO CAIXAALTURA DE 50 CM - REVSTIDO DE PVC M3 479,150
24.09.04.02 GABIAO TIPO CAIXA REVESTIDO DE PVC ALTURA DE 1,00M M3 592,160
24.09.04.03 GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M M3 358,860
24.09.05.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV M2 148,140
24.09.06.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA M2 163,240
24.09.07.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV M2 193,160
24.09.08.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC M2 226,690
24.09.09.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELAPVC M2 250,820
24.09.10.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELAPVC M2 280,170
24.09.11 GABIAO TIPO SACO-TELA GALV. M3 533,860
24.09.12 GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA REVESTIDA DE PVC M3 616,940
24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 142,320
24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M3 738,850
24.10.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA M3 696,800
24.11.01 ALVENARIATIJOLO M3 1.049,020
24.11.02 ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 383,710
24.11.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 671,100
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M3 541,600
24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM M2 43,990
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 M3 108,900
24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 M3 117,920
24.12.01.03 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA M3 113,010
24.12.02 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA M3 136,400
24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 99,930
24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA M3 152,330
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL M3 33,230
24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS M2 16,610
24.13.01 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. M3 75,760
24.13.02 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT. M3 112,110
24.13.03 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT. M3 241,690
24.13.04 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT. M3 21,090
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24.13.05 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT. M3 28,130
24.13.06 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS M3 163,030
24.13.07 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO M3 126,340
24.14.01.01 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M M2 5,160
24.14.01.02 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M M2 5,520
24.14.01.03 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M M2 6,320
24.14.01.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M M2 6,880
24.14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 8,270
24.14.01.06 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M M2 9,640
24.14.01.07 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M2 12,390
24.14.01.08 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M M2 15,130
24.14.01.09 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M M2 17,890
24.14.01.10 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M M2 7,070
24.14.01.11 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M M2 10,880
24.14.02 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 47,760
24.15.01 TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 63,850
24.15.02 TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 71,030
24.15.03 TUBO DRENO BARRO 15CM M 59,040
24.15.04 TUBO DRENO BARRO 20CM M 77,950
24.15.05 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M M 23,940
24.15.06 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 31,210
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,660
24.15.08 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 122,720
24.15.09 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO M 263,500
24.15.09.01 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA M 190,190
DPR-PP-DE-H07/123
24.15.09.02 DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, M 32,320
PP-DE-H07/123.
24.15.09.03 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. M 86,380
24.15.09.04 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS M 152,050
24.15.09.05 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU M 166,630
ARGILOSOS
24.15.11 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M M 40,160
24.15.12 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M M 58,930
241513 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M M 101,560
24.15.14 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M M 25,060
24.15.15 DUTO CORRUG.PEAD 0,075M M 37,970
24.15.16 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M M 47,770
241517 DUTO CORRUG.PEAD 0,15M M 96,950
24.16.01 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1 M 155,690
24.16.02 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 M 148,490
24.16.03 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1 M 186,370
24.16.04 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 M 194,570
24.16.05 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3 M 219,740
24.16.06 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4 M 224,000
24.16.07 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 M 225,050
24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 M 218,310
24.16.09 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3 M 281,300
24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4 M 318,780
24.16.11 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1 M 355,770
24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 M 366,380
24.16.13 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3 M 450,060
24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 M 425,180
24.16.15 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1 M 479,160
24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 M 502,230
24.16.17 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3 M 617,860
24.16.18 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4 M 592,780
24.16.19 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1 M 717,090
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24.16.20 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2 M 806,580
24.16.21 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3 M 897,090
24.16.22 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4 M 904,410
24.16.23 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1 M 999,410
24.16.24 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 M 1.164,450
24.16.25 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3 M 1.356,760
24.16.26 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 M 1.315,930
24.16.27 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M M 92,260
24.16.28 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M M 137,870
24.18.01 CANALETA CONCRETO 40CM M 52,780
24.18.02 CANALETA CONCRETO 60CM M 83,930
24.18.03 CANALETA CONCRETO 80CM M 145,340
24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA M 56,070
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 721,380
24.19.05.01 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 926,200
24.19.06 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 464,110
24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA UN 220,550
24.19.08 GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135 UN 424,050
24.20.01 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO KG 43,210
24.20.02 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO KG 44,650
24.20.03 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO KG 23,990
24.20.04 TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO KG 25,090
24.21.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 62,030
24.21.02 BROCA DE CONCRETO D=25,00CM M 95,820
24.21.03 BROCA DE CONCRETO D=15,00CM M 35,410
24.22.01 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM M2 176,020
24.22.02 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" M3 604,670
24.23.01 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO M2 21,100
iL-12 MM
24.23.02 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO M2 24,140
1S-18 MM
24.23.03 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO M2 27,200
2L-10 MM
24.23.04 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M2 30,220
PERM.)TIPO 2S - 16 MM
24.23.05 GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) M2 34,770
TIPO 2L FP-10MM
24.23.06 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M 38,610
PERM.) H=90CM / 10MM
24.23.07 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 M 22,270
LADOSPERM.) H=60CM / 10MM
24.23.08 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M 25,500
PERM.) H=30CM / 10MM
24.23.09 GEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 M 28,700
LADOSPERM.)
25.01.01 ATERRO DE ACESSO M3 11,450
25.01.02 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA M3 55,680
25.01.03 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. M3 50,500
25.01.03.05 ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. M3 93,030
25.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO M3 69,380
25.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 13,790
25.02.03 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO M3 58,630
25.02.04 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO M3 13,790
25.02.05 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO M3 58,630
25.02.06 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 84,450
25.02.07 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M M3 17,530
25.02.08 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M M3 272,080
25.02.09 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M M3 26,200
25.02.10 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M M3 72,300
25.02.11 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M M3 14,490
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25.02.12 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M M3 226,640
25.02.13 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M M3 26,200
25.03.01 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M M2 265,780
25.03.02 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 374,330
25.03.03 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO M2 490,620
25.03.04 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 70,870
25.03.04.01 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 470,350
25.03.04.03 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% M3 205,760
25.03.04.04 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6% M3 225,200
25.03.05 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,850
25.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. M2 117,260
25.03.07 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. M2 80,030
25.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS M2 50,730
25.04.01 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T M 102,800
25.04.02 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T M 108,130
25.04.03 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T M 122,140
25.04.04 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T M 135,660
25.04.05 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T M 192,820
25.04.06 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO KG 10,590
25.04.07 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON M 92,320
25.04.08 ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON M 119,870
25.04.09 ESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM M 260,320
25.04.10 ESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM M 280,630
25.04.11 ESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM M 339,720
25.04.12 ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM M 424,490
25.04.13 ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM M 526,400
25.04.14 ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM M 734,160
25.04.15 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM M 523,480
25.04.16 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM M 552,610
25.04.17 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM M 666,430
25.04.18 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM M 777,030
25.04.19 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM M 942,890
25.04.20 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM M 1.221,590
25.04.21 TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ UN 20.164,140
25.04.23.01 ESTACA TIPO STRAUSS D=32CM M 86,110
25.04.28 TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA UN 6.957,050
25.05.01 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,780
25.05.02 ANDAIME TUBULAR M3 22,230
25.06.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM M2 107,860
25.06.02 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. M2 119,740
25.07.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,100
25.07.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,890
25.07.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,210
25.07.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 25,640
25.07.05 TELA METALICA KG 9,050
25.07.06 ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR KG 35,130
25.08.02 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM UN 778,410
25.08.03 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM UN 559,440
25.08.04 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM UN 849,000
25.08.05 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.537,830
25.08.06 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FI0S-12,7MM UN 2.761,080
25.08.07 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.835,760
25.08.09 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM UN 110,570
25.08.10 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM UN 153,600
25.08.11 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FI0S-12,7MM UN 566,750
25.08.12 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.065,660
25.08.13.01 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 753,420
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25.08.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 2.463,520
25.08.13.03 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.244,850
25.08.13.04 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.895,330
25.08.15.01 TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST M 265,100
25.08.15.02 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST M 305,260
25.08.15.03 TIRANTE 80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST M 347,920
25.08.15.04 TIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST. M 381,340
25.08.16.01 TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2" UN 1.213,460
25.08.16.02 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" UN 1.535,520
25.08.16.03 TERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2" UN 1.700,710
25.08.16.04 TERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2" UN 1.905,610
25.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA M3 451,740
25.09.02 CONCRETO FCK 15 MPA M3 491,790
25.09.03 CONCRETO FCK 18 MPA M3 500,710
25.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 520,340
25.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 532,420
25.09.06 CONCRETO FCK 30 MPA M3 548,080
25.09.07 CONCRETO FCK 35 MPA M3 557,910
25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 453,550
25.09.10 CONCRETO PROJETADO M3 1.523,880
25.09.11 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 55,990
25.09.12 INJECAO DE NATA DE CIMENTO KG 3,050
25.09.15 CONCRETO FCK 40 MPA M3 585,910
25.09.16 CONCRETO FCK 45 MPA M3 634,210
25.09.17 CONCRETO FCK 50 MPA M3 652,990
25.10.01 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX) M 189,110
25.10.02 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX) M 190,870
25.10.03 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX) M 197,260
25.10.04 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) M 201,770
25.10.05 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) M 481,470
25.10.06 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX) M 585,440
25.10.07 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX) M 645,330
25.10.08 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) M 782,790
25.10.09 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX) M 731,340
25.10.10 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX) M 886,510
25.10.11 PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX) M 973,900
25.10.12 PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) M 1.168,900
25.10.14 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2" M 12,630
25.10.15 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4" M 18,910
25.11.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 249,470
25.11.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 384,310
25.11.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 159,800
25.11.04 GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA M3 642,270
25.11.05.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA GALVANIZADA M2 148,140
25.11.06.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA M2 163,240
25.11.07.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA GALVANIZADA M2 193,160
25.11.08.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA PVC M2 226,690
25.11.09.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC M2 250,820
25.11.10.01 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC M2 280,170
25.11.11 GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA M3 533,860
25.12.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M3 738,850
25.12.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA M3 696,800
25.13.01 ALVENARIA TIJOLO M3 1.049,020
25.13.02 ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 383,710
25.13.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 671,100
25.13.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M3 541,600
25.13.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM M2 43,990
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25.14.02 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 47,760

25.15.01 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 33,940

25.15.02 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 38,890

25.15.03 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM M 24,070

25.15.04 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM M 35,990

25.15.05 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 36,690

25.15.06 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 43,790

25.15.07 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM M 34,970

25.15.08 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM M 41,970

25.15.09 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,940

25.15.09.01 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1") M 19,990

25.15.10 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 31,210

25.15.11 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,660

25.15.12 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 122,720

25.19.01 RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA M3 64,130

25.20.01 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A6 METROS. M2 745,050

25.20.02 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A9 METROS M2 888,460

25.20.03 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS M2 1.060,560

25.20.04 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS M2 1.286,140

25.20.05 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COMALTURADEO A6 M2 1.129,810
METROS.

25.20.06 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COMALTURADEG6 A9 M2 1.365,290
METROS

25.20.07 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COMALTURADE9 A 12 M2 1.602,570
METROS

25.20.08 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 12 A 15 M2 2.008,330
METROS

25.20.09 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO M2 844,890
DE 0A3M

25.20.10 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO M2 882,480
DE 3 A6M

25.20.11 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A6M E ATERRO M2 1.064,530
MAIOR QUE 6M

25.20.12 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 926,030
DEO0A3M

25.20.13 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 1.064,530
DE 3 A6M

25.20.14 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 1.117,980
MAIOR QUE 6M

25.20.15 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURADE9 A12M E M2 1.117,980
ATERRO DE 0 A 3M

25.20.16 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURADE9 A12M E M2 1.290,090
ATERRO DE 3 A6M

25.20.17 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURADE9 A12M E M2 1.290,090
ATERRO MAIOR QUE 6M

25.20.18 SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A15M EATERRO DE O A M2 1.355,400
3M

25.20.19 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A6M M2 1.455,620

25.20.20 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR M2 1.497,840
QUE 6M

25.21.01 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/0 A M2 662,850
6M - EM RACHAO.

25.21.02 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A M2 708,720
9M - EM RACHAO.

25.21.03 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/9 A M2 856,130
12M - EM RACHAO

25.21.04 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ M2 1.021,680
12A15M - EM RACHAO

25.21.05 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ M2 1.297,670
15A18M - EM RACHAO

25.21.06 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 907,490
PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO

25.21.07 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.122,430
PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO
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25.21.08 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.294,890
PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO

25.21.09 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.649,280
PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO

25.21.10 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.992,890
PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO

25.21.11 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 658,970
0A6M E ATERRO 0A3M

25.21.12 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 704,560
0A6M E ATERRO 3A6M

25.21.13 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 746,980
0A6M E ATERRO > 6M

25.21.14 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 744,330
6A9M E ATERRO 0A3M

25.21.15 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 849,530
6A9M E ATERRO 3A6M

25.21.16 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 938,140
6A9M E ATERRO > 6M.

25.21.17 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 915,360
9A12M E ATERRO 0A3M

25.21.18 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 1.047,900
9A12M E ATERRO 3A6M

25.21.19 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 1.120,020
9A12M E ATERRO > 6M.

25.21.20 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.088,530
C/12A15M E ATERRO 0A3M

25.21.21 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.193,390
C/12A15M E ATERRO 3A6M

25.21.22 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.236,400
C/12A15M E ATERRO > 6M

25.21.23 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.208,950
C/15A18M E ATERRO 0A3M

25.21.24 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.433,030
C/15A18M E ATERRO 3A6M

25.21.25 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.764,450
C/15A18M E ATERRO > 6M.

25.21.26 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 526,870
C/ 0A6M - INCL. 70

25.21.27 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 650,450
C/ 6A9M - INCL. 70

25.21.28 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 761,480
C/9A12M - INCL. 70

25.21.29 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 866,070
C/12A15M - INCL.70

25.21.30 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 970,730
C/15A18M - INCL.70

25.21.31 SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE M2 581,530
C/0A6M-0A3M-INC.70

25.21.32 SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE M2 650,450
C/0A6M-3A6M-INC.70

25.21.33 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 761,480
TALUDE 0A6 E ATERRO >6M

25.21.34 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 709,200
TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M

25.21.35 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 761,480
TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M

25.21.36 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 866,070
TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M

25.21.37 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 813,790
TALUDE 9A12 E ATER.0A3M

25.21.38 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 918,320
TALUDE 9A12 E ATER.3A6M

25.21.39 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.005,960
TALUDE 9A12 E ATER. >6M

25.21.40 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 918,320
TALUDE 12A15 E ATER.0A3M

25.21.41 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.028,240

TALUDE 12A15 E ATER.3A6M
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25.21.42 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.116,560
TALUDE12A15 E ATER. >6M
25.21.43 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.022,870
TALUDE 15A18 E ATER.0A3M
25.21.44 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.258,990
TALUDE 15A18 E ATER.3A6M
25.21.45 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.336,920
TALUDE 15A18 E ATER. >6M
26.01.01 ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 69,380
26.01.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 13,790
26.01.03 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO M3 58,630
26.02.01 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T M 102,800
26.02.02 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T M 108,130
26.02.03 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T M 122,140
26.02.04 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T M 135,660
26.02.05 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T M 192,820
26.02.06 TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA UN 6.957,050
26.02.07 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO KG 10,590
26.02.13 ESTACAO EM SOLO D=1,00M M 1.518,690
26.02.14 ESTACAO EM SOLO D=1,20M M 2.121,950
26.02.15 ESTACAO EM SOLO D=1,40M M 2.799,760
26.02.16 ESTACAO EM SOLO D=1,50M M 3.187,070
26.02.17 ESTACAO EM SOLO D=1,60M M 3.598,060
26.02.18 ESTACAO EM SOLO D=1,80M M 4.551,190
26.02.19 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO UN 102.369,080
26.02.20 CAMISA METALICA KG 11,010
26.02.20.01 CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO KG 12,460
26.02.21 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON M 92,320
26.03.25 ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO M3 1.056,870
26.03.26 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO M3 2.692,470
26.03.27 ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA M3 2.935,540
26.03.28 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA M3 6.226,950
26.04.01 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA M3 75,910
26.04.02 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA M3 52,830
26.04.03 CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIARET M3 48,070
26.04.04 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO M3 70,330
26.04.05 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,780
26.04.06 ANDAIME TUBULAR M3 22,230
26.05.01 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM M2 107,860
26.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 119,740
26.05.03 FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 121,830
26.05.04 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS M2 83,570
26.05.05 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM M2 139,320
26.05.06 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE M2 143,190
26.06.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,100
26.06.02 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,890
26.06.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,210
26.06.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 25,640
26.06.05 TELA METALICA KG 9,050
26.06.06 ACO ST 85/105 KG 35,130
26.07.02 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM UN 778,410
26.07.03 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM UN 559,440
26.07.04 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM UN 849,000
26.07.05 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.537,830
26.07.06 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM UN 2.761,080
26.07.07 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.835,760
26.07.09 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM UN 110,570
26.07.10 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM UN 153,600
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26.07.12 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIO0S-12,7MM UN 1.065,660
26.07.13.01 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 753,420
26.07.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) UN 2.463,520
26.07.13.03 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.244,850
26.07.13.04 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.895,330
26.08.01 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 78,720
26.08.03 ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET" DM2 9,900
26.09.01 CONCRETO FCK 10MPA M3 451,740
26.09.02 CONCRETO FCK 15MPA M3 491,790
26.09.03 CONCRETO FCK 18MPA M3 500,710
26.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA M3 520,340
26.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA M3 532,420
26.09.06 CONCRETO FCK 30MPA M3 548,080
26.09.07 CONCRETO CICLOPICO M3 453,550
26.09.09 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. M3 55,990
26.09.12 CONCRETO FCK 35 MPA M3 557,910
26.09.13 CONCRETO FCK 40 MPA M3 585,910
26.09.14 CONCRETO FCK 45 MPA M3 634,210
26.09.15 CONCRETO FCK 50 MPA M3 652,990
26.10.01 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM M 723,780
26.10.02 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM M 959,300
26.10.03 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM M 972,200
26.10.04 JUNTA DE DILATACAO METALICA M 161,070
26.10.05 JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE M 153,010
26.10.06 FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 M 1.417,500
OU SIMILAR.
26.11.03.01 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO UN 258,280
PP-DE-C04/021.
26.11.03.02 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO UN 475,070
- PP-DE-C04/021.
26.11.03.03 LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. UN 93,800
26.11.03.04 TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001. M 2.819,970
26.11.03.05 GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME M 1.077,070
PP-DE-C04/029.
26.11.03.06 CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004. M 179,720
26.11.04.01 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 M 1.144,630
26.11.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 M 560,790
26.11.06 BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 M 591,350
26.11.08.01 BARREIRA DE SEGURANCcA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 M 454,080
26.12.01 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,940
26.12.02 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 31,210
26.12.03 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M M 59,660
26.12.04 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M M 122,720
26.13.01 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P UN 9.414,980
26.13.02 LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P UN 10.163,940
26.14.01 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,850
26.14.02 ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO M2 117,260
26.14.03 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M M2 265,780
26.14.04 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 374,330
26.15.01 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 249,470
26.15.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 384,310
26.15.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 159,800
26.16.01 PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 130,420
30X30X5CM INTERTRAVADO.
26.16.02 PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, M2 420,640
98X80X40CM.
26.16.03 PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR M2 115,000
20X10X6CM.
27.01.01 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO DM3 30,600
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27.01.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 216,590
27.01.03 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 404,460
27.01.04 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL T*KM 1,690
27.01.29 LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO M2 19,730
27.01.40 TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO M2 8,190
27.02.01 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS M2 55,050
27.02.02 LIMPEZA COM JATO D'AGUA S/SUP.DE CONC. M2 5,400
27.02.03 LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR. M2 9,170
27.02.05 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA M2 6,480
27.02.08 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO M 7,230
27.02.09 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO M2 9,870
27.03.01 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,780
27.03.02 ANDAIME TUBULAR M3 22,230
27.03.03.01 EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. M2 65,160
27.03.03.02 DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA M2 59,330
ANDAIME SUSPENSO.
27.04.01 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM UN 11,660
27.04.02 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM UN 29,170
27.04.03 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM UN 58,310
27.04.04 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM UN 9,600
27.04.05 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM UN 23,970
27.04.06 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM UN 47,940
27.04.07 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM UN 7,770
27.04.08 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM UN 19,440
27.04.09 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM UN 38,880
27.04.10 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM UN 5,710
27.04.11 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM UN 14,260
27.04.12 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM UN 28,500
27.05.01 FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM M2 107,860
27.05.02 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 119,740
27.05.03 FORMAS METALICAS PARA CONCRETO M2 83,570
27.06.01 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,100
27.06.02 BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL KG 10,890
27.06.03 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,210
27.06.04 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 25,640
27.06.05 TELA METALICA KG 9,050
27.06.06 SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA KG 23,400
27.06.07 RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA KG 9,130
27.06.08 ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105 KG 35,130
27.06.09 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM UN 34,830
27.06.10 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM UN 42,280
27.06.11 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM UN 58,360
27.06.12 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM UN 74,370
27.06.13 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM UN 34,640
27.06.14 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM UN 47,260
27.06.15 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM UN 65,050
27.06.16 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM UN 98,180
27.06.17 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. KG 53,120
27.07.02 AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM UN 778,410
27.07.03 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM UN 559,440
27.07.04 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM UN 849,000
27.07.05 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.537,830
27.07.06 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FI0S-12,7MM UN 2.761,080
27.07.07 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.835,760
27.07.09 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM UN 110,570
27.07.10 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM UN 153,600
27.07.12 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.065,660
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27.07.13.01 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 753,420
27.07.13.02 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM) UN 2.463,520
27.07.13.03 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.244,850
27.07.13.04 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" UN 3.895,330
27.08.01 SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 135,060
27.09.01 CONCRETO FCK 10MPA M3 451,740
27.09.02 CONCRETO FCK 15MPA M3 491,790
27.09.03 CONCRETO FCK 18MPA M3 500,710
27.09.04 CONCRETO FCK 20MPA M3 520,340
27.09.05 CONCRETO FCK 25MPA M3 532,420
27.09.07 CONCRETO FCK 30MPA M3 548,080
27.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 453,550
27.09.09 CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO M3 1.523,880
27.09.10 BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST. M3 55,990
27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA DM3 16,320
27.09.12 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR M3 863,090
27.09.15 CONCRETO FCK 35MPA M3 557,910
27.09.16 CONCRETO FCK 40MPA M3 585,910
27.09.17 CONCRETO FCK 45 MPA M3 634,210
27.09.18 CONCRETO FCK 50 MPA M3 652,990
27.10.01 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM M 777,310
27.10.02 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM M 1.012,830
27.10.03 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATES8OMM M 1.025,740
27.10.04 SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA M 280,990
27.10.05 MICROCONCRETO RAPFLEX 10 M 1.207,560
27.11.01 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 M3 1.904,590
27.11.02 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) KG 277,650
27.11.03 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO KG 3,050
27.11.05 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS KG 3,050
27.11.06 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO DM3 9,010
27.11.09 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6 M3 2.067,590
27.11.10 ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM M2 43,990
27.12.01 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,940
27.12.02 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 31,210
27.12.03 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,660
27.12.04 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 122,720
27.13.02 ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE KG 12,290
27.13.03 ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE KG 8,660
27.13.04 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA KG 4,640
27.13.05 ADITIVO RETARDADOR DE PEGA KG 6,260
27.14.01.01 PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO M2 13,270
27.14.02 PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO M2 68,160
27.14.03 PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS M2 58,140
27.14.04 PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS M2 37,270
27.14.05 PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO M2 45,450
FUNDO OXIDO FERRO
27.16.01 APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, M2 18,200
SEM PINTURA.
27.18.01 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. M3 50,500
28.01.04.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT M2 873,130
28.01.05.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al M2 1.122,310
28.01.07.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT M2 1.301,120
28.01.08.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI M2 1.469,030
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO M2 58,200
28.01.25.01 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO M2 85,190
28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO M2 49,880
28.01.27.01 RETIRADA DE PLACA AEREA M2 68,150
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28.01.28 FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. M2 563,280
GTP+GTP,MOD.A¢cO
28.01.31.01 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA M2 657,790
DENSIDADE ESP.3MM GT+GT
28.01.31.02 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA M2 734,740
DENSIDADE ESP.3MM GT+AI
28.02.01.02 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M UN 50.114,400
28.02.02.02 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE UN 54.113,990
19,20M
28.02.03.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE UN 57.907,200
22,60M
28.02.04.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 24.710,400
COM VAO 6,00M
28.02.05.02 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 28.058,400
COM VAO 8,30M
28.02.06.02 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO UN 38.520,000
DUPLO COM VAO 6,00M
28.02.07.02 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO UN 41.695,200
DUPLO COM VAO 8,30M
28.02.08.01 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 23.438,400
COM VAO 4,90M
28.03.02 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. M2 30,600
28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY M2 51,430
28.03.04 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB. M2 59,830
28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO M2 51,380
28.03.05.03 SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO M2 160,100
500MM.
28.03.05.04 SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, M2 114,540
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.
28.03.06 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO M2 22,480
28.03.07 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA M2 24,600
28.03.08 SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB. M2 29,320
28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU IV ABNT (VIDRO OU UN 32,580
PRISMATICO)
28.03.09.03 TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO - MONO REFLETIVA UN 36,430
28.03.09.04 TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXAGAO - Bl REFLETIVA UN 40,480
28.03.10 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO UN 49,420
28.03.10.01 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO UN 52,330
28.03.11 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 49,590
28.03.12 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 56,730
28.03.13 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 21,360
28.03.14 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 23,680
28.03.15.01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO 1l OU IV ABNT (VIDRO OU UN 26,630
PRISMATICO)
28.04.18 FORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO Al UN 186,190
28.05.01 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES M 289,200
28.05.02 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO M 362,390
28.05.03 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO M 64,550
28.05.04 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO M 86,040
28.05.05 DEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN M 198,000
28.05.06 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO M 42,570
28.05.07.01 FORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA M 342,000
28.05.07.02 IMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA M 86,040
28.05.08.01 FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO CONJUNTO 13.272,000
NAO DIRECIONAVEL
28.05.09.01 FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE CONJUNTO 7.704,000
CONCRETOC/LAMINA TRIPLA
28.05.11.01 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, M 219,600
CERTIF. MOD.H1AW4 15°
28.05.11.02 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, M 312,000
CERTIF. MOD.H2AW4 20°
28.06.02 G.C.INTRANSPONIVEL TIPO Il - DES.5307 M 637,980
28.06.03 G.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370 M 396,530
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28.06.03.01 GUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA) M 514,850
28.06.04.01 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293 M 1.144,630
28.06.04.02 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 M 560,790
28.06.06 BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464 M 591,350
28.06.08.01 BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 M 454,080
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M M 80,310
28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA M 11,640
28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. KG 21,670
28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" M 120,220
28.06.13.01 BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA M 228,380
FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A
28.06.17 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885 M 290,500
28.06.18 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885 M 378,580
28.06.19 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885 M 336,050
28.06.20 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885 M 513,120
28.06.21 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR M 485,350
14.885
28.06.23 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 UN 623,490
28.06.24 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 UN 1.339,790
28.06.25 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 UN 1.867,550
28.06.26 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 UN 2.519,230
28.06.27 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26 UN 2.247,130
28.06.28 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26 UN 2.997,580
28.06.30 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM. M 127,770
28.06.31 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLIGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM M 167,270
28.06.32 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM M 202,280
28.07.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 62,030
28.07.02 BROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM M 95,820
28.07.03 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM M 35,410
28.07.06 BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM M 115,130
28.08.01.01 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 228,300
28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 X MES 49,460
28.09.01 REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO M2 60,250
MANUAL
28.09.02 REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO M2 77,290
28.10.01 FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, UN 28,790
CONF.OP-06-05
28.10.02 FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, UN 29,440
CONF. OP-06-05
28.12.01 PINTURAANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO M2 58,150
28.12.02 PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE M2 83,640
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 8,090
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO M2 9,220
30.01.03 GRAMA MUDA SEM ADUBO M2 8,890
30.01.04 GRAMA MUDA COM ADUBO M2 9,800
30.01.05 PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO M2 1,050
30.01.06 PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO M2 2,030
30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA M2 7,550
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL M2 0,260
30.01.09 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL M2 27,310
30.01.10 ROCADA MANUAL HA 4.239,940
30.01.11 ROCADA MECANIZADA HA 1.528,230
30.01.12 CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC. HA 7.567,150
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS UN 17,350
30.01.22 PLANTIO DE ARVORES UN 48,500
30.01.30 PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG M2 15,520
30.01.40.01 PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M HA 9.809,320
30.01.40.02 MANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS HA X MES 696,070
30.01.40.03 PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M HA 29.703,300
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30.02.02.01 ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR M2 116,340
30.02.04 CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS M 11,780
30.02.05 ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA M2 152,290
30.03.01 PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS UN 2.705,080
34.03.01 LIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS M2 X MES 5,120
34.03.02 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS M2 X MES 5,120
34.03.03 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS M2 X MES 9,300
34.03.04 LIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES M2 X MES 2,270
34.03.05 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS M2 X MES 2,560
34.03.06 LIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA M2 X MES 2,560
34.03.07 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ. M2 X MES 0,490
34.03.08 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ M2 X MES 0,240
34.03.09 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ M2 X MES 0,120
34.03.10 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR. M2 X MES 2,030
34.03.11 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR. M2 X MES 1,600
34.03.12 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL M2 X MES 1,710
34.03.13 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL M2 X MES 1,480
34.04.02 VIG.44H SEM. DIURNO POSTOXDIA 282,340
34.04.04 VIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 359,110
34.04.06 VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 419,970
34.05.02 PORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA POSTOXDIA 198,350
34.05.04 PORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA POSTOXDIA 264,060
34.05.06 PORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 189,200
34.05.08 PORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 549,140
34.07.01.01 MEDICO SUPERVISOR HORA 154,210
34.07.01.02 PARAMEDICO HORA 40,380
34.07.01.03 ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS HORA 26,040
34.07.01.04 AUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS HORA 28,070
34.07.01.05 MOTORISTA AMBULANCIA HORA 24,760
34.07.01.06 OPERADOR DE GUINCHO HORA 26,880
34.08.27.01 ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE UN 13.963,090
34.08.27.02.01 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA UN 14.822,140

PRES.CETESB S19 E S07
34.08.27.02.02 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 20.595,360

>10<=20KM
34.08.27.02.03 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 26.367,100

>20<=30
34.08.27.02.04 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 32.140,320

>30<=40KM
34.08.27.03 ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO UN 7.675,670

EMPREENDIMENTO NO DAEE.
34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE UN 371,800
34.09.01 EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM EQUIPE.DIA 3.295,070
34.09.02 EQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM EQUIPE.DIA 1.757,370
34.09.03 INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS KMXFAIXA 169,360

DAS TRILHAS DE RODA
34.09.04 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 1.187,060
35.03.01 ADVOGADO JUNIOR HORA 79,160
35.03.02 ADVOGADO PLENO HORA 127,460
35.03.03 ADVOGADO SENIOR HORA 231,680
35.03.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR HORA 96,500
35.03.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO HORA 150,360
35.03.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR HORA 191,590
35.03.07 ARQUITETO JUNIOR HORA 140,170
35.03.08 ARQUITETO PLENO HORA 147,250
35.03.09 ARQUITETO SENIOR HORA 188,250
35.03.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO HORA 31,020
35.03.11 AUXILIAR DE LABORATORIO HORA 31,600
35.03.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HORA 31,150
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35.03.13 AUXILIAR TECNICO HORA 40,690
35.03.14 CHEFE DE ESCRITORIO HORA 91,460
35.03.15 CONSULTOR HORA 659,260
35.03.16 CONSULTOR B HORA 389,880
35.03.17 CONSULTOR C HORA 365,850
35.03.18 CONSULTOR INTERNACIONAL HORA 659,260
35.03.20 COORDENADOR HORA 402,020
35.03.21 CADISTA HORA 55,440
35.03.23 CADISTA/ CALCULISTAI HORA 54,510
35.03.24 CADISTA/ CALCULISTAII HORA 57,170
35.03.25 CADISTA/ CALCULISTA I HORA 74,660
35.03.26 DIGITADOR HORA 24,570
35.03.27 ECONOMISTA JUNIOR HORA 92,880
35.03.28 ECONOMISTA PLENO HORA 128,890
35.03.29 ECONOMISTA SENIOR HORA 172,740
35.03.30 ENGENHEIRO JUNIOR HORA 146,820
35.03.31 ENGENHEIRO PLENO HORA 161,580
35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR HORA 193,220
35.03.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR HORA 115,900
35.03.35 FISCAL DE OBRAS HORA 42,550
35.03.36 GEOLOGO JUNIOR HORA 117,190
35.03.37 GEOLOGO PLENO HORA 169,480
35.03.38 GEOLOGO SENIOR HORA 230,890
35.03.39 LABORATORISTA HORA 56,320
35.03.40 MENSAGEIRO HORA 28,060
35.03.41 MOTORISTA HORA 41,070
35.03.42 NIVELADOR HORA 44,350
35.03.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR HORA 80,020
35.03.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO HORA 72,300
35.03.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR HORA 97,140
35.03.46 PROJETISTAA/ASSISTENTE TECNICO | HORA 128,570
35.03.47 PROJETISTA B /ASSISTENTE TECNICO II HORA 98,650
35.03.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO 1lI HORA 158,820
35.03.50 SECRETARIA HORA 83,070
35.03.51 TOPOGRAFO HORA 90,460
35.04.01 ADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO HORA 47,640
35.04.02 ADVOGADO PLENO TEMPORARIO HORA 76,720
35.04.03 ADVOGADO SENIOR TEMPORARIO HORA 139,440
35.04.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO HORA 58,080
35.04.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO HORA 90,500
35.04.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO HORA 115,320
35.04.07 ARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO HORA 84,370
35.04.08 ARQUITETO PLENO TEMPORARIO HORA 88,630
35.04.09 ARQUITETO SENIOR TEMPORARIO HORA 113,300
35.04.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO HORA 18,870
35.04.11 AUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO HORA 19,020
35.04.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO HORA 18,750
35.04.13 AUXILIAR TECNICO TEMPORARIO HORA 24,490
35.04.14 CHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO HORA 55,050
35.04.15 CONSULTOR TEMPORARIO HORA 396,800
35.04.16 CONSULTOR B TEMPORARIO HORA 234,660
35.04.17 CONSULTO C TEMPORARIO HORA 220,200
35.04.18 CONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO HORA 396,800
35.04.20 COORDENADOR TEMPORARIO HORA 241,970
35.04.21 CADISTA TEMPORARIO HORA 33,370
35.04.23 CADISTA/ CALCULISTA | TEMPORARIO HORA 32,810
35.04.24 CADISTA/ CALCULISTA Il TEMPORARIO HORA 34,410
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35.04.25 CADISTA / CALCULISTA Il TEMPORARIO HORA 44,940
35.04.26 DIGITADOR TEMPORARIO HORA 14,790
35.04.27 ECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO HORA 55,910
35.04.28 ECONOMISTA PLENO TEMPORARIO HORA 77,580
35.04.29 ECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO HORA 103,970
35.04.30 ENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO HORA 88,370
35.04.31 ENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO HORA 97,250
35.04.32 ENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO HORA 116,290
35.04.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO HORA 69,760
35.04.35 FISCAL DE OBRA TEMPORARIO HORA 25,610
35.04.36 GEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO HORA 70,530
35.04.37 GEOLOGO PLENO TEMPORARIO HORA 102,010
35.04.38 GEOLOGO SENIOR TEMPORARIO HORA 138,970
35.04.39 LABORATORISTA TEMPORARIO HORA 33,900
35.04.40 MENSAGEIRO TEMPORARIO HORA 16,890
35.04.41 MOTORISTA TEMPORARIO HORA 24,720
35.04.42 NIVELADOR TEMPORARIO HORA 26,690
35.04.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO HORA 48,170
35.04.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO HORA 43,510
35.04.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO HORA 58,470
35.04.46 PROJETISTAA/ASSISTENTE TECNICO | TEMPORARIO HORA 77,380
35.04.47 PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO Il TEMPORARIO HORA 59,370
35.04.48 PROJETISTA C /ASSISTENTE TECNICO Il TEMPORARIO HORA 95,590
35.04.50 SECRETARIA TEMPORARIO HORA 50,000
35.04.51 TOPOGRAFO TEMPORARIO HORA 54,440
36.01.01.01 INST.CANTEIRO-TIPO | (1,500%) GLOBAL 1,000
36.01.01.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) GLOBAL 1,000
36.01.01.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) GLOBAL 1,000
36.01.02.01 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) GLOBAL 1,000
36.01.02.02 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) GLOBAL 1,000
36.01.02.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) GLOBAL 1,000
36.01.03.01 INST.CANTEIRO TIPO Il (4,800%) GLOBAL 1,000
36.01.03.02 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO 111 (0,900%) GLOBAL 1,000
36.01.03.03 DESMOBILIZACAO CANTEIRO 111 (0,300%) GLOBAL 1,000
37.01.01 REPARO TOTAL DE CERCA M 37,180
37.01.02 REPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO M 27,670
37.01.03 REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME M 4,720
37.01.04 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 1,400
37.01.05 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 1,680
37.01.06 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M M 50,610
37.01.07 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M M 65,160
37.01.08 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M M 68,110
37.01.09 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M M 72,770
37.01.10 LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M M 77,040
37.01.11 LIMPEZA DE GALERIA M 68,380
37.01.12 REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO M3 1.280,820
37.01.13 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES M3 216,590
37.01.14 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO M3 404,460
37.01.15 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 375,360
37.01.16 LIMPEZA DE PLACA M2 10,020
37.01.17 LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC UN 2,640
37.01.18 PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS M2 21,420
37.01.19 LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO M2 8,950
37.01.20 ALVENARIA DE 1 TIJOLO M3 1.049,020
37.01.21 RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EQUIPE.HOR 102,030
37.01.22 EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO EQUIP/DIA 1.858,660
37.01.23 TRANSPORTE DE PESSOAL KM 1,420
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37.01.24 PINTURA LATEX ACRILICA M2 33,050
37.02.01 REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA M3 132,140
37.02.02 REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO M3 132,140
37.02.03 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA KM 433,200
37.02.04 RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO KM 148,040
37.02.05 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO M3 88,090
37.02.06 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO M3 25,360
37.02.07 REMOCAO MANUAL DE BARREIRA M3 52,410
37.02.08 REMOCAO MECANICA DE BARREIRA M3 29,430
37.02.10 RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT. M3 64,130
37.02.11 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 20,360
37.02.12 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78 M2 0,660
37.02.13 LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE M2 0,360
37.02.14.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 6,680
37.02.18 ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO M3 23,670
37.02.19 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT. M3 37,600
37.02.20 COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS M3 3,760
37.02.21 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIAATE 1KM M3*KM 5,160
37.02.22 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM M3*KM 3,030
37.02.23 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM M3*KM 2,360
37.02.24 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM M3*KM 1,970
37.02.25 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM M3*KM 1,740
37.02.26 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM M3*KM 1,370
37.02.27 REVESTIMENTO PRIMARIO M3 132,140
37.03.01 REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE M3 1.793,390
37.03.02 REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO M3 1.681,960
37.03.03 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO M3 1.247,300
37.03.03.01 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ M3 1.467,660
SILO MOVEL TERMICO
37.03.04 REPARO DE BASE BRITA GRADUADA M3 443,900
37.03.05.02 SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO LITRO 37,290
37.03.06 REPARO DE CONCRETO PORTLAND M3 538,050
37.03.07 ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO M3 6,870
37.03.08 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO M3 6,430
37.03.09 PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO M2 1,520
37.03.10 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES M3 190,790
37.03.11 IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE M2 7,340
37.03.12 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE M2 2,740
37.03.13 TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA M2 7,780
37.03.14 CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA M2 9,950
37.03.15 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP M3 1.020,530
37.03.16 CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF M3 760,860
37.03.17 CAPA SELANTE BETUMINOSA M2 4,890
37.03.18 FRESAGEM PAVIMENTO M3 177,110
37.03.19 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO M2 1,470
37.03.20 REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO M3 42,880
37.03.21 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M3 606,440
37.03.22 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M3 769,170
37.03.23 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM M3*KM 3,060
37.03.24 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV. M3 92,230
37.03.25 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV. M3 119,670
37.03.26 RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO M3 298,070
37.04.01 REPARO DE GUARDA CORPO METALICO M 162,060
37.04.02.01 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 926,200
37.04.03.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 721,380
37.04.04 ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA M3 72,130
37.04.05 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M M3 84,450
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37.04.06 ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M M3 17,530
37.04.07 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M M3 272,080
37.04.08 ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M M3 26,200
37.04.09 COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL M3 33,230
37.04.10 FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM M2 107,860
37.04.11 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 119,740
37.04.12 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM M2 139,320
37.04.13 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE M2 143,190
37.04.14 BARRA DE ACO CA-25 KG 11,100
37.04.15 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,890
37.04.16 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,210
37.04.17 CONCRETO FCK 10MPA M3 451,740
37.04.19 CONCRETO FCK 15MPA M3 491,790
37.04.21 CONCRETO FCK 18MPA M3 500,710
37.04.22 CONCRETO FCK 20MPA M3 520,340
37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 532,420
37.04.24 CONCRETO FCK 30MPA M3 548,080
37.04.25 CONCRETO FCK 35MPA M3 557,910
37.04.26 CONCRETO FCK 40MPA M3 585,910
37.04.27 CONCRETO CICLOPICO M3 453,550
37.04.28 BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST. M3 55,990
37.04.29 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 249,470
37.04.30 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 384,310
37.04.31 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 159,800
37.04.32 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. M 87,090
37.04.33 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC. M 79,880
37.04.34 TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC. M 140,060
37.04.35 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC. M 135,070
37.04.36 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. M 128,330
37.04.37 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC. M 191,320
37.04.38 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC. M 228,810
37.04.39 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC. M 232,800
37.04.40 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. M 243,410
37.04.41 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC. M 327,090
37.04.42 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC. M 302,210
37.04.43 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. M 328,530
37.04.44 TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC. M 465,800
37.04.45 TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC. M 617,120
37.04.46 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO M 68,610
37.04.47 TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO M 79,680
37.04.48 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO M 89,980
37.04.49 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO M 122,970
37.04.50 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO M 150,630
37.04.51 TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO M 251,280
37.04.52 TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO M 382,290
37.04.53 GABIAO TIPO CAIXA LARG.50CM - TELA GALV. M3 642,270
37.04.54 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV M2 148,140
37.04.55 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA GALV M2 163,240
37.04.56 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV M2 193,160
37.04.57 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC M2 226,690
37.04.58 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA PVC M2 250,820
37.04.59 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA PVC M2 280,170
37.04.60 GABIAO TIPO SACO - TELA GALV. M3 533,860
37.04.61 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 142,320
37.04.62 CANALETA CONCRETO 40CM M 52,780
37.04.63 CANALETA CONCRETO 60CM M 83,930
37.04.64 CANALETA CONCRETO 80CM M 145,340
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37.04.65 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,940
37.04.66 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,660
37.04.67 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 122,720
37.04.68 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA KG 26,430
37.04.68.01 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M M2 5,160
37.04.68.02 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M M2 5,520
37.04.68.03 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M M2 6,320
37.04.68.04 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M M2 6,880
37.04.68.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 8,270
37.04.68.06 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M M2 9,640
37.04.68.07 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M2 12,390
37.04.68.08 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M M2 15,130
37.04.68.09 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M M2 17,890
37.04.68.10 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M M2 7,070
37.04.68.11 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M M2 10,880
37.04.69 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 47,760
37.04.70 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA M3 136,400
37.04.71 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 M3 117,920
37.04.72 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO M3 99,740
37.04.73 TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT. KG 43,210
37.04.74 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO KG 44,650
37.04.75 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO KG 23,990
37.04.76 TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO KG 25,090
37.05.04 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M M 80,310
37.05.05 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO KG 21,670
37.05.06 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" M 120,220
37.05.07 SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL M 73,110
37.05.08 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN M 198,000
37.05.09 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST M 42,570
37.05.10.01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO Il OU IV ABNT (VIDRO OU UN 26,630
PRISMATICA)
37.05.11.01 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU ABNT (VIDRO OU UN 32,580
PRISMATICA)
37.05.12 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 49,590
37.05.14 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO UN 49,420
37.05.15 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO UN 52,330
37.05.16 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 21,360
37.05.17 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 23,680
37.05.20 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA M2 24,600
37.05.20.01 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO M2 22,480
37.05.20.02 RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA M2 27,910
37.05.20.03 RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO M2 62,350
37.05.20.04 RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO M2 70,980
37.05.21 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE. M2 29,320
37.05.26 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. M2 49,880
37.05.27 RETIRADA DE PLACA AEREA M2 68,150
37.05.28 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO M2 58,200
37.05.29 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS. M2 85,190
37.05.30 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. M2 873,130
37.05.31 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. M2 1.301,120
37.05.32.01 FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+Al PORT/SEMI PORT M2 1.469,030
37.05.36.01 DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR UN 773,290
37.05.36.02 DISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO UN 448,810
37.05.36.03 DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI UN 448,810
37.05.36.04 DISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES UN 1.653,000
37.05.36.05 LAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M M 298,410
37.05.36.06 DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO UN 141,140
37.06.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 8,090
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37.06.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO M2 9,220
37.06.03 ROCADA MANUAL HA 4.239,940
37.06.04 ROCADA MECANICA HA 1.528,230
37.06.05 CAPINA MANUAL HA 7.567,150
37.06.06 CAPINA QUIMICA M2 0,550
37.06.07 CONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO HA 7.888,280
37.06.08 DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO HA 1.983,030
37.06.09 REMOCAO LIXO ENTULHO EQUIPE.HOR 354,930
37.28.08.01.01 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 228,300
37.28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 X MES 49,460
72.01.01.01 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A HORA 37,670
72.01.01.02 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B HORA 7,470
72.01.01.03 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C HORA 39,210
72.01.01.04 ACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D HORA 72,740
72.01.02.01 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A HORA 35,720
72.01.02.02 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B HORA 4,330
72.01.02.03 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C HORA 9,070
72.01.02.04 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D HORA 42,600
72.02.01.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A HORA 38,560
72.02.01.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B HORA 9,010
72.02.01.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C HORA 60,820
72.02.01.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D HORA 94,490
72.02.01.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E KM 0,890
72.02.01.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F VEIC.MENS 3.718,440
72.02.02.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A HORA 37,210
72.02.02.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B HORA 6,520
72.02.02.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C HORA 50,610
72.02.02.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D HORA 84,290
72.02.02.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E KM 0,790
72.02.02.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F VEIC.MENS 3.032,630
72.02.04.01 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A HORA 42,750
72.02.04.02 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B HORA 16,380
72.02.04.03 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C HORA 84,290
72.02.04.04 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D HORA 117,960
72.02.04.05 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E KM 1,310
72.02.04.06 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F VEIC.MENS 6.059,110
72.02.05.01 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A HORA 63,780
72.02.05.02 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B HORA 9,840
72.02.05.03 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C HORA 54,570
72.02.05.04 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D HORA 113,560
72.02.08.01 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A HORA 39,450
72.02.08.02 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B HORA 11,140
72.02.08.03 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C HORA 62,950
72.02.08.04 VEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - HORA 96,630
COND.D
72.02.08.05 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E KM 0,860
72.02.08.06 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F VEIC.MENS 3.546,980
72.02.09.01 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 47,430
CONDICAO A
72.02.09.02 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 28,260
CONDICAOB
72.02.09.03 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 51,350
CONDICAO C
72.02.09.04 VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D HORA 85,030
72.02.09.05 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. KM 1,100
CONDICAOE
72.02.09.06 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. VEIC.MENS 8.274,020
CONDICAOF
72.02.10.01 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A HORA 43,320
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72.02.10.02 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB HORA 17,410
72.02.10.03 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C HORA 85,320
72.02.10.04 VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG HORA 118,990
72.02.10.05 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E KM 1,360
72.02.10.06 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF VEIC.MENS 6.174,270
72.03.01.01 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. A HORA 75,320
72.03.01.02 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. B HORA 26,200
72.03.01.03 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. C HORA 105,860
72.03.01.04 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. D HORA 164,850
72.03.02.01 BATE ESTACAATE 40T COND. A HORA 75,950
72.03.02.02 BATE ESTACAATE 40T CONDI. B HORA 27,210
72.03.02.03 BATE ESTACAATE 40T COND. C HORA 58,520
72.03.02.04 BATE ESTACAATE 40T COND. D HORA 117,510
72.04.01.01 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A HORA 21,380
72.04.01.02 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B HORA 0,890
72.04.01.03 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C HORA 3,160
72.04.01.04 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D HORA 24,100
72.04.02.01 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A HORA 21,650
72.04.02.02 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B HORA 1,430
72.04.02.03 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C HORA 5,650
72.04.02.04 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D HORA 26,590
72.04.03.01 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A HORA 23,590
72.04.03.02 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B HORA 5,300
72.04.03.03 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C HORA 11,350
72.04.03.04 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D HORA 32,290
72.04.04.01 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A HORA 24,600
72.04.04.02 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B HORA 7,310
72.04.04.03 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C HORA 13,590
72.04.04.04 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D HORA 34,520
72.05.01.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A HORA 21,510
72.05.01.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B HORA 0,950
72.05.01.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C HORA 12,840
72.05.01.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D HORA 33,770
72.05.02.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A HORA 22,060
72.05.02.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B HORA 1,870
72.05.02.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C HORA 11,500
72.05.02.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D HORA 32,430
72.05.03.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A HORA 23,170
72.05.03.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B HORA 3,720
72.05.03.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C HORA 15,610
72.05.03.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D HORA 36,540
72.05.04.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A HORA 24,860
72.05.04.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B HORA 6,530
72.05.04.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C HORA 20,690
72.05.04.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D HORA 41,620
72.05.05.01 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A HORA 21,390
72.05.05.02 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B HORA 0,750
72.05.05.03 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C HORA 7,530
72.05.05.04 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D HORA 28,470
72.06.01.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A HORA 48,320
72.06.01.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B HORA 28,550
72.06.01.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C HORA 88,990
72.06.01.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D HORA 122,520
72.06.02.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A HORA 48,320
72.06.02.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B HORA 28,550
72.06.02.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C HORA 46,570
72.06.02.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D HORA 80,100
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72.06.03.01 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A HORA 67,210
72.06.03.02 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B HORA 65,040
72.06.03.03 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C HORA 179,390
72.06.03.04 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D HORA 212,920
72.06.04.01 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A HORA 44,430
72.06.04.02 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B HORA 21,050
72.06.04.03 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C HORA 135,330
72.06.04.04 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D HORA 168,860
72.06.05.01 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A HORA 48,850
72.06.05.02 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B HORA 29,590
72.06.05.03 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C HORA 387,590
72.06.05.04 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D HORA 421,120
72.07.01.01 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A HORA 36,280
72.07.01.02 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B HORA 5,950
72.07.01.03 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C HORA 6,630
72.07.01.04 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D HORA 40,160
72.07.02.01 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A HORA 1,950
72.07.02.02 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B HORA 4,220
72.07.02.03 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C HORA 4,220
72.07.02.04 MACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D HORA 4,220
72.07.03.01 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. A HORA 1,880
72.07.03.02 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. B HORA 4,070
72.07.03.03 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. C HORA 4,070
72.07.03.04 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. D HORA 4,070
72.07.06.01 MACACO PROTENSAO S-6 COND. A HORA 2,050
72.07.06.02 MACACO PROTENSAO S-6 COND. B HORA 4,430
72.07.06.03 MACACO PROTENSAO S-6 COND. C HORA 4,430
72.07.06.04 MACACO PROTENSAO S-6 COND. D HORA 4,430
72.07.07.01 MACACO PROTENSAO K-350 COND. A HORA 2,340
72.07.07.02 MACACO PROTENSAO K-350 COND. B HORA 5,070
72.07.07.03 MACACO PROTENSAO K-350 COND. C HORA 5,070
72.07.07.04 MACACO PROTENSAO K-350 COND. D HORA 5,070
72.08.01.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A HORA 50,190
72.08.01.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B HORA 35,870
72.08.01.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C HORA 126,560
72.08.01.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D HORA 159,290
72.08.01.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E KM 2,990
72.08.02.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A HORA 53,330
72.08.02.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B HORA 42,310
72.08.02.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C HORA 139,380
72.08.02.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D HORA 172,110
72.08.02.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E KM 3,240
72.09.01.01 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A HORA 50,330
72.09.01.02 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B HORA 34,300
72.09.01.03 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C HORA 120,940
72.09.01.04 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D HORA 153,670
72.09.01.05 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E KM 2,890
72.09.02.01 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A HORA 52,730
72.09.02.02 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B HORA 38,990
72.09.02.03 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C HORA 160,350
72.09.02.04 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D HORA 193,080
72.09.02.05 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E KM 3,630
72.09.04.01 CHAS.BASC.12M3 C-A HORA 52,400
72.09.04.02 CHAS.BASC.12M3 C-B HORA 38,340
72.09.04.03 CHAS.BASC.12M3 C-C HORA 159,700
72.09.04.04 CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D HORA 192,430
72.09.04.05 CHAS.BASC.12M3 C-E KM 3,620
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72.10.01.01 CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A HORA 122,930
72.10.01.02 CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B HORA 149,390
72.10.01.03 CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C HORA 343,400
72.10.01.04 CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D HORA 383,610
72.10.01.05 CAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E KM 7,210
72.11.01.01 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A HORA 61,370
72.11.01.02 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B HORA 55,820
72.11.01.03 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C HORA 191,990
72.11.01.04 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D HORA 224,720
72.11.01.05 CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E KM 4,220
72.11.02.01 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A HORA 61,510
72.11.02.02 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B HORA 56,090
72.11.02.03 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C HORA 196,690
72.11.02.04 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D HORA 229,420
72.11.02.05 CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E KM 4,310
72.11.03.01 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A HORA 85,570
72.11.03.02 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B HORA 108,570
72.11.03.03 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C HORA 244,730
72.11.03.04 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D HORA 277,470
72.11.03.05 CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E KM 5,220
72.12.01.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A HORA 45,360
72.12.01.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B HORA 25,940
72.12.01.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C HORA 105,140
72.12.01.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D HORA 137,870
72.12.01.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E KM 2,590
72.12.02.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A HORA 49,930
72.12.02.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B HORA 35,330
72.12.02.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C HORA 129,130
72.12.02.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D HORA 161,870
72.12.02.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E KM 3,040
72.12.03.01 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A HORA 51,390
72.12.03.02 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B HORA 38,330
72.12.03.03 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C HORA 154,630
72.12.03.04 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D HORA 187,370
72.12.03.05 CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E KM 3,520
72.12.04.01 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A HORA 109,200
72.12.04.02 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B HORA 49,210
72.12.04.03 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C HORA 127,160
72.12.04.04 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D HORA 212,410
72.12.04.05 CAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E KM 3,870
72.12.05.01 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A HORA 114,000
72.12.05.02 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B HORA 59,080
72.12.05.03 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C HORA 152,090
72.12.05.04 CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D HORA 237,330
72.12.05.05 CAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E KM 4,320
72.12.06.01 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A HORA 86,630
72.12.06.02 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B HORA 56,800
72.12.06.03 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C HORA 192,970
72.12.06.04 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D HORA 251,950
72.12.06.05 CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E KM 4,590
72.12.07.01 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A HORA 77,800
72.12.07.02 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B HORA 38,660
72.12.07.03 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C HORA 131,290
72.12.07.04 CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D HORA 190,270
72.13.01.01 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A HORA 58,120
72.13.01.02 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B HORA 52,160
72.13.01.03 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C HORA 142,850
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72.13.01.04 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D HORA 175,580
72.13.01.05 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E KM 3,200
72.14.01.01 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A HORA 60,380
72.14.01.02 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B HORA 56,800
72.14.01.03 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C HORA 147,480
72.14.01.04 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D HORA 180,220
72.14.01.05 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E KM 3,390
72.15.01.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A HORA 57,950
72.15.01.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B HORA 45,540
72.15.01.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C HORA 157,410
72.15.01.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D HORA 190,140
72.15.01.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E KM 3,460
72.15.02.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A HORA 57,950
72.15.02.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B HORA 45,540
72.15.02.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C HORA 157,410
72.15.02.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D HORA 190,140
72.15.02.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E KM 3,460
72.15.03.01 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A HORA 53,090
72.15.03.02 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B HORA 41,840
72.15.03.03 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C HORA 135,640
72.15.03.04 CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18 HORA 168,380
72.15.03.05 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E KM 3,170
72.16.01.01 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A HORA 103,790
72.16.01.02 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B HORA 142,650
72.16.01.03 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C HORA 248,820
72.16.01.04 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D HORA 281,550
72.16.01.05 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E KM 5,290
72.16.02.01 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A HORA 140,730
72.16.02.02 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B HORA 216,810
72.16.02.03 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C HORA 413,050
72.16.02.04 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D HORA 445,790
72.17.01.01 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A HORA 59,910
72.17.01.02 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B HORA 55,840
72.17.01.03 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C HORA 148,860
72.17.01.04 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D HORA 181,590
72.18.01.01 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A HORA 61,370
72.18.01.02 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B HORA 54,610
72.18.01.03 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C HORA 256,560
72.18.01.04 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D HORA 289,290
72.18.01.05 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E KM 5,440
72.18.02.01 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A HORA 61,130
72.18.02.02 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B HORA 54,140
72.18.02.03 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C HORA 256,100
72.18.02.04 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D HORA 288,830
72.18.02.05 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E KM 5,430
72.19.01.01 CAMPANULA COND. A HORA 34,170
72.19.01.02 CAMPANULA COND. B HORA 2,950
72.19.01.03 CAMPANULA COND. C HORA 2,950
72.19.01.04 CAMPANULA COND. D HORA 35,690
72.20.01.01 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A HORA 23,770
72.20.01.02 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B HORA 5,150
72.20.01.03 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C HORA 8,220
72.20.01.04 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D HORA 29,150
72.20.02.01 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A HORA 22,010
72.20.02.02 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B HORA 1,940
72.20.02.03 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C HORA 6,390
72.20.02.04 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D HORA 27,330

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Verséo 20161228

Emissdo:  31/07/2018



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES Pag: 32/39
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
TABELA DE PREGOS UNITARIOS NAO DESONERADOS
Atendendo a Lei Federal n°® 13.161 DE 31/08/2015
Data de Referéncia: 30/06/2018
Subitem Descrigao Unidade Prego Unitario
72.21.01.01 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A HORA 42,700
72.21.01.02 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B HORA 17,140
72.21.01.03 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C HORA 73,750
72.21.01.04 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D HORA 107,280
72.21.02.01 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A HORA 45,870
72.21.02.02 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B HORA 23,040
72.21.02.03 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C HORA 79,660
72.21.02.04 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D HORA 113,190
72.21.03.01 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A HORA 48,210
72.21.03.02 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B HORA 27,420
72.21.03.03 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C HORA 113,290
72.21.03.04 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D HORA 146,820
72.21.04.01 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A HORA 61,780
72.21.04.02 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B HORA 52,770
72.21.04.03 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C HORA 223,890
72.21.04.04 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D HORA 257,420
72.22.01.01 DEMARCADOR DE FAIXAA FRIO 250L COND.A HORA 62,490
72.22.01.02 DEMARCADOR DE FAIXAA FRIO 250L COND.B HORA 61,130
72.22.01.03 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C HORA 79,300
72.22.01.04 DEMARCADOR DE FAIXAA FRIO 250L COND.D HORA 112,030
72.22.03.01 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A HORA 138,610
72.22.03.02 DEMARCADOR DE FAIXAA QUENTE 500L COND.B HORA 217,540
72.22.03.03 DEMARCADOR DE FAIXAA QUENTE 500L COND.C HORA 275,600
72.22.03.04 DEMARCADOR DE FAIXAA QUENTE 500L COND.D HORA 308,340
72.23.01.01 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A HORA 44,130
72.23.01.02 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B HORA 20,190
72.23.01.03 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C HORA 55,030
72.23.01.04 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D HORA 87,760
72.23.02.01 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A HORA 35,750
72.23.02.02 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B HORA 5,350
72.23.02.03 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C HORA 10,700
72.23.02.04 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D HORA 43,440
72.23.03.01 DISTR.ASF.REB.2400L COND. A HORA 37,930
72.23.03.02 DISTR.ASF.REB.2400L COND. B HORA 9,390
72.23.03.03 DISTR.ASF.REB.2400L COND. C HORA 17,320
72.23.03.04 DISTR.ASF.REB.2400L COND. D HORA 50,050
72.24.01.01 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A HORA 0,580
72.24.01.02 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B HORA 1,120
72.24.01.03 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C HORA 5,120
72.24.01.04 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D HORA 5,120
72.25.01.01 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A HORA 394,960
72.25.01.02 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B HORA 17,570
72.25.01.03 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C HORA 419,610
72.25.01.04 DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D HORA 804,480
72.26.01.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A HORA 129,340
72.26.01.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B HORA 171,130
72.26.01.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C HORA 202,830
72.26.01.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D HORA 235,570
72.26.02.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A HORA 66,570
72.26.02.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B HORA 59,940
72.26.02.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C HORA 102,330
72.26.02.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D HORA 135,060
72.26.03.01 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A HORA 69,500
72.26.03.02 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B HORA 65,120
72.26.03.03 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C HORA 103,880
72.26.03.04 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D HORA 136,610
72.27.01.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A HORA 67,460
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72.27.01.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B HORA 62,730
72.27.01.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C HORA 130,150
72.27.01.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D HORA 162,890
72.27.02.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A HORA 66,500
72.27.02.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B HORA 60,980
72.27.02.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C HORA 127,770
72.27.02.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D HORA 160,500
72.27.03.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A HORA 75,720
72.27.03.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B HORA 77,640
72.27.03.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C HORA 157,150
72.27.03.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D HORA 189,880
72.27.04.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A HORA 142,030
72.27.04.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B HORA 197,390
72.27.04.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C HORA 316,980
72.27.04.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D HORA 349,710
72.27.05.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A HORA 111,710
72.27.05.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B HORA 142,640
72.27.05.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C HORA 239,570
72.27.05.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D HORA 272,300
72.28.01.01 EMPILHADEIRA 2500KG COND. A HORA 44,070
72.28.01.02 EMPILHADEIRA 2500KG COND. B HORA 20,350
72.28.01.03 EMPILHADEIRA 2500KG COND. C HORA 44,170
72.28.01.04 EMPILHADEIRA 2500KG COND. D HORA 77,700
72.28.02.01 EMPILHADEIRA 5000KG COND. A HORA 66,550
72.28.02.02 EMPILHADEIRA 5000KG COND. B HORA 63,760
72.28.02.03 EMPILHADEIRA 5000KG COND. C HORA 121,930
72.28.02.04 EMPILHADEIRA 5000KG COND. D HORA 155,460
72.29.01.01 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A HORA 191,280
72.29.01.02 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B HORA 298,900
72.29.01.03 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C HORA 438,040
72.29.01.04 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D HORA 470,770
72.29.02.01 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A HORA 123,660
72.29.02.02 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B HORA 175,010
72.29.02.03 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C HORA 628,510
72.29.02.04 FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D HORA 661,240
72.30.01.01 GRUA 12M COND. A HORA 86,300
72.30.01.02 GRUA 12M COND. B HORA 98,770
72.30.01.03 GRUA 12M COND. C HORA 106,830
72.30.01.04 GRUA 12M COND. D HORA 139,560
72.31.01.01 GRUPO GERADOR 40KVA COND. A HORA 13,840
72.31.01.02 GRUPO GERADOR 40KVA COND. B HORA 9,310
72.31.01.03 GRUPO GERADOR 40KVA COND. C HORA 41,450
72.31.01.04 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D HORA 49,830
72.31.02.01 GRUPO GERADOR 55KVA COND. A HORA 14,270
72.31.02.02 GRUPO GERADOR 55KVA COND. B HORA 10,040
72.31.02.03 GRUPO GERADOR 55KVA COND. C HORA 53,500
72.31.02.04 GRUPO GERADOR 55KVA COND. D HORA 61,880
72.31.03.01 GRUPO GERADOR 83KVA COND. A HORA 15,070
72.31.03.02 GRUPO GERADOR 83KVA COND. B HORA 11,400
72.31.03.03 GRUPO GERADOR 83KVA COND. C HORA 74,640
72.31.03.04 GRUPO GERADOR 83KVA COND. D HORA 83,020
72.31.04.01 GRUPO GERADOR 115KVA COND. A HORA 13,490
72.31.04.02 GRUPO GERADOR 115KVA COND. B HORA 8,710
72.31.04.03 GRUPO GERADOR 115KVA COND. C HORA 95,850
72.31.04.04 GRUPO GERADOR 115KVA COND. D HORA 104,240
72.31.05.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A HORA 8,610
72.31.05.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B HORA 0,370
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72.31.05.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C HORA 3,910
72.31.05.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D HORA 12,290
72.31.06.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A HORA 9,150
72.31.06.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B HORA 1,230
72.31.06.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C HORA 5,310
72.31.06.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D HORA 13,690
72.32.01.01 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A HORA 33,880
72.32.01.02 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B HORA 0,670
72.32.01.03 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C HORA 2,070
72.32.01.04 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D HORA 35,600
72.32.02.01 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A HORA 37,300
72.32.02.02 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B HORA 7,280
72.32.02.03 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C HORA 17,110
72.32.02.04 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D HORA 50,640
72.33.01.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A HORA 171,140
72.33.01.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B HORA 258,520
72.33.01.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C HORA 364,450
72.33.01.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D HORA 397,180
72.33.02.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A HORA 66,110
72.33.02.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B HORA 62,350
72.33.02.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C HORA 278,590
72.33.02.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D HORA 311,320
72.34.01.01 LAVA JATO 200L/H COND. A HORA 21,170
72.34.01.02 LAVA JATO 200L/H COND. B HORA 0,520
72.34.01.03 LAVA JATO 200L/H COND. C HORA 7,350
72.34.01.04 LAVA JATO 200L/H COND. D HORA 28,290
72.35.01.01 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A HORA 22,550
72.35.01.02 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B HORA 3,600
72.35.01.03 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C HORA 9,180
72.35.01.04 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D HORA 30,110
72.35.02.01 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A HORA 23,190
72.35.02.02 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B HORA 5,030
72.35.02.03 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C HORA 11,850
72.35.02.04 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D HORA 32,780
72.35.03.01 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A HORA 23,760
72.35.03.02 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B HORA 6,280
72.35.03.03 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C HORA 13,100
72.35.03.04 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D HORA 34,040
72.36.01.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A HORA 39,210
72.36.01.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B HORA 36,480
72.36.01.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C HORA 111,470
72.36.01.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D HORA 132,400
72.36.02.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A HORA 28,370
72.36.02.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B HORA 14,840
72.36.02.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C HORA 56,390
72.36.02.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D HORA 77,330
72.37.01.01 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A HORA 93,480
72.37.01.02 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B HORA 109,700
72.37.01.03 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C HORA 207,220
72.37.01.04 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D HORA 239,950
72.37.02.01 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A HORA 76,820
72.37.02.02 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B HORA 79,630
72.37.02.03 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C HORA 196,070
72.37.02.04 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D HORA 228,800
72.38.01.01 MOTOSCRAPER 15M3 COND. A HORA 366,660
72.38.01.02 MOTOSCRAPER 15M3 COND. B HORA 589,550
72.38.01.03 MOTOSCRAPER 15M3 COND. C HORA 834,630
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72.38.01.04 MOTOSCRAPER 15M3 COND. D HORA 874,850
72.38.02.01 MOTOSCRAPER 26M3 COND. A HORA 88,450
72.38.02.02 MOTOSCRAPER 26M3 COND. B HORA 87,120
72.38.02.03 MOTOSCRAPER 26M3 COND. C HORA 455,170
72.38.02.04 MOTOSCRAPER 26M3 COND. D HORA 495,390
72.39.01.01 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A HORA 34,140
72.39.01.02 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B HORA 1,120
72.39.01.03 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C HORA 11,320
72.39.01.04 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D HORA 44,850
72.39.02.01 MAQUINA DE SOLDAA DIESEL COND. A HORA 41,450
72.39.02.02 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B HORA 14,610
72.39.02.03 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C HORA 35,600
72.39.02.04 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D HORA 69,130
72.39.03.01 MACARICO DE CORTE COND. A HORA 20,970
72.39.03.02 MACARICO DE CORTE COND. B HORA 0,060
72.39.03.03 MACARICO DE CORTE COND. C HORA 5,100
72.39.03.04 MACARICO DE CORTE COND. D HORA 26,040
72.40.01.01 TEODOLITO COM TRIPE COND. A HORA 0,900
72.40.01.02 TEODOLITO COM TRIPE COND. B HORA 1,480
72.40.01.03 TEODOLITO COM TRIPE COND. C HORA 1,480
72.40.01.04 TEODOLITO COM TRIPE COND. D HORA 1,480
72.40.02.01 ESTACAO TOTAL COND. A HORA 5,270
72.40.02.02 ESTACAO TOTAL COND. B HORA 8,690
72.40.02.03 ESTACAO TOTAL COND. C HORA 8,690
72.40.02.04 ESTACAO TOTAL COND. D HORA 8,690
72.40.03.01 NIVEL COM TRIPE COND. A HORA 0,860
72.40.03.02 NIVEL COM TRIPE COND. B HORA 1,420
72.40.03.03 NIVEL COM TRIPE COND. C HORA 1,420
72.40.03.04 NIVEL COM TRIPE COND. D HORA 1,420
72.41.01.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A HORA 65,800
72.41.01.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B HORA 59,710
72.41.01.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C HORA 156,230
72.41.01.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D HORA 188,970
72.41.02.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A HORA 85,240
72.41.02.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B HORA 94,830
72.41.02.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C HORA 192,220
72.41.02.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D HORA 224,950
72.41.03.01 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A HORA 111,730
72.41.03.02 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B HORA 142,670
72.41.03.03 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C HORA 293,560
72.41.03.04 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D HORA 326,290
72.41.04.01 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A HORA 96,460
72.41.04.02 PA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B HORA 115,090
72.41.04.03 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C HORA 192,070
72.41.04.04 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D HORA 224,800
72.41.05.01 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A HORA 114,670
72.41.05.02 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B HORA 147,980
72.41.05.03 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C HORA 249,760
72.41.05.04 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D HORA 282,490
72.42.01.01 PERFURATRIZ MANUAL COND. A HORA 34,750
72.42.01.02 PERFURATRIZ MANUAL COND. B HORA 3,990
72.42.01.03 PERFURATRIZ MANUAL COND. C HORA 38,160
72.42.01.04 PERFURATRIZ MANUAL COND. D HORA 70,890
72.42.02.01 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A HORA 222,490
72.42.02.02 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B HORA 357,740
72.42.02.03 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C HORA 499,730
72.42.02.04 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D HORA 532,460
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72.42.03.01 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A HORA 307,550
72.42.03.02 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B HORA 551,690
72.42.03.03 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C HORA 709,410
72.42.03.04 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D HORA 742,140
72.42.04.01 SONDA ROTATIVA COND. A HORA 69,240
72.42.04.02 SONDA ROTATIVA COND. B HORA 81,310
72.42.04.03 SONDA ROTATIVA COND. C HORA 84,680
72.42.04.04 SONDA ROTATIVA COND. D HORA 117,410
72.42.05.01 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A HORA 23,470
72.42.05.02 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B HORA 5,820
72.42.05.03 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C HORA 5,820
72.42.05.04 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D HORA 26,760
72.43.01.01 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A HORA 52,170
72.43.01.02 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B HORA 35,850
72.43.01.03 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C HORA 90,410
72.43.01.04 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D HORA 123,150
72.44.01.01 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A HORA 0,320
72.44.01.02 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B HORA 0,730
72.44.01.03 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C HORA 1,540
72.44.01.04 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D HORA 1,540
72.44.02.01 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A HORA 0,140
72.44.02.02 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B HORA 0,320
72.44.02.03 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C HORA 0,890
72.44.02.04 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D HORA 0,890
72.44.03.01 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A HORA 1,290
72.44.03.02 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B HORA 2,450
72.44.03.03 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C HORA 2,450
72.44.03.04 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D HORA 2,450
72.45.01.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A HORA 52,210
72.45.01.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B HORA 32,620
72.45.01.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C HORA 87,510
72.45.01.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D HORA 120,240
72.45.02.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A HORA 54,550
72.45.02.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B HORA 36,550
72.45.02.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C HORA 91,440
72.45.02.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D HORA 124,170
72.45.03.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A HORA 57,600
72.45.03.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B HORA 41,660
72.45.03.03 ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C HORA 128,800
72.45.03.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D HORA 161,530
72.45.04.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A HORA 57,770
72.45.04.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B HORA 41,940
72.45.04.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C HORA 152,620
72.45.04.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D HORA 185,360
72.45.05.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A HORA 103,260
72.45.05.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B HORA 118,130
72.45.05.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C HORA 229,460
72.45.05.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D HORA 262,190
72.45.06.01 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A HORA 104,360
72.45.06.02 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B HORA 119,970
72.45.06.03 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C HORA 240,440
72.45.06.04 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D HORA 273,170
72.46.01.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A HORA 55,740
72.46.01.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B HORA 38,530
72.46.01.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C HORA 108,230
72.46.01.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D HORA 140,970
72.46.02.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A HORA 62,070
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72.46.02.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B HORA 49,150
72.46.02.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C HORA 165,490
72.46.02.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D HORA 198,220
72.47.01.01 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A HORA 46,840
72.47.01.02 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B HORA 23,640
72.47.01.03 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C HORA 40,810
72.47.01.04 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D HORA 73,540
72.47.02.01 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A HORA 69,310
72.47.02.02 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B HORA 61,260
72.47.02.03 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C HORA 107,060
72.47.02.04 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D HORA 139,800
72.47.03.01 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A HORA 99,600
72.47.03.02 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B HORA 112,010
72.47.03.03 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C HORA 187,070
72.47.03.04 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D HORA 219,800
72.48.01.01 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A HORA 56,240
72.48.01.02 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B HORA 39,380
72.48.01.03 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C HORA 118,640
72.48.01.04 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D HORA 151,370
72.48.02.01 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A HORA 66,210
72.48.02.02 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B HORA 56,080
72.48.02.03 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C HORA 139,980
72.48.02.04 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D HORA 172,710
72.49.01.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A HORA 41,700
72.49.01.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B HORA 16,200
72.49.01.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C HORA 64,690
72.49.01.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D HORA 97,430
72.49.02.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A HORA 44,050
72.49.02.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B HORA 20,440
72.49.02.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C HORA 79,920
72.49.02.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D HORA 112,650
72.49.03.01 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A HORA 39,310
72.49.03.02 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B HORA 11,880
72.49.03.03 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C HORA 21,710
72.49.03.04 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D HORA 54,440
72.49.04.01 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A HORA 48,920
72.49.04.02 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B HORA 29,240
72.49.04.03 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C HORA 88,710
72.49.04.04 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D HORA 121,440
72.49.05.01 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A HORA 43,940
72.49.05.02 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B HORA 20,230
72.49.05.03 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C HORA 79,710
72.49.05.04 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D HORA 112,440
72.50.01.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A HORA 122,130
72.50.01.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B HORA 161,440
72.50.01.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C HORA 218,690
72.50.01.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D HORA 251,420
72.50.02.01 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A HORA 107,600
72.50.02.02 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B HORA 135,200
72.50.02.03 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C HORA 224,490
72.50.02.04 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D HORA 257,220
72.50.03.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A HORA 72,690
72.50.03.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B HORA 69,520
72.50.03.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C HORA 266,720
72.50.03.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D HORA 299,450
72.50.04.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A HORA 131,270
72.50.04.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B HORA 177,950
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72.50.04.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C HORA 235,200
72.50.04.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D HORA 267,940
72.50.05.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A HORA 112,570
72.50.05.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B HORA 144,180
72.50.05.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C HORA 236,420
72.50.05.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D HORA 269,150
72.50.06.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A HORA 75,210
72.50.06.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B HORA 73,890
72.50.06.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C HORA 271,090
72.50.06.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D HORA 303,830
72.52.01.01 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A HORA 303,840
72.52.01.02 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B HORA 214,820
72.52.01.03 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C HORA 282,860
72.52.01.04 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D HORA 479,690
72.52.02.01 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A HORA 249,580
72.52.02.02 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B HORA 93,430
72.52.02.03 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C HORA 134,260
72.52.02.04 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D HORA 331,090
72.52.03.01 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A HORA 402,950
72.52.03.02 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B HORA 481,100
72.52.03.03 USINA ASFALTICA 60 A80T/H COND. C HORA 1.429,580
72.52.03.04 USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D HORA 1.560,940
72.52.04.01 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A HORA 583,890
72.52.04.02 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B HORA 801,610
72.52.04.03 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C HORA 2.169,880
72.52.04.04 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D HORA 2.301,250
72.52.05.01 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A HORA 305,630
72.52.05.02 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B HORA 192,740
72.52.05.03 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C HORA 249,440
72.52.05.04 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D HORA 446,270
72.53.01.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A HORA 21,440
72.53.01.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B HORA 0,970
72.53.01.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C HORA 1,820
72.53.01.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D HORA 22,760
72.53.02.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A HORA 21,430
72.53.02.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B HORA 0,960
72.53.02.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C HORA 2,380
72.53.02.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D HORA 23,320
72.54.01.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A HORA 151,340
72.54.01.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B HORA 217,310
72.54.01.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C HORA 279,650
72.54.01.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D HORA 312,380
72.54.02.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A HORA 377,940
72.54.02.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B HORA 632,490
72.54.02.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C HORA 733,000
72.54.02.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D HORA 765,730
72.54.03.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A HORA 169,740
72.54.03.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B HORA 251,020
72.54.03.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C HORA 346,440
72.54.03.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D HORA 379,180
72.54.04.01 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A HORA 160,350
72.54.04.02 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B HORA 233,820
72.54.04.03 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C HORA 308,930
72.54.04.04 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D HORA 341,660
72.55.01.01 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A HORA 384,050
72.55.01.02 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B HORA 490,640
72.55.01.03 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C HORA 636,950
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72.55.01.04 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D HORA 738,980
72.56.01.01 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A HORA 21,990
72.56.01.02 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B HORA 2,290
72.56.01.03 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C HORA 5,910
72.56.01.04 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D HORA 26,840
72.56.03.01 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A HORA 21,660
72.56.03.02 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B HORA 1,580
72.56.03.03 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C HORA 5,650
72.56.03.04 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D HORA 26,590
72.57.01.01 SELADORAA FRIO 15HP COND. A HORA 41,060
72.57.01.02 SELADORAAFRIO 15HP COND. B HORA 38,860
72.57.01.03 SELADORAAFRIO 15HP COND. C HORA 45,660
72.57.01.04 SELADORAAFRIO 15HP COND. D HORA 66,590
72.58.01.01 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A HORA 167,820
72.58.01.02 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B HORA 27,280
72.58.01.03 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C HORA 222,630
72.58.01.04 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D HORA 377,170
72.58.02.01 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A HORA 105,390
72.58.02.02 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B HORA 6,910
72.58.02.03 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C HORA 98,450
72.58.02.04 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D HORA 200,470
72.58.03.01 UNIDADE FUSORA COND. A HORA 199,760
72.58.03.02 UNIDADE FUSORA COND. B HORA 38,970
72.58.03.03 UNIDADE FUSORA COND. C HORA 205,090
72.58.03.04 UNIDADE FUSORA COND. D HORA 385,890
72.58.04.01 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A HORA 207,900
72.58.04.02 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B HORA 217,540
72.58.04.03 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C HORA 444,630
72.58.04.04 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D HORA 546,660
72.58.05.01 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A HORA 105,690
72.58.05.02 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B HORA 7,520
72.58.05.03 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C HORA 98,250
72.58.05.04 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D HORA 200,270
72.59.01.01 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A HORA 3,070
72.59.01.02 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B HORA 3,600
72.59.01.03 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C HORA 3,600
72.59.01.04 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D HORA 3,600
72.59.02.01 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A HORA 3,010
72.59.02.02 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B HORA 3,530
72.59.02.03 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C HORA 3,530
72.59.02.04 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D HORA 3,530
72.61.01.01 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A HORA 2,280
72.61.01.02 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B HORA 2,670
72.61.01.03 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C HORA 59,480
72.61.01.04 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D HORA 59,480
72.63.01.01 MAQUINA DE JATO COND. A HORA 23,100
72.63.01.02 MAQUINA DE JATO COND. B HORA 4,170
72.63.01.03 MAQUINA DE JATO COND. C HORA 9,020
72.63.01.04 MAQUINA DE JATO COND. D HORA 29,960
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