~ Prefeitura de

. SAOCARLOS

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: CONSTRUCAO DE MURO NA EMEB DR. ALCYR AFFONSO LEOPOLDINO
AREA: 332,65 M? BDI
LOCAL: AV. NICOLAU CHICRALA, S/ N°, JARDIM ARAUCARIA, SAO CARLOS - SP. 28,35%
N . ~ CUSTO | PREGCO | SUBTOTAL | TOTAL DO
ITEM |(REFERENCIA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNIDADE | QUANT. UNIT (R$)| UNIT (R$) |com BDI (R)|  ITEM (RS)
1. SERVICOS PRELIMINARES 27.451,32
1.1. CANTEIRO DE OBRAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
1.1.1. CPU 01 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,] MES 4,001 701,93 900,93 3.603,72
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE )
1.1.2 FDE 16.06.078 ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSOES: 3,00X1.50 M 450 388,93 499,19 2.246,36
M
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
1.1.3 FDE 16.06.058 BINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 151,20 76,78 98,55 14.900,76
LOCACAO PARA  MUROS, CERCAS E
114 CDHU 02.10.050 | " "MBRADOS M 151,20 1,06 1,36 205,63
1.2. DEMOLICOES E RETIRADAS
1.2.1. CDHU 04.01.100 |RETIRADA DE CERCA M 151,20 9,00 11,55 1.746,36
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
1.2.2. SINAPI 97622 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 4,95 50,76 65,15 322,49
AF_12/2017 - BASE DA CERCA
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, s
1.2.3. CDHU 05.07.040 CONCRETO. ARGAMASSA. MADEIRA. PAPEL M 40,00 86,21 110,65 4.426,00
PLASTICO OU METAL
2. INFRAESTRUTURA 40.337,84
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 s
2.1. CDHU 06.02.020 |~ T ~ SR 1A EM VALA OU CAVA ATE 15M M 15,88 43,56 55,91 887,85
2.2. CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 M 151,20 50,27 64,52 9.755,42

CM - COMPLETA
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
2.3. SINAPI 101616 |[MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 30,24 5,51 7,07 213,80
AF 08/2020
2.4, CDHU 11.18.040 [LASTRO DE PEDRA BRITADA M2 1,51 126,26 162,05 244,70
2.5. CDHU 09.01.020 [FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 90,72 75,25 96,58 8.761,74
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
2.6. CDHU 10.01.040 | cyye - 500 MPA KG 908,00 12,65 16,24 14.745,92
2.7. CDHU 11.01.130 [CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA VE 9,07| 359,52 461,44 4.185,26
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO s
2.8. CDHU 11.16.040 OU MASSA EM FUNDAGAO M 9,07 122,40 157,10 1.424,90
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE s
2.9. CDHU 06.11.040 - COMPACTACAO M 6,80 13,55 17,39 118,25
3. ESTRUTURA 1.029,67
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
3.1. SINAPI 92263 |ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 3,52| 140,50 180,33 634,76
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
3.2. CDHU 10.01.040 | v = 500 MPA KG 18,00 12,65 16,24 292,32
3.3. CDHU 11.01.130 [CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,18| 359,52 461,44 83,06
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO s
3.4. CDHU 11.16.060 | | MASSA EM ESTRUTURA M 0,18 84,54 108,51 19,53
A ;ZA;\(;I\E’IF;IARIA ESTRUTURAL (MURO DE DIVISA, H = 39.223.33
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),
4.1. SINAPI 89454 |[FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA M2 323,62 63,36 81,32 26.316,78

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS,
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
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CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA
4.2. SINAPI 93205 [IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS M 294,20 34,18 43,87 12.906,55
CANALETA. AF 03/2016
5. ESQUADRIA 7.665,72
PORTAO TUBULAR EM TELA DE ACO
5.1. CDHU 24.02.100 |GALVANIZADO ATE 250 M DE ALTURA, M2 9,14| 653,45 838,70 7.665,72
COMPLETO
REVESTIMENTOS PARA PAREDES (LADO
6. EXTERNO DO MURO, ATE ALTURA DE 1,0M E 4.911,72
PILARES DO PORTAO)
6.1. CDHU 17.02.020 [CHAPISCO M2 150,62 5,36 6,88 1.036,27
EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE )
6.2. CDHU 17.02.140 0 =d o M 150,62 20,05 25,73 3.875,45
7. PINTURAS 3.247,44
7.1. PINTURAS EM PAREDES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
7.1.1. SINAPI 88489 [LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 150,62 14,26 18,30 2.756,35
AF 06/2014
7.2. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS
PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
7.2.1. SINAPI 100761 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 9,14 41,86 53,73 491,09
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOQS). AF 01/2020 P
8. SERVICOS COMPLEMENTARES 4.355,64
8.1. CERCAS E PROTETORES
8.1.1 CPU 02 CERCA TIPO CONCERTINA M 147,10 19,21 24,66 3.627,49

LIMPEZA DA OBRA
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LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA )
8.2.1. SINAPI 99814 PRESSAO. AF 04/2019 M 323,62 1,75 2,25 728,15
TOTAL GERAL:| 128.222,68
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF. TABELAS: CDHU 183 DE 08/2021, FDE DE 07/2021 E SINAPI DE 07/2021

S30 Carlos, 22 de setembro de 2021

COMPOSICAO DO BDI

ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

Thais A. Spinacé
Engenheira - SMOP




