
OBRA: PARCÃO - Parque Municipal de Convivência para Cães DATA-BASE CDHU 192
SINAPI dezembro-23

Data: 30/01/2024 LEIS SOCIAIS (%) 85,80%
BDI (%) 25,44%

Fonte de 
Preços

Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant.
Custo unit. 
(sem BDI) 

(R$)

Valor do 
BDI              
(R$)

Subtotal 
(com BDI) 

(R$)

Total do item 
(R$)

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 913,45 232,38 1.145,83 5.156,24

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 3,00 1.406,75 357,88 1.764,63 5.293,89

CDHU 02.02.150 1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 3,00 853,92 217,24 1.071,16 3.213,48

SINAPI COMPOSIÇÃO 1.4 LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UN 1,00 849,65 216,15 1.065,80 1.065,80

SUBTOTAL 14.729,41
2 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES

SINAPI 98525 2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

M2 3.000,00 0,41 0,10 0,51 1.530,00

SINAPI 100974 2.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. CONSID. H = 0,30M E EMPOLAM. = 1,2

M3 1.080,00 8,73 2,22 10,95 11.826,00

SINAPI 97918 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM TXKM 1.080,00 2,05 0,52 2,57 2.775,60

SUBTOTAL 16.131,60
3 PISOS

SINAPI 100575 3.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. M2 3.000,00 0,13 0,03 0,16 480,00

SINAPI 98504 3.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.000,00 17,85 4,54 22,39 67.170,00

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 3.3
(M6) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CÃES DE GRANDE PORTE (5,0 X 5,0 X 0,3 M), SOBRE LONA IMPERMEABILIZANTE E 
SUBLEITO COMPACTADO

M2 50,00 116,50 29,64 146,14 7.307,00

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 3.4
(M7) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CÃES DE PEQUENO PORTE (3,0 X 3,0 X 0,3 M), SOBRE LONA IMPERMEABILIZANTE 
E SUBLEITO COMPACTADO

M2 9,00 116,50 29,64 146,14 1.315,26

SUBTOTAL 76.272,26
4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SINAPI 90105 4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 4,50 9,03 2,30 11,33 50,99

SINAPI 93368 4.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 4,50 20,41 5,19 25,60 115,20

SINAPI 89356 4.3 TUBO EM PVC SOLDÁVEL 25MM (M), INCLUSIVE CONEXÕES  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 26,85 6,83 33,68 1.684,00

SINAPI COMPOSIÇÃO 4.4
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 

UN 1,00 404,20 102,83 507,03 507,03

SINAPI 89352 4.5 REGISTRO DE GAVETA 25 MM UN 2,00 34,18 8,70 42,88 85,76

SUBTOTAL 2.442,98
5 MOBILIÁRIO 

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.1 (M3) BEBEDOURO CANINO: h = 0,50M CÃES DE GRANDE PORTE; h = 0,15 CÃES DE PEQUENO PORTE UN 6,00 1.377,39 350,41 1.727,80 10.366,80

CDHU 35.20.050 5.2 (M4) LIXEIRA DUPLA: ORGÂNICO E RECICLÁVEL UN 2,00 1.218,96 310,10 1.529,06 3.058,12

CDHU 35.04.150 5.3 (M5) BANCO DE PRAÇA EM CONCRETO, PRÉ MOLDADO, 3,0 X 0,60 X h=0,40M UN 12,00 817,29 207,92 1.025,21 12.302,52

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.4 (M8) TUBO PARA PASSAGEM CÃES DE GRANDE PORTE - DN 1,00M UN 1,00 4.269,58 1.086,18 5.355,76 5.355,76

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.5 (M9) TUBO PARA PASSAGEM CÃES DE PEQUENO PORTE - DN 0,60M UN 1,00 2.029,80 516,38 2.546,18 2.546,18

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.6 (M10) PNEU SUSPENSO POR CORDA CÃES DE GRANDE PORTE - ALTURA 1,00M UN 2,00 1.011,20 257,25 1.268,45 2.536,90

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.7 (M11) PNEU SUSPENSO POR CORDA CÃES DE PEQUENO PORTE- ALTURA 0,50M UN 1,00 662,99 168,66 831,65 831,65

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.8 (M12) "ZIG ZAG" CÃES DE GRANDE PORTE, ESPAÇÃMENTO 0,50M UN 1,00 2.020,14 513,92 2.534,06 2.534,06

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.9 (M13) "ZIG ZAG" CÃES DE PEQUENO PORTE, ESPAÇÃMENTO 0,80M UN 1,00 1.436,06 365,33 1.801,39 1.801,39

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.10 (M14) OBSTÁCULOS PARA SALTO, CÃES DE GRANDE PORTE, ALTURA VARIÁVEL UN 1,00 5.140,88 1.307,84 6.448,72 6.448,72

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.11 (M15) OBSTÁCULOS PARA SALTO, CÃES DE PEQUENO PORTE, ALTURA VARIÁVEL UN 1,00 4.367,09 1.110,99 5.478,08 5.478,08

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.12 (M16) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CÃES DE GRANDE PORTE UN 1,00 2.922,61 743,51 3.666,12 3.666,12

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.13 (M17) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CÃES DE PEQUENO PORTE UN 1,00 1.948,41 495,68 2.444,09 2.444,09

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.14 (M18) TOTEM COM PLACA DE SINALIZAÇÃO "SANCÃO" UN 1,00 6.398,41 1.627,76 8.026,17 8.026,17

SUBTOTAL 67.396,56

Fonte de Pesquisa de Preços: CDHU / SINAPI (com desoneração)

Corato Arquitetura e Design

Local da obra: Av. Bruno Ruggiero Filho - São Carlos / SP

Área da obra (m2): 3.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Telefone: (16) 3364-2403    E-mail: contato@lucascorato.com



Fonte de 
Preços

Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant.
Custo unit. 
(sem BDI) 

(R$)

Valor do 
BDI              
(R$)

Subtotal 
(com BDI) 

(R$)

Total do item 
(R$)

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI 90105 7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 54,00 9,03 2,30 11,33 611,82

SINAPI 93368 7.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 54,00 20,41 5,19 25,60 1.382,40

SINAPI 91926 7.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 100,00 4,09 1,04 5,13 513,00

SINAPI 92981 7.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 50,00 12,57 3,20 15,77 788,50

SINAPI 92986 7.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 50,00 31,44 8,00 39,44 1.972,00

SINAPI 97667 7.6 ELETRODUTO DE PVC PEAD Ø 1” M 100,00 9,84 2,50 12,34 1.234,00

SINAPI 97892 7.7
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

UN 1,00 383,53 97,57 481,10 481,10

SINAPI 101798 7.8 TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R1, RESISTÊNCIA 125 KN. UN 1,00 373,29 94,96 468,25 468,25

SINAPI 96985 7.9 HASTE DE ATERRAMENTO 2400 X 15,875 MM. UN 5,00 94,89 24,14 119,03 595,15

SINAPI 101938 7.10 CAIXA PARA MEDIÇÃO COM DISJUNTOR E LENTE PARA MEDIÇÃO – INSTALAÇÃO EM POSTE UN 5,00 105,72 26,90 132,62 663,10

SINAPI/CHDU COMPOSIÇÃO 7.11
(M1) LUMINÁRIA EMBUTIDA EM POSTE, 3 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMÍNIO, FIXADA EM BASE DE 
CONCRETO 

UN 1,00 2.671,38 679,60 3.350,98 3.350,98

SINAPI/CHDU COMPOSIÇÃO 7.12
(M2) LUMINÁRIA EMBUTIDA EM POSTE, 4 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMÍNIO, FIXADA EM BASE DE 
CONCRETO

UN 4,00 2.908,85 740,01 3.648,86 14.595,44

CDHU 37.24.042 7.13 DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLOS (275 V– 8 KA) UN 1,00 692,06 176,06 868,12 868,12

SINAPI 101632 7.14 RELÉ FOTOCÉLULA COM BASE - 220 V - 10 A UN 1,00 42,19 10,73 52,92 52,92

SINAPI 101878 7.15 QUADRO PARA 16 DISJUNTORES DIN COM ACESSÓRIOS UN 1,00 540,02 137,38 677,40 677,40

CDHU 40.10.110 7.16 CONTATOR TRIPOLAR 45A 220 VCA 50/60HZ 1NA+1NF UN 1,00 1.120,90 285,16 1.406,06 1.406,06

SINAPI COMPOSIÇÃO 7.17 LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 1.275,84 324,57 1.600,41 1.600,41

SUBTOTAL 31.260,65
8 SERRALHERIA E FECHAMENTO

SINAPI 98522 8.1 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO 2" FIO N° 12 FIXADO EM MOURÃO DE CONCRETO, H=1,40M M 270,00 163,45 41,58 205,03 55.358,10

CDHU COMPOSIÇÃO 8.2 PORTÃO PEDRESTRES: PORTÃO DE ABRIR EM FERRO E PINTURA GRAFITE RAL7036 UN 2,00 1.704,29 433,57 2.137,86 4.275,72

SUBTOTAL 59.633,82
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINAPI/CHDU COMPOSIÇÃO 9.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" M2 2,00 467,72 118,99 586,71 1.173,42

CDHU 02.01.200 9.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 40,00 22,47 5,72 28,19 1.127,60

CDHU 34.01.020 9.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.000,00 1,76 0,45 2,21 6.630,00

SUBTOTAL 8.931,02

276.798,30TOTAL COM BDI



 

Local da obra: Av. Bruno Ruggiero Filho - São Carlos / SP
Data: 30/01/2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
1.4 LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA SER. UN

SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA SER. UN 1,000000 18,65 18,65
SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE SER. UN 300,000000 2,77 831,00

849,65
3.3 (M6) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CÃES DE GRANDE PORTE (5,0 X 5,0 X 0,3 M), SOBRE LONA IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO COMPACTADO SER. M2

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares M.O. H 1,000000 25,43 25,43
SINAPI 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CAIXA DE AREIA, EM MADEIRA SERRADA SER. M2 0,189693 143,77 27,27

SINAPI 102713 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M SER. M2 1,000000 13,75 13,75
CDHU-I B.04.000.020503 AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) MAT. M3 0,300000 155,38 46,61

CDHU 54.01.010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL MAT. M2 1,000000 3,44 3,44
116,50

4.4 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXLUSIVE REGISTRO DE GAVETA SER. UN

SINAPI 95635  KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") INCLUSIVE REGISTRO E CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER. UN 1,000000 248,78 248,78
SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER. UN 1,000000 155,42 155,42

404,20
5.1 (M3) BEBEDOURO CANINO: h = 0,50M CÃES DE GRANDE PORTE; h = 0,15 CÃES DE PEQUENO PORTE SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 0,64 2,57 1,64
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 0,64 29,39 18,81
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,032 678,16 21,70

CDHU 32.09.020 CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS SER. KG 43,555200 22,40 975,62
CDHU 33.07.140 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA SER. KG 43,555200 4,02 175,09

SINAPI 89491 RALO SER. UN 1,000000 106,22 106,22
CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA BRITADA SER. M3 0,040000 155,60 6,22

SINAPI 89356 TUBO EM PVC SOLDÁVEL 25MM (M), INCLUSIVE CONEXÕES  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER. M 1,000000 26,85 26,85
CDHU 44.03.430 TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2" SER. UN 1,000000 45,24 45,24

1.377,39
5.4 (M8) TUBO PARA PASSAGEM CÃES DE GRANDE PORTE - DN 1,00M SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 6,00 2,57 15,42
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 6,00 29,39 176,33
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,30 678,16 203,45

CDHU 49.15.040 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M SER. M 6,000000 645,73 3.874,38
4.269,58

5.5 (M9) TUBO PARA PASSAGEM CÃES DE PEQUENO PORTE - DN 0,60M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 2,70 2,57 6,94

SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 2,70 29,39 79,35
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,135 678,16 91,55

CDHU 49.15.010 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,60 M SER. M 4,500000 411,55 1.851,96
2.029,80

5.6 (M10) PNEU SUSPENSO POR CORDA CÃES DE GRANDE PORTE - ALTURA 1,00M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 0,45 2,57 1,15

SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 0,45 29,39 13,22
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,02 678,16 15,26

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,153938 5.278,82 812,61
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 3,078761 43,94 135,27

SINAPI 96545 PNEU DE BORRACHA ARO 14 SER. UN 1,000000 14,49 14,49
SINAPI-I 38200 CORDA NAVAL DE SISAL NATURAL SER. 100M 0,030000 640,24 19,21

1.011,20
5.7 (M11) PNEU SUSPENSO POR CORDA CÃES DE PEQUENO PORTE- ALTURA 0,50M SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 0,45 2,57 1,15
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 0,45 29,39 13,22
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,0225 678,16 15,25

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,097389 5.278,82 514,10
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 1,947787 43,94 85,57

SINAPI 96545 PNEU DE BORRACHA ARO 14 SER. UN 1,000000 14,49 14,49
SINAPI-I 38200 CORDA NAVAL DE SISAL NATURAL SER. 100M 0,030000 640,24 19,21

662,99
5.8 (M12) "ZIG ZAG" CÃES DE GRANDE PORTE, ESPAÇÃMENTO 0,50M SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 6,00 2,57 15,40
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 6,00 29,39 176,33
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,30 678,16 203,45

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,263894 5.278,82 1.393,05
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 5,277876 43,94 231,91

2.020,14
5.9 (M13) "ZIG ZAG" CÃES DE PEQUENO PORTE, ESPAÇÃMENTO 0,80M SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 3,30 2,57 8,46
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 3,30 29,39 96,98
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,17 678,16 111,90

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

Área da obra (m2): 3.000,00

Leis sociais: 85,80%

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

Corato Arquitetura e Design
Telefone: (16) 3364-2403    E-mail: contato@lucascorato.com

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

OBRA: PARCÃO - Parque Municipal de Convivência para Cães

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):



CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. COEF. PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,197920 5.278,82 1.044,79
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 3,958407 43,94 173,93

1.436,06
5.10 (M14) OBSTÁCULOS PARA SALTO, CÃES DE GRANDE PORTE, ALTURA VARIÁVEL SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 10,50 2,57 26,98
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 10,50 29,39 308,59
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,53 678,16 356,03

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,722566 5.278,82 3.814,29
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 14,451326 43,94 634,99

5.140,88
5.11 (M15) OBSTÁCULOS PARA SALTO, CÃES DE PEQUENO PORTE, ALTURA VARIÁVEL SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 10,50 2,57 26,98
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 10,50 29,39 308,59
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,53 678,16 356,03

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,596903 5.278,82 3.150,94
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 11,938052 43,94 524,55

4.367,09
5.12 (M16) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CÃES DE GRANDE PORTE SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 6,00 2,57 15,42
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 6,00 29,39 176,34
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,30 678,16 203,44

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,188496 5.278,82 995,03
CDHU 09.02.040 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE SER. M2 6,000000 183,85 1.103,10
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 9,769911 43,94 429,28

2.922,61
5.13 (M17) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CÃES DE PEQUENO PORTE SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 4,00 2,57 10,28
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 4,00 29,39 117,56
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,20 678,16 135,63

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,125664 5.278,82 663,35
CDHU 09.02.040 FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE SER. M2 4,000000 183,85 735,40
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 6,513274 43,94 286,19

1.948,41
5.14 (M18) TOTEM COM PLACA DE SINALIZAÇÃO "SANCÃO" SER. UN

SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 1,25 2,57 3,21
SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 1,25 29,39 36,73
SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO SER. M3 0,06 678,16 42,38

CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,188496 5.278,82 995,03
CDHU 33.12.011 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 3,769911 43,94 165,64
CDHU 97.05.130 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO - SOLO SER. M2 2,500000 67,57 168,92
CDHU 70.03.013 PLACA EM CHAPA DE AÇO SER. M2 2,500000 1.994,60 4.986,50

6.398,41
7.11 (M1) LUMINÁRIA EMBUTIDA EM POSTE, 3 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMÍNIO, FIXADA EM BASE DE CONCRETO SER. UN 

CDHU 41.10.500 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M SER. UN 1,000000 1095,95 1.095,95
CDHU 41.10.070 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS SER. UN 1,000000 863,02 863,02

SINAPI 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER. UN 3,000000 237,47 712,41
2.671,38

7.12 (M2) LUMINÁRIA EMBUTIDA EM POSTE, 4 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMÍNIO, FIXADA EM BASE DE CONCRETO SER. UN 0,00
CDHU 41.10.500 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M SER. UN 1,000000 1095,95 1.095,95
CDHU 41.10.070 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS SER. UN 1,000000 863,02 863,02

SINAPI 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SER. UN 4,000000 237,47 949,88
2.908,85

7.17 LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA SER. UN
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,000000 14,97 89,83
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,000000 19,80 118,77

CDHU-I B.01.000.020116 SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SEN DO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO - 
com encargos complementares

M.O. H 8,000000 56,14 449,12

657,72
618,12

1.275,84
8.2 PORTÃO PEDRESTRES: PORTÃO DE ABRIR EM FERRO E PINTURA GRAFITE RAL7036 SER.CG UN

CDHU 34.05.320 PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SER. M2 2,100000 768,02 1.612,84
CDHU 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO SER.CH M2 2,100000 43,55 91,45

1.704,29
9.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" V M2 

CDHU-I B.01.000.020112 COORDENADOR DE PROJETOS M.O. H 0,262895 149,68 39,35
CDHU-I B.01.000.020118 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL M.O. H 0,460066 88,24 40,59
CDHU-I B.01.000.020115 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL M.O. H 0,657236 52,63 34,59

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,840262 26,57 48,89
SINAPI 88597  DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,891840 27,99 80,93

244,35
223,37
467,72PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

LS(%): 85,80
PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 85,80

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (unit.):



Código Taxas de Referências (%)

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 2,00%
CPRB (desoner.) 4,50%

25,44%

AC = Administração central;

S = Seguros;

R = Riscos e imprevistos;

G = Garantias exigidas em edital;

DF = Despesas financeiras;

L = Remuneração bruta do construtor;

I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

OBRA: PARCÃO - Parque Municipal de Convivência para Cães

COMPOSIÇÃO DE BDI  (Com Desoneração)

Telefone: (16) 3364-2403    E-mail: contato@lucascorato.com

Corato Arquitetura e Design

I TAXA DE IMPOSTOS OU TRIBUTOS                                                                                      

(Incidência: Preço de Venda ou Faturamento)

10,15%

Taxa de BDI

Fórmula de Cálculo do BDI

Descrição

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                                                   

(Incidência: Custo Direto)
TAXA DE SEGURO RISCO E GARANTIA                                                                                                     

(Incidência: Custo Direto)
TAXA DE RISCO                                                                                                                                          

(Incidência: Custo Direto)
TAXA DAS DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                                    

(Incidência: Custo Direto + Administração Central + Seguro + Garantia + Risco)
TAXA DE LUCRO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Incidência: Custo Direto + Administração Central + Seguro + Garantia + Risco + 

Despesas Financeiras)



A1 0,00%
A2 1,50%
A3 1,00%
A4 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 2,50%
A7 3,00%
A8 8,00%
A9 1,00%

17,80%

B1 17,97%
B2 Feriados 4,69%
B3 0,85%
B4 11,06%
B5 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,74%
B7 Dias de Chuvas 1,35%
B8 0,10%
B9 Férias Gozadas 11,74%

B10 0,04%
48,60%

C1 4,83%
C2 0,11%
C3 2,34%
C4 2,65%
C5 0,41%

10,34%

D1 8,65%

D2 0,41%
9,06%

85,80%

REF. SINAPI

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL

SUBTOTAL
GRUPO B

Repouso semanal remunerado

Auxílio - Enfermidade

GRUPO C

Férias Indenizadas

13º Salário
Licença Paternidade

Auxilio Acidente de Trabalho

Salário Maternidade
SUBTOTAL

Depósito Recisão Sem Justa Causa

INCRA

Salário Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho (alto risco)

TOTAL DOS GRUPOS

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Indelização Adicional
SUBTOTAL

GRUPO D
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

FGTS
SECONCI (capital)

Corato Arquitetura e Design

Telefone: (16) 3364-2403    E-mail: contato@lucascorato.com

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PARCÃO - Parque Municipal de Convivência para Cães

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI



Data: 30/01/2024

Fonte de 
Preços

Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant.
Custo 

unit. (sem 
BDI) (R$)

Valor do 
BDI              
(R$)

Subtotal 
(com BDI) 

(R$)
Total do item (R$) % ACUM.

SINAPI 98504 3.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.000,00 17,85 4,54 22,39 67.170,00 24,27% 24,27%

SINAPI 98522 8.1 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO 2" FIO N° 12 FIXADO EM MOURÃO DE CONCRETO, H=1,40M M 270,00 163,45 41,58 205,03 55.358,10 20,00% 44,27%

SINAPI/CHDU COMPOSIÇÃO 7.12
(M2) LUMINÁRIA EMBUTIDA EM POSTE, 4 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMÍNIO, FIXADA EM BASE DE 
CONCRETO

UN 4,00 2.908,85 740,01 3.648,86 14.595,44 5,27% 49,54%

CDHU 35.04.150 5.3 (M5) BANCO DE PRAÇA EM CONCRETO, PRÉ MOLDADO, 3,0 X 0,60 X h=0,40M UN 12,00 817,29 207,92 1.025,21 12.302,52 4,44% 53,98%

SINAPI 100974 2.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE. CONSID. H = 0,30M E EMPOLAM. = 
1,2

M3 1.080,00 8,73 2,22 10,95 11.826,00 4,27% 58,26%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.1 (M3) BEBEDOURO CANINO: h = 0,50M CÃES DE GRANDE PORTE; h = 0,15 CÃES DE PEQUENO PORTE UN 6,00 1.377,39 350,41 1.727,80 10.366,80 3,75% 62,00%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.14 (M18) TOTEM COM PLACA DE SINALIZAÇÃO "SANCÃO" UN 1,00 6.398,41 1.627,76 8.026,17 8.026,17 2,90% 64,90%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 3.3
(M6) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CÃES DE GRANDE PORTE (5,0 X 5,0 X 0,3 M), SOBRE LONA 
IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO COMPACTADO

M2 50,00 116,50 29,64 146,14 7.307,00 2,64% 67,54%

CDHU 34.01.020 9.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.000,00 1,76 0,45 2,21 6.630,00 2,40% 69,94%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.10 (M14) OBSTÁCULOS PARA SALTO, CÃES DE GRANDE PORTE, ALTURA VARIÁVEL UN 1,00 5.140,88 1.307,84 6.448,72 6.448,72 2,33% 72,27%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.11 (M15) OBSTÁCULOS PARA SALTO, CÃES DE PEQUENO PORTE, ALTURA VARIÁVEL UN 1,00 4.367,09 1.110,99 5.478,08 5.478,08 1,98% 74,24%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.4 (M8) TUBO PARA PASSAGEM CÃES DE GRANDE PORTE - DN 1,00M UN 1,00 4.269,58 1.086,18 5.355,76 5.355,76 1,93% 76,18%

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - 
ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

MÊS 3,00 1.406,75 357,88 1.764,63 5.293,89 1,91% 78,09%

CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 913,45 232,38 1.145,83 5.156,24 1,86% 79,96%

CDHU COMPOSIÇÃO 8.2 PORTÃO PEDRESTRES: PORTÃO DE ABRIR EM FERRO E PINTURA GRAFITE RAL7036 UN 2,00 1.704,29 433,57 2.137,86 4.275,72 1,54% 81,50%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.12 (M16) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CÃES DE GRANDE PORTE UN 1,00 2.922,61 743,51 3.666,12 3.666,12 1,32% 82,82%

SINAPI/CHDU COMPOSIÇÃO 7.11
(M1) LUMINÁRIA EMBUTIDA EM POSTE, 3 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMÍNIO, FIXADA EM BASE DE 
CONCRETO 

UN 1,00 2.671,38 679,60 3.350,98 3.350,98 1,21% 84,04%

CDHU 02.02.150 1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 3,00 853,92 217,24 1.071,16 3.213,48 1,16% 85,20%

CDHU 35.20.050 5.2 (M4) LIXEIRA DUPLA: ORGÂNICO E RECICLÁVEL UN 2,00 1.218,96 310,10 1.529,06 3.058,12 1,10% 86,30%

SINAPI 97918 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM M3 1.080,00 2,05 0,52 2,57 2.775,60 1,00% 87,30%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.5 (M9) TUBO PARA PASSAGEM CÃES DE PEQUENO PORTE - DN 0,60M UN 1,00 2.029,80 516,38 2.546,18 2.546,18 0,92% 88,22%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.6 (M10) PNEU SUSPENSO POR CORDA CÃES DE GRANDE PORTE - ALTURA 1,00M UN 2,00 1.011,20 257,25 1.268,45 2.536,90 0,92% 89,14%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.8 (M12) "ZIG ZAG" CÃES DE GRANDE PORTE, ESPAÇÃMENTO 0,50M UN 1,00 2.020,14 513,92 2.534,06 2.534,06 0,92% 90,06%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.13 (M17) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CÃES DE PEQUENO PORTE UN 1,00 1.948,41 495,68 2.444,09 2.444,09 0,88% 90,94%

SINAPI 92986 7.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 50,00 31,44 8,00 39,44 1.972,00 0,71% 91,65%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.9 (M13) "ZIG ZAG" CÃES DE PEQUENO PORTE, ESPAÇÃMENTO 0,80M UN 1,00 1.436,06 365,33 1.801,39 1.801,39 0,65% 92,30%

SINAPI 89356 4.3 TUBO EM PVC SOLDÁVEL 25MM (M), INCLUSIVE CONEXÕES  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 26,85 6,83 33,68 1.684,00 0,61% 92,91%

SINAPI COMPOSIÇÃO 7.17 LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 1.275,84 324,57 1.600,41 1.600,41 0,58% 93,49%

SINAPI 98525 2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

M2 3.000,00 0,41 0,10 0,51 1.530,00 0,55% 94,04%

CDHU 40.10.110 7.16 CONTATOR TRIPOLAR 45A 220 VCA 50/60HZ 1NA+1NF UN 1,00 1.120,90 285,16 1.406,06 1.406,06 0,51% 94,55%

SINAPI 93368 7.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 54,00 20,41 5,19 25,60 1.382,40 0,50% 95,05%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 3.4
(M7) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CÃES DE PEQUENO PORTE (3,0 X 3,0 X 0,3 M), SOBRE LONA 
IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO COMPACTADO

M2 9,00 116,50 29,64 146,14 1.315,26 0,48% 95,52%

SINAPI 97667 7.6 ELETRODUTO DE PVC PEAD Ø 1” M 100,00 9,84 2,50 12,34 1.234,00 0,45% 95,97%

SINAPI/CHDU COMPOSIÇÃO 9.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" M2 2,00 467,72 118,99 586,71 1.173,42 0,42% 96,39%

CDHU 02.01.200 9.2 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 40,00 22,47 5,72 28,19 1.127,60 0,41% 96,80%

SINAPI COMPOSIÇÃO 1.4 LOCAÇÃO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UN 1,00 849,65 216,15 1.065,80 1.065,80 0,39% 97,19%

CDHU 37.24.042 7.13 DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLOS (275 V– 8 KA) UN 1,00 692,06 176,06 868,12 868,12 0,31% 97,50%

SINAPI/CDHU COMPOSIÇÃO 5.7 (M11) PNEU SUSPENSO POR CORDA CÃES DE PEQUENO PORTE- ALTURA 0,50M UN 1,00 662,99 168,66 831,65 831,65 0,30% 97,80%

SINAPI 92981 7.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 50,00 12,57 3,20 15,77 788,50 0,28% 98,08%

SINAPI 101878 7.15 QUADRO PARA 16 DISJUNTORES DIN COM ACESSÓRIOS UN 1,00 540,02 137,38 677,40 677,40 0,24% 98,33%

SINAPI 101938 7.10 CAIXA PARA MEDIÇÃO COM DISJUNTOR E LENTE PARA MEDIÇÃO – INSTALAÇÃO EM POSTE UN 5,00 105,72 26,90 132,62 663,10 0,24% 98,57%

SINAPI 90105 7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 54,00 9,03 2,30 11,33 611,82 0,22% 98,79%

SINAPI 96985 7.9 HASTE DE ATERRAMENTO 2400 X 15,875 MM. UN 5,00 94,89 24,14 119,03 595,15 0,22% 99,00%

SINAPI 91926 7.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 100,00 4,09 1,04 5,13 513,00 0,19% 99,19%

OBRA: PARCÃO - Parque Municipal de Convivência para Cães

                     CURVA "ABC"

Corato Arquitetura e Design
Telefone: (16) 3364-2403    E-mail: contato@lucascorato.com



Fonte de 
Preços

Código Referência Item Descrição dos Serviços Un Quant.
Custo 

unit. (sem 
BDI) (R$)

Valor do 
BDI              
(R$)
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(com BDI) 

(R$)
Total do item (R$) % ACUM.

SINAPI COMPOSIÇÃO 4.4
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXLUSIVE REGISTRO DE GAVETA 

UN 1,00 404,20 102,83 507,03 507,03 0,18% 99,37%

SINAPI 97892 7.7
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

UN 1,00 383,53 97,57 481,10 481,10 0,17% 99,55%

SINAPI 100575 3.1  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. M2 3.000,00 0,13 0,03 0,16 480,00 0,17% 99,72%

SINAPI 101798 7.8 TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R1, RESISTÊNCIA 125 KN. UN 1,00 373,29 94,96 468,25 468,25 0,17% 99,89%

SINAPI 93368 4.2 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 4,50 20,41 5,19 25,60 115,20 0,04% 99,93%

SINAPI 89352 4.5 REGISTRO DE GAVETA 25 MM UN 2,00 34,18 8,70 42,88 85,76 0,03% 99,96%

SINAPI 101632 7.14 RELÉ FOTOCÉLULA COM BASE - 220 V - 10 A UN 1,00 42,19 10,73 52,92 52,92 0,02% 99,98%

SINAPI 90105 4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) M3 4,50 9,03 2,30 11,33 50,99 0,02% 100,00%

TOTAL 276.798,30 100,00%
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