Corato Arquitetura e Design
Telefone: (16) 3364-2403 E-mail: contato@lucascorato.com

PLANILHA ORGAMENTARIA

Fonte de Pesquisa de Pregos: CDHU / SINAPI (com desoneragao)

OBRA: PARCAO - Parque Municipal de Convivéncia para Cies DATA-BASE CDHU 192
Local da obra: Av. Bruno Ruggiero Filho - Sdo Carlos / SP SINAPI  dezembro-23
Data: 30/01/2024 LEIS SOCIAIS (%) 85,80%
Area da obra (m2): 3.000,00 BDI (%) 25,44%
Fonte de ) . Custo unit. | Valordo | Subtotal Total do item
Precos Cadigo Referéncia Item Descrigdo dos Servigos Un Quant. (sem BDI) BDI (com BDI) (R$)
(R$) (R$) (R$)
1/INSTALACAO DO CANTEIRO
CDHU 02.08.020 1.1|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 913,45 232,38 1.145,83 5.156,24
CDHU 02.02.130 12 kﬂ?[\(ﬁaiASEag gOO’\l\/ll;I'AINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA UNXMES 3,00 1.406.75 357,88 1.764,63 5.293.89
CDHU 02.02.150 1.3]LOCACAQ DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 3,00 853,92 217,24 1.071,16 3.213,48
SINAPI COMPOSICAO 14 LOCACAO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UN 1,00 849,65 216,15 1.065,80 1.065,80
SUBTOTAL 14.729,41
2|SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
SINAPI 98525 21 QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS M2 3.000,00 0,41 0,10 0,51 1.530,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*® - CARGA
SINAPI 100974 22| COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1.7 A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. CONSID. H = 0,30M E EMPOLAM. = 1,2 | M° 1.080.00 873 222 1095)  11.826.00
SINAPI 97918 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM TXKM 1.080,00 2,05 0,52 2,57 2.775,60
SUBTOTAL 16.131,60
3|PISOS
SINAPI 100575 3.1] REGULARIZACAOQ DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 3.000,00 0,13 0,03 0,16 480,00
SINAPI 98504 3.2|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.000,00 17,85 4,54 22,39 67.170,00
" (M6) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CAES DE GRANDE PORTE (5,0 X 5,0 X 0,3 M), SOBRE LONA IMPERMEABILIZANTE E
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 3.3 SUBLEITO COMPACTADO M2 50,00 116,50 29,64 146,14 7.307,00
" (M7) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CAES DE PEQUENO PORTE (3,0 X 3,0 X 0,3 M), SOBRE LONA IMPERMEABILIZANTE
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 34 E SUBLEITO COMPACTADO M2 9,00 116,50 29,64 146,14 1.315,26
SUBTOTAL 76.272,26
4[INSTALACOES HIDRAULICAS
SINAPI 90105 4.1|ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 4,50 9,03 2,30 11,33 50,99
SINAPI 93368 4.2|REATERRO E COMPACTAGCAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 4,50 20,41 5,19 25,60 115,20
SINAPI 89356 4.3]TUBO EM PVC SOLDAVEL 25MM (M), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 26,85 6,83 33,68 1.684,00
- KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E
SINAPI COMPOSICAO 4.4 |NSTALACAO, EXLUSIVE REGISTRO DE GAVETA UN 1,00 404,20 102,83 507,03 507,03
SINAPI 89352 4.5|REGISTRO DE GAVETA 25 MM UN 2,00 34,18 8,70 42,88 85,76
SUBTOTAL 2.442,98
5|MOBILIARIO
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.1{(M3) BEBEDOURO CANINO: h = 0,50M CAES DE GRANDE PORTE; h = 0,15 CAES DE PEQUENO PORTE UN 6,00 1.377,39 350,41 1.727,80 10.366,80
CDHU 35.20.050 5.2{(M4) LIXEIRA DUPLA: ORGANICO E RECICLAVEL UN 2,00 1.218,96 310,10 1.529,06 3.058,12
CDHU 35.04.150 5.3[(M5) BANCO DE PRACA EM CONCRETO, PRE MOLDADO, 3,0 X 0,60 X h=0,40M UN 12,00 817,29 207,92 1.025,21 12.302,52
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.4/(M8) TUBO PARA PASSAGEM CAES DE GRANDE PORTE - DN 1,00M UN 1,00 4.269,58| 1.086,18 5.355,76 5.355,76
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.5|/(M9) TUBO PARA PASSAGEM CAES DE PEQUENO PORTE - DN 0,60M UN 1,00 2.029,80 516,38 2.546,18 2.546,18
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.6/(M10) PNEU SUSPENSO POR CORDA CAES DE GRANDE PORTE - ALTURA 1,00M UN 2,00 1.011,20 257,25 1.268,45 2.536,90
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.7|(M11) PNEU SUSPENSO POR CORDA CAES DE PEQUENO PORTE- ALTURA 0,50M UN 1,00 662,99 168,66 831,65 831,65
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.8[(M12) "ZIG ZAG" CAES DE GRANDE PORTE, ESPACAMENTO 0,50M UN 1,00 2.020,14 513,92 2.534,06 2.534,06
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.9|(M13) "ZIG ZAG" CAES DE PEQUENO PORTE, ESPACAMENTO 0,80M UN 1,00 1.436,06 365,33 1.801,39 1.801,39
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.10/(M14) OBSTACULOS PARA SALTO, CAES DE GRANDE PORTE, ALTURA VARIAVEL UN 1,00 5.140,88| 1.307,84 6.448,72 6.448,72
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.11|(M15) OBSTACULOS PARA SALTO, CAES DE PEQUENO PORTE, ALTURA VARIAVEL UN 1,00 4.367,09| 1.110,99 5.478,08 5.478,08
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.12{(M16) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CAES DE GRANDE PORTE UN 1,00 2.922,61 743,51 3.666,12 3.666,12
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.13|(M17) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CAES DE PEQUENO PORTE UN 1,00 1.948,41 495,68 2.444,09 2.444,09
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.14[(M18) TOTEM COM PLACA DE SINALIZACAO "SANCAQ" UN 1,00 6.398,41| 1.627,76 8.026,17 8.026,17
SUBTOTAL 67.396,56




Fonte de Custo unit. | Valordo | Subtotal Total do item

Pregos Codigo Referéncia Item Descrigao dos Servigos Un Quant. (sem BDI) BDI (com BDI) (R$)

= . (R$) (R$) (R$)
7 INSTALAGOES ELETRICAS
SINAPI 90105 7.1|ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 54,00 9,03 2,30 11,33 611,82
SINAPI 93368 7.2|REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 54,00 20,41 5,19 25,60 1.382,40
SINAPI 91926 73 ﬁ:\l/-\si(ZEAEngBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 100,00 4,09 1,04 513 513,00
SINAPI 92981 74 &g?r(z\EAEQggBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 50,00 12,57 3.20 1577 788,50
SINAPI 92986 75 CABO DE (.:IOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 50,00 3144 8.00 39,44 1.972,00
INSTALACAO
SINAPI 97667 7.6|ELETRODUTO DE PVC PEAD @ 17 100,00 9,84 2,50 12,34 1.234,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA,
SINAPI 97892 77 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0.6 M UN 1,00 383,53 97,57 481,10 481,10
SINAPI 101798 7.8|] TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R1, RESISTENCIA 125 KN. UN 1,00 373,29 94,96 468,25 468,25
SINAPI 96985 7.9|HASTE DE ATERRAMENTO 2400 X 15,875 MM. UN 5,00 94,89 24,14 119,03 595,15
SINAPI 101938 7.10{CAIXA PARA MEDICAO COM DISJUNTOR E LENTE PARA MEDICAO — INSTALACAO EM POSTE UN 5,00 105,72 26,90 132,62 663,10
SINAPI/CHDU COMPOSICAO 711 (C:Mo‘llzllc_;lél\él_lrl\gRIA EMBUTIDA EM POSTE, 3 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMINIO, FIXADA EM BASE DE UN 1,00 2671,38 679,60 3.350,98 3.350,98
SINAPI/CHDU COMPOSICAO 712 (CMOZILIC_;Lél\éI_Irl\gQRIA EMBUTIDA EM POSTE, 4 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMINIO, FIXADA EM BASE DE UN 4,00 2.908,85 740,01 3.648.86 14.595,44
CDHU 37.24.042 7.13|DPS — DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 1 POLOS (275 V-8 KA) UN 1,00 692,06 176,06 868,12 868,12
SINAPI 101632 7.14|RELE FOTOCELULA COMBASE -220 V- 10 A UN 1,00 42,19 10,73 52,92 52,92
SINAPI 101878 7.15|QUADRO PARA 16 DISJUNTORES DIN COM ACESSORIOS UN 1,00 540,02 137,38 677,40 677,40
CDHU 40.10.110 7.16| CONTATOR TRIPOLAR 45A 220 VCA 50/60HZ 1NA+1NF UN 1,00 1.120,90 285,16 1.406,06 1.406,06
SINAPI COMPOSICAO 7.17|LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 1.275,84 324,57 1.600,41 1.600,41
SUBTOTAL 31.260,65
8/SERRALHERIA E FECHAMENTO
SINAPI 98522 8.1|ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO 2" FIO N° 12 FIXADO EM MOURAO DE CONCRETO, H=1,40M M 270,00 163,45 41,58 205,03 55.358,10
CDHU COMPOSICAO 8.2|PORTAO PEDRESTRES: PORTAO DE ABRIR EM FERRO E PINTURA GRAFITE RAL7036 UN 2,00 1.704,29 433,57 2.137,86 4.275,72
SUBTOTAL 59.633,82
9[SERVICOS COMPLEMENTARES

SINAPI/CHDU COMPOSICAO 9.1|ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" M2 2,00 467,72 118,99 586,71 1.173,42
CDHU 02.01.200 9.2| DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 40,00 22,47 5,72 28,19 1.127,60
CDHU 34.01.020 9.3|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.000,00 1,76 0,45 2,21 6.630,00
SUBTOTAL 8.931,02

TOTAL COM BDI

276.798,30




Corato Arquitetura e Design
Telefone: (16) 3364-2403 E-mail: contato@lucascorato.com

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

OBRA: PARCAO - Parque Municipal de Convivéncia para Caes
Local da obra: Av. Bruno Ruggiero Filho - Sao Carlos / SP

Data: 30/01/2024
Area da obra (m2): 3.000,00

Leis sociais: 85,80%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
1.4 LOCAGAO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA SER. UN
SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA SER. UN 1,000000 18,65 18,65
SINAPI 99062| MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE SER. UN 300,000000 2,77 831,00
PRECO TOTAL (unit.): 849,65
33 (M6) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CAES DE GRANDE PORTE (5,0 X 5,0 X 0,3 M), SOBRE LONA IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO COMPACTADO SER. M2
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares M.O. H 1,000000 25,43 25,43
SINAPI 97086 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CAIXA DE AREIA, EM MADEIRA SERRADA SER. M2 0,189693 143,77 27,27
SINAPI 102713 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M SER. M2 1,000000 13,75 13,75
CDHU-I B.04.000.020503 AREIA MEDIA LAVADA (A GRANEL CACAMBA FECHADA) MAT. M3 0,300000 155,38 46,61
CDHU 54.01.010[REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL MAT. M2 1,000000 3,44 3,44
PRECO TOTAL (unit.): 116,50
4.4 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXLUSIVE REGISTRO DE GAVETA SER. UN
SINAPI 95635| KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") INCLUSIVE REGISTRO E CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO SER. UN 1.000000 248,78 248,78
SINAPI 95675 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5.0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALACAO SER. UN 1.000000 155,42 155,42
PRECO TOTAL (unit.): 404,20
5.1 (M3) BEBEDOURO CANINO: h = 0,50M CAES DE GRANDE PORTE; h = 0,15 CAES DE PEQUENO PORTE SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 0.64 2,57 1.64
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 0.64 29.39 18.81
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.032 678.16 21,70
CDHU 32.09.020 | CHAPA DE ACO EM BITOLAS MEDIAS SER. KG 43,555200 22,40 975,62
CDHU 33.07.140| PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA SER. KG 43,555200 4,02 175,09
SINAPI 89491 | RALO SER. UN 1.000000 106,22 106.22
CDHU 08.05.100| DRENO COM PEDRA BRITADA SER. M3 0.040000 155,60 6.22
SINAPI 89356 TUBO EM PVC SOLDAVEL 25MM (M), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER. M 1.000000 26.85 26.85
CDHU 44.03.430| TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2" SER. UN 1.000000 45,24 45,24
PRECO TOTAL (unit.): 1.377,39
5.4 (M8) TUBO PARA PASSAGEM CAES DE GRANDE PORTE - DN 1,00M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 6.00 2,57 15.42
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 6.00 29.39 176.33
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.30 678.16 203,45
CDHU 49.15.040 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,20 M SER. M 6.000000 645,73 3.874,38
PRECO TOTAL (unit.): 4.269,58
5.5 (M9) TUBO PARA PASSAGEM CAES DE PEQUENO PORTE - DN 0,60M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 2,70 2,57 6.94
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 2,70 29.39 79.35
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.135 678.16 91,55
CDHU 49.15.010 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,60 M SER. M 4,500000 411,55 1.851.96
PRECO TOTAL (unit.): 2.029,80
5.6 (M10) PNEU SUSPENSO POR CORDA CAES DE GRANDE PORTE - ALTURA 1,00M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 0.45 2,57 1.15
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 0.45 29.39 13.22
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0,02 678.16 15.26
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.153938 5.278.82 812,61
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 3,078761 43,94 135,27
SINAPI 96545 | PNEU DE BORRACHA ARO 14 SER. UN 1.000000 14,49 14,49
SINAPI-1 38200 CORDA NAVAL DE SISAL NATURAL SER. 100M 0.030000 640.24 19.21
PRECO TOTAL (unit.): 1.011,20
5.7 (M11) PNEU SUSPENSO POR CORDA CAES DE PEQUENO PORTE- ALTURA 0,50M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 0.45 2,57 1.15
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 0.45 29.39 13.22
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.,0225 678.16 15.25
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.097389 5.278.82 514,10
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 1.947787 43,94 85,57
SINAPI 96545 | PNEU DE BORRACHA ARO 14 SER. UN 1.000000 14,49 14,49
SINAPI-1 38200 CORDA NAVAL DE SISAL NATURAL SER. 100M 0.030000 640.24 19.21
PRECO TOTAL (unit.): 662,99
5.8 (M12) "ZIG ZAG" CAES DE GRANDE PORTE, ESPACAMENTO 0,50M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 6.00 2,57 15.40
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 6.00 29.39 176.33
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.30 678,16 203,45
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.263894 5.278.82 1.393.05
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 5,277876 43,94 231,91
PRECO TOTAL (unit.): 2.020,14
5.9 (M13) "ZIG ZAG" CAES DE PEQUENO PORTE, ESPACAMENTO 0,80M SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 3.30 2,57 8.46
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 3.30 29.39 96.98
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.17 678.16 111,90




coDIGO DESCRICAO CLASS UNID. COEF. PRECO (R$) PRECO TOTAL (R$)
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.197920 5.278.82 1.044,79
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 3.958407 43,94 173,93
PRECO TOTAL (unit.): 1.436,06
5.10 (M14) OBSTACULOS PARA SALTO, CAES DE GRANDE PORTE, ALTURA VARIAVEL SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 10.50 2,57 26.98
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 10.50 29.39 308.59
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.53 678,16 356,03
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.722566 5.278.82 3.814,29
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 14,451326 43,94 634,99
PRECO TOTAL (unit.): 5.140,88
5.11 (M15) OBSTACULOS PARA SALTO, CAES DE PEQUENO PORTE, ALTURA VARIAVEL SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 10.50 2,57 26.98
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 10.50 29.39 308.59
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.53 678.16 356,03
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.596903 5.278.82 3.150.94
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 11,938052 43,94 524,55
PRECO TOTAL (unit.): 4.367,09
5.12 (M16) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CAES DE GRANDE PORTE SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 6.00 2,57 15.42
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 6.00 29.39 176.34
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.30 678,16 203,44
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,188496 5.278.82 995,03
CDHU 09.02.040| FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE SER. M2 6.000000 183.85 1.103.10
CDHU 33.12.011/ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 9.769911 43,94 429,28
PRECO TOTAL (unit.): 2.922,61
5.13 (M17) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CAES DE PEQUENO PORTE SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 4,00 2,57 10.28
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 4,00 29.39 117,56
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.20 678.16 135,63
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0.125664 5.278.82 663.35
CDHU 09.02.040| FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE SER. M2 4,000000 183.85 735,40
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 6.513274 43,94 286,19
PRECO TOTAL (unit.): 1.948,41
5.14 (M18) TOTEM COM PLACA DE SINALIZACAO "SANCAO" SER. UN
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER. M2 1.25 2,57 3.21
SINAPI 96619 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM SER. M2 1.25 29.39 36.73
SINAPI 94990 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO SER. M3 0.06 678.16 42,38
CDHU 15.20.020| FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA SER. M3 0,188496 5.278.82 995,03
CDHU 33.12.011|ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO SER. M2 3,769911 43,94 165.64
CDHU 97.05.130| COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METALICO - SOLO SER. M2 2,500000 67.57 168,92
CDHU 70.03.013| PLACA EM CHAPA DE ACO SER. M2 2,500000 1.994,60 4.986.50
PRECO TOTAL (unit.): 6.398,41
7.1 (M1) LUMINARIA EMBUTIDA EM POSTE, 3 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMINIO, FIXADA EM BASE DE CONCRETO SER. UN
CDHU 41.10.500| POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M SER. UN 1.000000 1095.95 1.095,95
CDHU 41.10.070| CRUZETA REFORCADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE QUATRO LUMINARIAS SER. UN 1.000000 863,02 863,02
SINAPI 101654 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER. UN 3,000000 237.47 712,41
PRECO TOTAL (unit.): 2.671,38
7.12 (M2) LUMINARIA EMBUTIDA EM POSTE, 4 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMINIO, FIXADA EM BASE DE CONCRETO SER. UN 0,00
CDHU 41.10.500| POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M SER. UN 1.000000 1095.95 1.095.95
CDHU 41.10.070| CRUZETA REFORCADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE QUATRO LUMINARIAS SER. UN 1.000000 863,02 863,02
SINAPI 101654 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER. UN 4,000000 237.47 949,88
PRECO TOTAL (unit.): 2.908,85
717 LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA SER. UN
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6.000000 14,97 89.83
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6.000000 19.80 118.77
CDHU-I B.01.000.020116 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SEN DO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO - M.O. H 8,000000 56,14 449,12
com encargos complementares
PRECO (méo-de-obra): 657,72
LS(%): 85,80 618,12
PRECO TOTAL (unit.): 1.275,84
8.2 PORTAO PEDRESTRES: PORTAO DE ABRIR EM FERRO E PINTURA GRAFITE RAL7036 SER.CG UN
CDHU 34.05.320 PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SER. M2 2,100000 768,02 1.612,84
CDHU 33.11.050 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO SER.CH M2 2,100000 43,55 91,45
PRECO TOTAL (unit.): 1.704,29
9.1 ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" v M2
CDHU-1 B.01.000.020112| COORDENADOR DE PROJETOS M.O. H 0,262895 149,68 39,35
CDHU-1 B.01.000.020118 ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL M.O. H 0,460066 88,24 40,59
CDHU-1 B.01.000.020115 ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL M.O. H 0,657236 52,63 34,59
SINAPI 90775| DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,840262 26,57 48,89
SINAPI 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,891840 27,99 80,93
PRECO (méo-de-obra): 244,35
LS(%): 85,80 223,37
PRECO TOTAL (unit.): 467,72




Corato Arquitetura e Design
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COMPOSICAO DE BDI (Com Desoneragio)

OBRA: PARCAO - Parque Municipal de Convivéncia para Cies

Cédigo Descricdo Taxas de Referéncias (%)
AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL 3,80%
(Incidéncia: Custo Direto)
SG TAXA DE SEGURO RISCO E GARANTIA 0,32%
(Incidéncia: Custo Direto)
R TAXA DE RISCO 0,50%
(Incidéncia: Custo Direto)
DF TAXA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%
(Incidéncia: Custo Direto + Administracdo Central + Seguro + Garantia + Risco)
L TAXA DE LUCRO BRUTO 6,64%

(Incidéncia: Custo Direto + Administragdo Central + Seguro + Garantia + Risco +
Despesas Financeiras)

| TAXA DE IMPOSTOS OU TRIBUTOS PIS 0,65% 10,15%
(Incidéncia: Prego de Venda ou Faturamento) COFINS 3,00%
ISS 2,00%
CPRB (desoner.) 4,50%

Taxa de BDI 25,44%

Férmula de Cilculo do BDI |

(1+AC+S+R+G))(1+DF)(1+1L)
(1-1)

BDI = [ lel 00

AC = Administragdo central;

S = Seguros;

R = Riscos e imprevistos;

G = Garantias exigidas em edital;

DF = Despesas financeiras;

L = Remuneragdo bruta do construtor;

| = Tributos sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
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ENCARGOS SOCIAIS

REF. SINAPI

OBRA: PARCAO - Parque Municipal de Convivéncia para Caes

GRUPO A
Al INSS 0,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho (alto risco) 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI (capital) 1,00%
SUBTOTAL 17,80%
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,97%
B2 Feriados 4,69%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85%
B4 132 Saldrio 11,06%
B5 Licenga Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,74%
B7 Dias de Chuvas 1,35%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%
B9 Férias Gozadas 11,74%
B10 Saldrio Maternidade 0,04%
SUBTOTAL 48,60%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,83%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%
c3 Férias Indenizadas 2,34%
c4 Deposito Recisdo Sem Justa Causa 2,65%
C5 Indelizagdo Adicional 0,41%
SUBTOTAL 10,34%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,65%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41%
SUBTOTAL 9,06%
TOTAL DOS GRUPOS 85,80%
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OBRA: PARCAO - Parque Municipal de Convivéncia para Caes

Data: 30/01/2024

CURVA "ABC"
Fonte de Custo Valor do Subtotal
Precos Cadigo Referéncia Item Descricdo dos Servigos Un Quant. unit. (sem BDI (com BDI) | Total do item (R$) % ACUM.
¢ BD)(R$) |  (RS) (R$)
SINAPI 98504 3.2|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.000,00 17,85 4,54 22,39 67.170,00 24,27% 24,27%
SINAPI 98522 8.1|ALAMBRADO EM TELA DE AGO GALVANIZADO 2" FIO N° 12 FIXADO EM MOURAO DE CONCRETO, H=1,40M M 270,00 163,45 41,58 205,03 55.358,10 20,00% 44,27%
SINAPI/CHDU COMPOSICAO 712 gg&égg'lr'\(l)ARlA EMBUTIDA EM POSTE, 4 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMINIO, FIXADA EM BASE DE UN 4.00] 290885 740,01 3.648,86 14.595,44 5.27% 49.54%
CDHU 35.04.150 5.3|(M5) BANCO DE PRACA EM CONCRETO, PRE MOLDADO, 3,0 X 0,60 X h=0,40M UN 12,00 817,29 207,92  1.025,21 12.302,52 4,44% 53,98%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA
SINAPI 100974 2.2|COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. CONSID. H = 0,30M E EMPOLAM. = M3 1.080,00 8,73 2,22 10,95 11.826,00 4,27% 58,26%
1,2
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.1](M3) BEBEDOURO CANINO: h = 0,50M CAES DE GRANDE PORTE; h = 0,15 CAES DE PEQUENO PORTE UN 6,00/ 1.377,39 350,41 1.727,80 10.366,80 3,75% 62,00%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.14|(M18) TOTEM COM PLACA DE SINALIZACAO "SANCAQ" UN 1,00 6.398,41 1.627,76 8.026,17 8.026,17 2,90% 64,90%
(M6) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CAES DE GRANDE PORTE (5,0 X 5,0 X 0,3 M), SOBRE LONA o o
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 3.3 IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO COMPACTADO M2 50,00 116,50 29,64 146,14 7.307,00 2,64% 67,54%
CDHU 34.01.020 9.3|LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.000,00 1,76 0,45 2,21 6.630,00 2,40% 69,94%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.10{(M14) OBSTACULOS PARA SALTO, CAES DE GRANDE PORTE, ALTURA VARIAVEL UN 1,00( 5.140,88 1.307,84 6.448,72 6.448,72 2,33% 72,27%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.11[(M15) OBSTACULOS PARA SALTO, CAES DE PEQUENO PORTE, ALTURA VARIAVEL UN 1,00 4.367,09 1.110,99|  5.478,08 5.478,08 1,98% 74,24%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.4|(M8) TUBO PARA PASSAGEM CAES DE GRANDE PORTE - DN 1,00M UN 1,00( 4.269,58 1.086,18 5.355,76 5.355,76 1,93% 76,18%
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - - o o
CDHU 02.02.130 1.2 AREA MINIMA DE 13,80 M2 MES 3,00| 1.406,75 357,88 1.764,63 5.293,89 1,91% 78,09%
CDHU 02.08.020 1.1|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 913,45 232,38 1.145,83 5.156,24 1,86% 79,96%
CDHU COMPOSICAO 8.2|PORTAO PEDRESTRES: PORTAO DE ABRIR EM FERRO E PINTURA GRAFITE RAL7036 UN 2,00/ 1.704,29 433,57|  2.137,86 4.275,72 1,54% 81,50%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.12|(M16) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CAES DE GRANDE PORTE UN 1,00( 2.922,61 743,51 3.666,12 3.666,12 1,32% 82,82%
SINAPI/CHDU COMPOSICAO 711 (Clvglzlélél\él_lrl\(l)ARlA EMBUTIDA EM POSTE, 3 LAMPADAS, ALTURA DE 4,00M, CORPO EM ALUMINIO, FIXADA EM BASE DE UN 100 267138 679.60|  3.350.98 3.350.98 1.21% 84.04%
CDHU 02.02.150 1.3 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? MES 3,00 853,92 217,24 1.071,16 3.213,48 1,16% 85,20%
CDHU 35.20.050 5.2|(M4) LIXEIRA DUPLA: ORGANICO E RECICLAVEL UN 2,00[ 1.218,96 310,10 1.529,06 3.058,12 1,10% 86,30%
SINAPI 97918 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3 1.080,00 2,05 0,52 2,57 2.775,60 1,00% 87,30%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.5|(M9) TUBO PARA PASSAGEM CAES DE PEQUENO PORTE - DN 0,60M UN 1,00 2.029,80 516,38 2.546,18 2.546,18 0,92% 88,22%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.6|/(M10) PNEU SUSPENSO POR CORDA CAES DE GRANDE PORTE - ALTURA 1,00M UN 2,001 1.011,20 257,25 1.268,45 2.536,90 0,92% 89,14%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.8/(M12) "ZIG ZAG" CAES DE GRANDE PORTE, ESPACAMENTO 0,50M UN 1,00 2.020,14 513,92| 2.534,06 2.534,06 0,92% 90,06%
SINAPI/CDHU COMPOSIGAO 5.13/(M17) RAMPA DUPLA COM PATAMAR, CAES DE PEQUENO PORTE UN 1,00 1.948,41 495,68|  2.444,09 2.444,09 0,88% 90,94%
= > - o
SINAPI 92986 75 ﬁ\]/-\sB"rOABAECs;Z\gBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGCAO - FORNECIMENTO E M 50,00 3144 8,00 39,44 1.972,00 0.71% 91.65%
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 5.9|(M13) "ZIG ZAG" CAES DE PEQUENO PORTE, ESPACAMENTO 0,80M UN 1,00| 1.436,06 365,33 1.801,39 1.801,39 0,65% 92,30%
SINAPI 89356 4.3|TUBO EM PVC SOLDAVEL 25MM (M), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 26,85 6,83 33,68 1.684,00 0,61% 92,91%
SINAPI COMPOSICAO 7.17|LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00( 1.275,84 324,57 1.600,41 1.600,41 0,58% 93,49%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR o o
SINAPI 98525 21 QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS M2 3.000,00 0,41 0,10 0,51 1.530,00 0,55% 94,04%
CDHU 40.10.110 7.16| CONTATOR TRIPOLAR 45A 220 VCA 50/60HZ 1NA+1NF UN 1,000 1.120,90 285,16 1.406,06 1.406,06 0,51% 94,55%
SINAPI 93368 7.2|REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 54,00 20,41 5,19 25,60 1.382,40 0,50% 95,05%
(M7) CAIXA DE AREIA TRATADA PARA CAES DE PEQUENO PORTE (3,0 X 3,0 X 0,3 M), SOBRE LONA o o
SINAPI/CDHU COMPOSICAO 34 IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO COMPACTADO M2 9,00 116,50 29,64 146,14 1.315,26 0,48% 95,52%
SINAPI 97667 7.6|ELETRODUTO DE PVC PEAD @ 1” M 100,00 9,84 2,50 12,34 1.234,00 0,45% 95,97%
SINAPI/CHDU COMPOSICAO 9.1 ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" M2 2,00 467,72 118,99 586,71 1.173,42 0,42% 96,39%
CDHU 02.01.200 9.2 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 40,00 22,47 5,72 28,19 1.127,60 0,41% 96,80%
SINAPI COMPOSIGAO 1.4|LOCACAO DA OBRA COM EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UN 1,00 849,65 216,15  1.065,80 1.065,80 0,39% 97,19%
CDHU 37.24.042 7.13|DPS — DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 1 POLOS (275 V- 8 KA) UN 1,00 692,06 176,06 868,12 868,12 0,31% 97,50%
SINAPI/CDHU COMPOSIGAO 5.7|(M11) PNEU SUSPENSO POR CORDA CAES DE PEQUENO PORTE- ALTURA 0,50M UN 1,00 662,99 168,66 831,65 831,65 0,30% 97,80%
R 2 _ AO -
SINAPI 92981 74 ﬁ\]/-\sB"rOABAECs;Z\gBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGCAO - FORNECIMENTO E M 50,00 12,57 3.20 15.77 788.50 0.28% 98,08%
SINAPI 101878 7.15| QUADRO PARA 16 DISJUNTORES DIN COM ACESSORIOS UN 1,00 540,02 137,38 677,40 677,40 0,24% 98,33%
SINAPI 101938 7.10| CAIXA PARA MEDICAO COM DISJUNTOR E LENTE PARA MEDICAO — INSTALACAO EM POSTE UN 500 105,72 26,90 132,62 663,10 0,24% 98,57%
SINAPI 90105 7.1|[ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 54,00 9,03 2,30 11,33 611,82 0,22% 98,79%
SINAPI 96985 7.9|HASTE DE ATERRAMENTO 2400 X 15,875 MM. UN 5,00 94,89 24,14 119,03 595,15 0,22% 99,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o o
SINAPI 91926 7.3 FORNECIMENTO E |NSTALACAO M 100,00 4,09 1,04 5,13 513,00 0,19% 99,19%




Fonte de Custo Valor do Subtotal
Precos Cadigo Referéncia Item Descricdo dos Servigos Un Quant. | unit. (sem BDI (com BDI) | Total do item (R$) % ACUM.
¢ BD) (R$) |  (RS) (RS$)
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E o o
SINAPI COMPOSICAO 4.4 |NSTALACAO, EXLUSIVE REGISTRO DE GAVETA UN 1,00 404,20 102,83 507,03 507,03 0,18% 99,37%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, o o
SINAPI 97892 7.7 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 1,00 383,53 97,57 481,10 481,10 0,17% 99,55%
SINAPI 100575 3.1| REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. M2 3.000,00 0,13 0,03 0,16 480,00 0,17% 99,72%
SINAPI 101798 7.8|TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO R1, RESISTENCIA 125 KN. UN 1,00 373,29 94,96 468,25 468,25 0,17% 99,89%
SINAPI 93368 4.2|REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE M3 4,50 20,41 519 25,60 115,20 0,04% 99,93%
SINAPI 89352 4.5|REGISTRO DE GAVETA 25 MM UN 2,00 34,18 8,70 42,88 85,76 0,03% 99,96%
SINAPI 101632 7.14|RELE FOTOCELULA COM BASE - 220V - 10 A UN 1,00 42,19 10,73 52,92 52,92 0,02% 99,98%
SINAPI 90105 4.1|ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) M3 4,50 9,03 2,30 11,33 50,99 0,02% 100,00%
TOTAL 276.798,30| 100,00%
100,00% A 72,27%
" " B 20,04%
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