
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 OBRA: Reforma USF Presidente Collor para devolução do imóvel

 ÁREA: 153 m²  BDI

 LOCAL: Rua Antonio Pratavieira, 140 - Cidade Aracy 25,46 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
PREÇO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  4.768,52 

1.1 CPOS 02.08.050
Placa de obra 4,00 x 2,50m em lona com impressão digital e 
estrutura em madeira - padrão prefeitura m² 10,00              140,92          176,80 1.767,98 

1.2 SINAPI 97631 Retirada de revestimento de argamassa m² 12,00              2,67              3,35 40,20 

1.3 SINAPI 97624
Retirada de alvenaria, sem reaproveitamento (casa do 
compressor) m³ 3,00                86,92            109,05 327,15 

1.4 SINAPI 97628
Retirada de laje ( tampa da casa do compressor), sem 
reaproveitamento m³ 0,35                228,48          286,65 100,33 

1.5 SINAPI 97647
Remoção de telha fibrocimento de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 70,00              2,70              3,39 237,12 

1.6 SINAPI 97633
retirada de revestimento cerâmico (piso da garagem), sem 
reaproveitamento m² 35,00              18,29            22,95 803,13 

1.7 SINAPI 97632 Retirada de rodapé ( garagem) sem reaproveitamento m 12,00              2,09              2,62 31,47 
1.8 CPOS 04.18.180 Remoção de cantoneira metálica m 3,00                9,14              11,47 34,40 

1.9 SINAPI 97626
demolir concreto ( a rampa entre os prédios, corredores, 
calçada da frente) de forma manual, sem reaproveitamento m³ 1,00                478,92          600,85 600,85 

1.10 SINAPI 97662 Eliminar os pontos de água fria e esgoto dos quartos m 7,00                0,39              0,49 3,43 
1.11 SINAPI 72897 Carga manual de entulho, inclui alvenaria, madeira m³ 6,00                22,42            28,13 168,77 
1.12 CPOS 05.07.050 Remoção de entulho em caçambas m³ 6,00                86,84            108,95 653,70 

2 ALVENARIA 124,78 

2.1 SINAPI 72132
Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços (espessura 10cm) 
assentados com argamassa (Edícula - fechamento da porta) m² 1,68  59,20            74,27 124,78 

3 ESQUADRIAS DE MADEIRA 613,83 

3.1 SINAPI 91011
Porta de madeira para verniz 80 x 210 cm,espessura 3,5 cm, 
incluso dobradiça ( banheiro da edícula) unid. 1,00  380,46          477,33 477,33 

3.2 SINAPI 91306 Fechadura para porta interna, completa unid. 1,00  108,80          136,50 136,50 

REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 OBRA: Reforma USF Presidente Collor para devolução do imóvel

 ÁREA: 153 m²  BDI

 LOCAL: Rua Antonio Pratavieira, 140 - Cidade Aracy 25,46 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
PREÇO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)
REFERÊNCIA

4 ESQUADRIAS METÁLICAS 193,11 
4.1

CPOS 24.20.090

Solda MIG em esquadrias metálicas ( reparo no fechamento 
na porta de entrada, no portão da frente, ferrugens da porta 
dos fundos na bandeira inferior e janela da cozinha na 
edícula) m 4,00 38,48            48,28 193,11 

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 205,55 
5.1

SINAPI 89714
Tubo de pvc 100mm inclusive conexões (embutir esgoto da 
pia da cozinha) m 1,50 44,83            56,24 84,37 

5.2 CPOS 44.01.340 Tanque simples em concreto pré-moldado ( edícula) unid. 1,00 90,74            113,84 113,84 
5.3

SINAPI 97662

Remoção de tubulação ( tubos e conexões) de forma manual, 

sem reaproveitamento ( remover e plugar no forro a água fria, 

remover esgoto do bebedouro, eliminar pontos de água fria e 

esgoto no dormitório da edícula) m 15,00 0,39              0,49 7,34 
6 REVESTIMENTO 3.057,77 

6.1 SINAPI 87878
Chapisco em paredes ( fechamento da porta da edícula e 
preparos necessários) m² 20,00 3,40              4,27 85,31 

6.2 SINAPI 87529
Massa única para revestimento de parede para pintura, 
inclusive requados ( fechamento da porta da edícula m² 20,00 26,16            32,82 656,41 

6.3 SINAPI 87269
Revestimento para parede (onde soltou revestimento na 
cozina) m² 8,82 46,89            58,83 518,86 

6.4 SINAPI 72117 Vidro liso comum 4mm - Colocar vidro na cozinha m² 1,00 143,78          180,39 180,39 
6.5 CPOS 18.06.182 Piso cerâmico para a garagem m² 35,00 36,82            46,19 1.616,80 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 138,58 

7.1 SINAPI 92981 Cabo de 16 mm² (azul e preto) m 14,00 7,89              9,90 138,58 
8 COBERTURA 3.333,12 

8.1 SINAPI 94442 Telhamento de barro tipo romana (edícula) m² 70,00 30,40 38,14 2.669,79 
8.2 SINAPI 94227 Calha da garagem - troca m 12,00 44,06 55,28 663,33 
9 PINTURA 21.166,06 

9.1 SINAPI 88488 Latex acrílico em teto, duas demãos,cor BRANCO m² 153,00 12,89            16,17 2.474,28 

9.2 SINAPI 88489
Látex acrílico, cor BRANCO; aplicado em parede, duas 
demãos ( interno) m² 507,00 11,27            14,14 7.168,65 

9.3 SINAPI 95624
Látex acrílico aplicado sobre massa pva, cor FLAMINGO; 
aplicação EXTERNA, duas demãos m² 335,00 17,61            22,09 7.401,32 
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9.4 SINAPI 74065/002
Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre 
fundo nivelador branco, cor BRANCO GELO m² 13,44 23,65 29,67 398,78 

9.5 CPOS 32.20.050
Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para trincas e 
rachaduras m² 3,00 4,70              5,90 17,69 

9.6 SINAPI 74245/001
Pintura acrilica em piso cimentado, 2 demãos (nos pisos do 
quintal, corredores e calçada da frente) m² 60,00 14,21            17,83 1.069,67 

9.7 SINAPI 74064/002 Aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso m² 15,00 13,19 16,55 248,22 

9.8 SINAPI 73924/003
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, na cor 

CINZA ESCURO m² 55,00 26,74            33,55 1.845,14 

9.9 SINAPI 6082
Pintura em verniz sintético brilhante, 3 demãos ( estrutura de madeira 

do telhado da varanda - edícula) m² 25,00 17,29            21,69 542,30 
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 110,66 

10.1 CPOS 34.01.020

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins 
e canteiros) - refazer jardim e podar a Era ( trepadeira) do 
muro da frente da casa,  remover totalmente internamente m² 6,00 1,49 1,87 11,22 

10.2 SINAPI 85185 Poda e limpeza da trepadeira m² 12,00 2,49 3,12 37,49 
10.3 SINAPI 98504 Plantio de grama em placas m² 6,00 8,23 10,33 61,95 
11 LIMPEZA DA OBRA 470,29 

11.1 SINAPI 9537 Limpeza da obra m² 153,00 2,45              3,07 470,29 

TOTAL GERAL: 34.182,26 
OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELAS CPOS 175, SINAPI MAIO DE 2019
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 25,46%

São Carlos,  setembro de 2019            


