
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.911,51             
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                         878,40                     1.127,43                  5.073,44                     

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 4,00                         1.353,26                  1.736,91                  6.947,64                     

SIURB-EDIF 176046 1.3 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 17,37                       13,68                       17,56                       305,02                        

CDHU 03.01.040 1.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,27                         352,80                     452,82                     122,26                        

CDHU 05.07.040 1.5
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
M3 17,64                       103,94                     133,41                     2.353,35                     

CDHU 04.09.060 1.6 RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS M 4,00                         9,39                         12,05                       48,20                          

CDHU 02.10.050 1.7 LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 60,22                       1,38                         1,77                         106,59                        

SIURB-EDIF 96002 1.8 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 1,00                         238,80                     306,50                     306,50                        

SIURB-EDIF 97002 1.9 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 1,00                         505,27                     648,51                     648,51                        

2.0 FUNDAÇÃO DO GRADIL 21.315,62             
CDHU 12.01.041 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 44,00                       71,23                       91,42                       4.022,48                     

CDHU 06.02.020 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 2,44                         52,92                       67,92                       165,72                        

CDHU 09.01.020 2.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 54,22                       92,89                       119,22                     6.464,11                     

CDHU 11.01.130 2.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,06                         465,21                     597,10                     2.424,23                     

CDHU 11.16.060 2.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,06                         102,78                     131,92                     535,60                        

CDHU 11.18.040 2.6 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24                         183,80                     235,91                     56,62                          

CDHU 10.01.040 2.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 94,23                       11,10                       14,25                       1.342,78                     

CDHU 10.01.060 2.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 55,11                       11,65                       14,95                       823,89                        

CDHU 32.16.010 2.9
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA
M2 62,35                       18,89                       24,25                       1.511,99                     

CDHU 17.02.030 2.10 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 62,35                       5,53                         7,10                         442,69                        

CDHU 17.02.120 2.11 EMBOÇO COMUM M2 62,35                       20,92                       26,85                       1.674,10                     

CDHU 54.20.120 2.12
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COM REJUNTE 

EM AREIA
M2 7,48                         23,78                       30,52                       228,29                        

SINAPI 94991 2.13
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,09                         622,77                     799,33                     71,94                          

CDHU 33.10.050 2.14 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 40,66                       29,72                       38,15                       1.551,18                     

3.0 GRADIL E PORTÕES 101.405,84           

CDHU 34.05.260 3.1 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 108,44                     464,85                     596,63                     64.698,56                   

CDHU 34.05.300 3.3
PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E 

PINTURA ELETROSTÁTICA
M2 13,20                       1.974,70                  2.534,53                  33.455,80                   

FDE 06.03.100 3.4 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 4,50                         562,95                     722,55                     3.251,48                     
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4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.700,31                

CDHU 66.02.239 4.1 SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG CJ 1,00                         3.325,69                  4.268,52                  4.268,52                     

CDHU 39.02.016 4.2 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 20,00                       3,93                         5,04                         100,80                        

CDHU 38.04.060 4.3 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 10,00                       49,71                       63,80                       638,00                        

SIURB-EDIF 90544 4.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM UN 1,00                         236,00                     302,91                     302,91                        

CDHU 37.13.630 4.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 1,00                         139,03                     178,45                     178,45                        

CDHU 55.01.030 4.6 LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO M2 120,44                     7,84                         10,06                       1.211,63                     

TOTAL GERAL 145.333,28       

REFERÊNCIA: CDHU 191 - SIURB-EDIF 01/2023 - FDE 07/2023 - CD

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo lazaro Silva

São Carlos, 01 de novembro de 2023

Diretor dpto obras e edificações


