.. Prefeitura de

.SAOCARLOS

PROJETOS EXECUTIVOS
SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 28,35%
OBRA: FECHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, N2 151, TIJUCO PRETO, SAO CARLOS - SP.
e . . . Prego Unitario | Preco Unitario Preco Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ i ¢
sem BDI com BDI com BDI

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 15.911,51
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 4,50 878,40 1.127,43 5.073,44
CDHU 02.02.130 12 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNXMES 4,00 135326 173691 6.947,64

CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?

SIURB-EDIF 176046 1.3 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 17,37 13,68 17,56 305,02
CDHU 03.01.040 1.4 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 0,27 352,80 452,82 122,26
CDHU 05.07.040 15 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 17,64 103,94 133,41 2353,35

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
CDHU 04.09.060 1.6 RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PECAS LINEARES METALICAS, CHUMBADOS M 4,00 9,39 12,05 48,20
CDHU 02.10.050 1.7 LOCACAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 60,22 1,38 1,77 106,59
SIURB-EDIF 96002 1.8 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO - CONCRETO UN 1,00 238,80 306,50 306,50
SIURB-EDIF 97002 1.9 RECOLOCACAO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO - CONCRETO UN 1,00 505,27 648,51 648,51
2.0 FUNDAGAO DO GRADIL 21.315,62
CDHU 12.01.041 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 44,00 71,23 91,42 4.022,48
CDHU 06.02.020 2.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 2,44 52,92 67,92 165,72
CDHU 09.01.020 2.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 54,22 92,89 119,22 6.464,11
CDHU 11.01.130 2.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,06 465,21 597,10 2.424,23
CDHU 11.16.060 2.5 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,06 102,78 131,92 535,60
CDHU 11.18.040 2.6 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24 183,80 235,91 56,62
CDHU 10.01.040 2.7 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 94,23 11,10 14,25 1.342,78
CDHU 10.01.060 2.8 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 55,11 11,65 14,95 823,89
CDHU 3216010 g LI:IA:SESF;MEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE M2 62,35 1889 24,25 151199
CDHU 17.02.030 2.10 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 62,35 5,53 7,10 442,69
CDHU 17.02.120 211 EMBOCO COMUM M2 62,35 20,92 26,85 1.674,10
CDHU 5420120 212 E;AZiiT:AMENTO DE PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COM REJUNTE M2 7.48 2378 30,52 228,29
SINAPI 94991 213 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,09 622,77 799,33 71.94
USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 33.10.050 2.14 TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 40,66 29,72 38,15 1.551,18
3.0 GRADIL E PORTOES 101.405,84
CDHU 34.05.260 3.1 GRADIL EM AGO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTATICA M2 108,44 464,85 596,63 64.698,56
CDHU 34.05.300 33 PORTAO DE CORRER]EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E M2 13,20 1.974.70 2.534,53 33.455,80
PINTURA ELETROSTATICA
FDE 06.03.100 3.4 C0O-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 4,50 562,95 722,55 3.251,48
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4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.700,31
CDHU 66.02.239 4.1 SISTEMA ELETRONICO DE AUTOMATIZAGAO DE PORTAO DESLIZANTE, PARA ESFORGOS ATE 800 KG cl 1,00 3.325,69 4.268,52 4.268,52
CDHU 39.02.016 4.2 CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C M 20,00 3,93 5,04 100,80
CDHU 38.04.060 4.3 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1" COM ACESSORIOS M 10,00 49,71 63,80 638,00
SIURB-EDIF 90544 4.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA E VEDACAO 30X30CM UN 1,00 236,00 302,91 302,91
CDHU 37.13.630 4.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 AATE 50 A UN 1,00 139,03 178,45 178,45
CDHU 55.01.030 4.6 LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO M2 120,44 7,84 10,06 1.211,63
TOTAL GERAL 145.333,28
REFERENCIA: CDHU 191 - SIURB-EDIF 01/2023 - FDE 07/2023 - CD
COMPOSICAO DO B.D.l. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % S3do Carlos, 01 de novembro de 2023
Administragdo Central 4,00% A
Seguro e Garantia 0,80% /)
Risco 1,27% v/ .
i i ~ A f p—
Despesas financeiras 1,23% v‘\«LL&: vvQOn L L/
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Leonardo lazaro Silva
Tributos (ISSQN) 2,00% Diretor dpto obras e edificagdes
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desonerag3o) 4,50% Secretaria Municipal de Obras Publicas

Valor total do B.D.I.

28,35%




