



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023

PROCESSO Nº 14659/2023

ERRATA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INCORPORADA DE FLUIÇÃO, COLETA E GERENCIAMENTO DE DADOS, COM INTERLIGAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE, BEM COMO MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

No edital do certame em epígrafe, com veiculação em 27/10/2023, na página 4, onde se lê:

h) Período de contratação: será de 12 (doze) meses, a partir do recebimento da autorização de início de prestação dos serviços.
(...)

Leia-se:

h) Período de contratação: será de **60 (sessenta) meses**, a partir do recebimento da autorização de início de prestação dos serviços.

E, na página 18, onde se lê:

[...] ANEXO V – VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

Item	Descrição do Equipamento ou Serviço	Qtd	Unid.	Valor Médio Unitário	Valor Médio Total
1	Conjunto métrico semafórico	70	Conj/mês	R\$ 19.700,00	R\$ 21.596,66
2	Módulo de fiscalização	35	Conj/mês	R\$ 12.100,00	R\$ 12.333,33
3	Módulo (PCDI) - Ponto de Coleta de Dados e Imagens	35	Conj/mês	R\$ 4.700,00	R\$ 6.018,66
4	Sistema de monitoramento de cruzamentos	1	Licença	R\$ 17.288,00	R\$ 13.936,00
5	Sistema de análise e inteligência	1	Licença	R\$ 65.600,00	R\$ 77.206,66
6	Sistema de cadastramento do patrimônio semafórico em campo	1	Licença	R\$ 314,00	R\$ 360,33
7	Centro de Controle Operacional Integrado - CCOI	1	Conj/mês	R\$ 36.200,00	R\$ 35.100,00
8	Remanejamento do módulo de fiscalização/PCDI	8	Conjunto	R\$ 26.200,00	R\$ 25.353,33
				VALOR TOTAL PARA A ETAPA 1:	R\$ 51.465.144,00
				VALOR TOTAL PARA A ETAPA 2:	R\$ 40.103.868,00
				VALOR TOTAL PARA A ETAPA 3:	R\$ 39.735*.804,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

São Carlos, Capital da Tecnologia

VALOR TOTAL
CONFORME
CRONOGRAMA:

R\$
131.329.816,00

Leia-se:

[...] ANEXO V – VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

Item	Descrição do Equipamento ou Serviço	Qtd	Unid.	Valor Médio Total	
1	Conjunto métrico semafórico	70	Conj/mês	R\$ 21.596,66	
2	Módulo de fiscalização	35	Conj/mês	R\$ 12.333,33	
3	Módulo (PCDI) - Ponto de Coleta de Dados e Imagens	35	Conj/mês	R\$ 6.018,66	
4	Sistema de monitoramento de cruzamentos	1	Licença	R\$ 13.936,00	
5	Sistema de análise e inteligência	1	Licença	R\$ 77.206,66	
6	Sistema de cadastramento do patrimônio semafórico em campo	1	Licença	R\$ 360,33	
7	Centro de Controle Operacional Integrado - CCOI	1	Conj/mês	R\$ 35.100,00	
8	Remanejamento do módulo de fiscalização/PCDI	8	Conjunto	R\$ 25.353,33	
				VALOR TOTAL PARA A ETAPA 1:	R\$ 51.465.144,00
				VALOR TOTAL PARA A ETAPA 2:	R\$ 40.103.868,00
				VALOR TOTAL PARA A ETAPA 3:	R\$ 39.735*.804,00
				VALOR TOTAL CONFORME CRONOGRAMA:	R\$ 131.329.816,00

Ficam ratificados os demais itens não conflitantes com este.

São Carlos, 10 de novembro de 2023

Fernando de Jesus Alves de Campos
Membro