
 ASSUNTO:

 OBRA:

 LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. REF. CÓDIGO
CUSTO UNIT. 

SEM BDI
CUSTO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1. RECAPEAMENTO EM CBUQ

1.1 Placa de identificação da obra (1,50 m x 2,00 m) m² 3,00 CDHU 02.08.050 145,47 184,38 553,14

1.2 Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento m² 809,07 SINAPI 96402 2,29 2,90 2.346,30

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do 
pavimento, espessura de 2 cm

m³ 16,18 CDHU 54.03.210 1.337,78 1.695,61 27.434,97

1.4 Imprimação betuminosa ligante m² 5.393,82 SINAPI 96402 2,29 2,90 15.642,08

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente 
(CBUQ), espessura de 4 cm

m³ 215,75 CDHU 54.03.210 1.337,78 1.695,61 365.827,86

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica m² 215,75 CDHU 70.02.010 27,79 35,22 7.598,72

1.7
Ensaios de laboratório - verificação de espessura, dosagem 
Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência

ensaio 1,00 SIURB Infra. 02-06-21 1.946,59 2.467,26 2.467,26

TOTAL OBRA: 421.870,33 

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REFERÊNCIA: CDHU 182 (07-2021) / SINAPI (07-2021) / SIURB Infra (01-2021) - DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

Valor total do B.D.I. 26,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, agosto de 2021. Engenheiro civil - SMOP    

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

EM FRENTE A PRÇA ANTONIO PRADO (ESTAÇÃO FERROVIÁRIA) - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


