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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: SAMU – São Carlos 

LOCAL: Rua Luiz Augusto de Oliveira - Vila Marina, São Carlos - SP, 13566-400 
 
 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 
1.1 Projeto Estrutural de Alvenaria Estrutural e Fundações 

A empresa contratada deverá executar o projeto estrutural em alvenaria estrutural 

para ampliação do ambiente denominado “Sala de Regulação” (ver projeto arquitetônico), 

incluindo fundações, e prevendo inclusive escoras temporárias para execução da 

demolição de uma parede do ambiente sem que a demolição prejudique o restante da 

estrutura. 

 
1.2 Canteiro de obras 

A placa da obra deverá seguir o padrão da Prefeitura Municipal de São Carlos - 

PMSC (dimensões: 3,0m x 1,5m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalização. 

A empresa contratada deverá providenciar o isolamento da obra com tapumes. 

 
1.3 Demolições e retiradas 

 

Será demolida uma parede lateral em alvenaria estrutural e um trecho do muro do 

canteiro ajardinado da fachada, como indicado em projeto arquitetônico. 

Serão retiradas duas janelas da parede a ser demolida, que deverão serem 

reaproveitadas 

Os materiais resultantes das demolições deverão ser descartados e transportados 

por intermédio de caçamba legalizada, até o local destinado para bota fora, mantendo 

sempre a edificação e a obra limpas. 

 

1.4 Aterro 
Será executado aterro de modo a nivelar o ambiente denominado “Sala de 

Regulação” com a área a ser ampliada, com apiloamento. 
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2. INFRAESTRUTURA 

 
2.1 Escavação e reaterro de valas 

As escavações para os elementos de fundação deverão ser executadas nas 

dimensões conforme o projeto executivo elaborado a cargo da empresa contratada, e 

deverão ser aterradas após a concretagem dos mesmos, em camadas de 20cm de 

espessura com apiloamento. 

 
2.2 Execução de brocas 

Após preparação do local, as brocas deverão ser perfuradas nos pontos indicados, 

com diâmetro e profundidade conforme projeto executivo. Observando que o concreto 

deverá ser devidamente socado e adensado. 

 
2.3 Concreto armado e formas para vigas baldrames 

As vigas baldrames deverão ser moldadas “in loco” com concreto estrutural com 

resistência mínima conforme especificado em projeto, a ser elaborado pela contratada, e 

com recobrimento de armadura de 3 cm. 

Não será permitido concretagem de elementos de fundação sem formas de 

madeira, sob pena de demolição; e estas deverão obedecer a norma NBR 6118 de 2014. 

O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm por 5 cm, de forma que não 

haja desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem. 

As emendas das formas deverão estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, 

de modo a não haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos 

deverão estar perfeitamente travados. 

A ferragem deverá estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substância 

prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidação. 

A ferragem deverá estar muito bem posicionada para que o recobrimento mínimo da 

armadura seja obedecido. 

As emendas de armadura deverão ser executadas segundo especificação da NBR 

6118. 

O concreto deverá ser bem vibrado a fim de evitar o aparecimento de bicheiras, 

mas de forma que o vibrador não toque nas formas. 

A concretagem deverá ser executada toda de uma só vez. Se não for possível, as 

juntas de concretagem deverão ser verticais e suas localizações definidas previamente, 
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observando-se a NBR 6118. 

As concretagens só poderão ser executadas com prévia autorização da 

Fiscalização, sob pena de demolição da estrutura. 

Durante as concretagens deverão ser retirados corpos de provas, segundo as 

normas pertinentes – NBR 6118 de 2014 – rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados 

apresentados à Fiscalização. 

A Contratada ficará responsável pela segurança e resistência dos elementos 

estruturais a serem construídos, bem como pela solidarização com os elementos 

existentes, estendendo-se esta responsabilidade para as formas e demais acessórios, 

indispensáveis para a correta execução da obra de maneira a garantir sua segurança e 

estabilidade ao longo da sua vida útil. 

 
3. SUPRA ESTRUTURA 

 
A estrutura será executada de acordo com as especificações do projeto estrutural 

específico, que será elaborado pela contratada, por profissional responsável devidamente 

credenciado junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia. 

A concepção da estrutura será conforme o projeto estrutural e é constituída por 

alvenaria auto-portante (alvenaria estrutural). 

As paredes em alvenaria estrutural não poderão sofrer qualquer tipo de 

alteração por possuírem função estrutural. 

Serão obedecidos rigorosamente todos os atributos dos projetos arquitetônico e 

estrutural, a fim de que haja perfeita concordância na execução dos serviços. 

 

4. PAREDES 

 
4.1 Alvenaria estrutural 

 
As paredes serão executadas de acordo com as disposições estabelecidas no 

projeto arquitetônico e estrutural, com blocos estruturais cerâmicos de boa qualidade, 

contrafiados e rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia, argamassa 

industrializada ou estabilizada. 

Serão utilizados elementos pré-moldados de menor porte para compor as 

elevações da alvenaria, como por exemplo, vergas, contravergas e pré-moldados para 

passagem de tubulações. 
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4.2 Divisória e bancadas em granilite 

As divisórias e bancadas em granilite da Sala de Regulação deverão ser retiradas 

com reaproveitamento, devendo ser reinstaladas no local conforme projeto arquitetônico. 

 
5. COBERTURA 

 
5.1 Telhado da ampliação 

A execução do telhado da ampliação ds Sala de Regulação deverá seguir o 

modelo da parte já existente, de acordo com as especificações de projeto. 

 

5.2 Limpeza de calhas 

Deverá ser executada a limpeza de todas as calhas da edificação. 

 

5.3 Tratamento e Pintura de estrutura metálica da cobertura 
 
As partes da estrutura metálica da cobertura que ficam expostas ao tempo 

(estruturas externas laterais que dão suporte às lonas) deverão ser raspadas, tratada 

quimicamente com convertedor de ferrugem e pintada com 02 demãos de tinta esmalte 

sintético brilhante na cor a ser definida pela fiscalização da CONTRATANTE, conforme 

especificações técnicas. 

 

5.4 Grauteamento dos pilares de concreto do pátio de ambulâncias 
 
A interface entre os pilares de concreto existentes no pátio de ambulâncias e as 

paredes dos blocos de edifícios deverão receber graute FGK=20 MPA; traço 

1:0,04:1,6:1,9 (cimento /cal /areia grossa / brita 0). 

 
6. ESQUADRIAS 

Duas esquadrias presentes no ambiente denominado “Sala de Regulação” 

deverão ser retiradas e reinstaladas conforme projet arquitetônico. 

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Todas as instalações elétricas, de iluminação, de aterramento, serão em materiais 

normalizados. 

A execução deverá ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as 

normas da Companhia Concessionária local, além de obedecer às recomendações e 

prescrições das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados. 
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Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serão cuidadosamente 

instalados e firmemente ligados à estrutura de suporte e aos respectivos pertences, 

formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório, e de boa aparência, além do 

que todo equipamento deverá ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, 

prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e 

com o peso e as dimensões do equipamento considerado. 

Estão referidos como caixas, para fins desta especificação, os botões 

interruptores, caixas de passagem, caixas de junção, caixas de tomada, painéis de 

distribuição, painéis de iluminação e outros invólucros completos ou parciais, não 

mencionados nominalmente de outro modo nestas especificações. Quando se tornar 

necessário remover o conteúdo das caixas, para sua instalação apropriada, ou quando 

elas forem separadas de seus respectivos conteúdos, estes, serão recolocados e 

instalados em seus invólucros, antes que a instalação seja considerada completa. 

As luminárias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverão ser de 

primeira qualidade e só serão aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando 

perfeitamente. 

 

 
8. REVESTIMENTOS 

 

 
8.1 Chapisco 

Com o objetivo de melhorar a aderência do reboco, será aplicada sobre a 

superfície a revestir uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia traço 1:3. 

A aplicação será de forma regular nas superfícies de alvenaria ou de concreto das 

paredes, com espessura aproximada de 5 mm. 

A argamassa para chapisco deverá ser utilizada no máximo em duas horas a partir 

do primeiro contato da mistura com a água e desde que não apresente quaisquer 

vestígios de endurecimento. O excedente de argamassa, que não aderir à superfície, não 

poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

 
8.2 Emboço e reboco 

Todas as superfícies da ampliação deverão ser emboçadas e rebocadas. O 

emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, obedecendo aos 

seguintes prazos mínimos: 

a) 24 horas após a aplicação do chapisco; 

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das 
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alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início do emboço. 

Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2 m. 

Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa, entre as 

guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a 

superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro. 

Retirar o excesso e regularizar a superfície com 3 passagens do sarrafo. Em 

seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos da 

argamassa nos pontos necessários, repetindo-se as operações até conseguir uma 

superfície cheia e homogênea. 

 
9. PISOS 

 
9.1 Piso Granilite 

O piso de granilite deverá ser executado sobre o contrapiso impermeabilizado, 

atendendo às especificações do projeto arquitetônico. 

A superfície deverá estar regularizada e limpa antes da aplicação do piso. A 

paginação, bem como as juntas de dilatação, deverá respeitar o indicado no projeto. 

 
9.2 Piso em concreto desempenado 

No local, conforme indicado no projeto ( nas calçadas novas), será executado piso 

de concreto armado desempenado. O concreto deverá ser aplicado sobre solo 

devidamente compactado, uma camada de brita e uma tela de aço. A espessura final do 

concreto não deverá ser inferior a 7 cm. 

A cada 1 m de distância será executada uma junta de dilatação para evitar fissuras. 

O consumo mínimo de cimento, por m³ de concreto, será de 200 kg. Para melhorar 

a qualidade do acabamento, será polvilhada uma mistura seca de cimento e areia, de 

traço igual ao da mistura do concreto. 

 
 

10. PINTURA 
 
 

10.1 Pintura látex acrílica em paredes, inclusive preparo 

As paredes novas deverão receber um fundo selador acrílico, antes da pintura. 

As superfícies destinadas a receber pintura (teto e paredes internas e externas, 

bem como beirais em concreto, platibandas e pilares em concreto do pátio de 

ambulâncias) serão rigorosamente preparadas com a remoção de todos os resíduos, 

serão regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminação da poeira deverá ser completa, 
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com precauções contra levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas 

estejam secas. 

Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente 

seca, dando-se um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações 

em contrário. 

Todos os elementos que não receberão pintura deverão estar protegidos de 

quaisquer respingos de tinta. Antes do início de qualquer pintura, o local de trabalho 

deverá estar limpo e livre de resíduos decorrentes do preparo das superfícies, não sendo 

permitida a execução simultânea de preparo de superfície e pintura. 

As superfícies pintadas deverão apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto 

à tonalidade textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demãos quantas necessárias. 

As tintas deverão ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens 

originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto. 

As pinturas de superfícies externas não serão permitidas com tempo chuvoso e 

úmido. Após ocorrência de chuvas dever-se-á esperar que a superfície esteja totalmente 

seca para que sejam reiniciados os serviços. Todos os respingos de tintas deverão ser 

removidos no instante da ocorrência a fim de facilitar a limpeza final da obra. 

As pinturas e dissoluções de tintas na obra deverão obedecer às especificações 

dos fabricantes e sua aplicação dar-se-á somente após a liberação da Fiscalização. 

A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, 

caso não considere suficiente à cobertura depois da 2ª demão. 

 
10.2 Esmalte em superfícies metálicas 

As esquadrias deverão ser lixadas e limpas antes da pintura. 

Todas as esquadrias metálicas deverão receber pintura em esmalte sintético e 

acabamento, acetinado ou brilhante, de primeira qualidade e cor conforme o projeto 

arquitetônico e a planilha orçamentária. 

Também devera ser realizada a pintura dos perfis da cobertura metálica, indicada 

no item 5.3. deste Memorial Descritivo. 

As superfícies deverão ser limpas e preparadas, conforme recomendações do 

fabricante. A aplicação da tinta deverá ser feita em tantas demãos (2 demãos), conforme 

especificações do fabricante. 

As tintas deverão ser de primeira linha e estarem acondicionadas em embalagens 

originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto. 
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10.3 Esmalte em superfícies de madeira 

As portas em madeira deverão ser lixadas e limpas antes da pintura. As 

superfícies deverão ser limpas e preparadas, conforme recomendações do fabricante. 

Como acabamento final será aplicado esmalte sintético, cor conforme 

determinado pela fiscalização da Contratante, em 2 demãos no mínimo. 

 

11. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

apresentando funcionamento ideal, para as instalações, equipamentos e aparelhos 

pertinentes à mesma com todas as ligações às redes de serviços públicos funcionando 

perfeitamente. 

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de 

materiais e também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos 

deverão ser retirados do terreno pela empresa. A obra deverá ser entregue 

completamente limpa e liberada para os usuários. 

 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Contratada providenciará Diário de Obra/ Livro de Ocorrências com páginas 

numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, 

conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações 

diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos 

serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração da Contratante. 

A execução deverá obedecer, além deste Memorial Descritivo, às especificações 

constantes nos elementos gráficos, tais como plantas e detalhes. 

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissão, deverão 

ser observadas as normas gerais da boa técnica de execução, especificações e padrões 

normatizados pela ABNT. 

As eventuais omissões, divergências ou alterações que se fizerem necessárias 

serão solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalização da Prefeitura. 

Os materiais deverão ser de fabricação idônea, de primeira qualidade, sem 

defeitos, seguindo as especificações técnicas do projeto e de conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pela ABNT. 

Em caso de dúvida com relação à qualidade do material, a Prefeitura poderá exigir 

da Contratada a sua análise em laboratório de notória especialização, como corpo de 

prova para a resistência do projeto e do que se fizer necessário. 

Os materiais rejeitados pela Fiscalização deverão ser retirados no prazo de três 
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dias a partir da data da sua recusa. 

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilização de 

materiais de características não especificadas neste Memorial, a Contratada será 

obrigada a demolir e refazer os serviços sem ônus para a Prefeitura. 

 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço. 

 
14. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas. 

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação dos componentes do projeto 

(representações gráficas e planilha de orçamentos) serão sanadas pela Secretaria 

Municipal de Obras Públicas. 

 
São Carlos, 10 de maio de 2021 

 
 

_______________________ 
Arq. Jessica Seabra 

Diretora de Projetos - PROHAB 
 


