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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SAMU — S&o Carlos
LOCAL: Rua Luiz Augusto de Oliveira - Vila Marina, Sao Carlos - SP, 13566-400

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Projeto Estrutural de Alvenaria Estrutural e Fundagdes
A empresa contratada devera executar o projeto estrutural em alvenaria estrutural
para ampliacdo do ambiente denominado “Sala de Regulacdo” (ver projeto arquitetdnico),
incluindo fundacdes, e prevendo inclusive escoras temporarias para execucdo da
demolicdo de uma parede do ambiente sem que a demolicdo prejudique o restante da

estrutura.

1.2 Canteiro de obras
A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sdo Carlos -
PMSC (dimensdes: 3,0m x 1,5m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizacéo.

A empresa contratada devera providenciar o isolamento da obra com tapumes.

1.3 Demoligoes e retiradas

Sera demolida uma parede lateral em alvenaria estrutural e um trecho do muro do
canteiro ajardinado da fachada, como indicado em projeto arquitetonico.
Serdo retiradas duas janelas da parede a ser demolida, que deverdo serem
reaproveitadas
Os materiais resultantes das demolices deverado ser descartados e transportados
por intermédio de cacamba legalizada, até o local destinado para bota fora, mantendo

sempre a edificacdo e a obra limpas.

1.4 Aterro
Sera executado aterro de modo a nivelar o ambiente denominado “Sala de

Regulac@o” com a &rea a ser ampliada, com apiloamento.
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2. INFRAESTRUTURA

2.1 Escavacdo e reaterro de valas
As escavacOes para os elementos de fundagéo deverdo ser executadas nas

dimensdes conforme o projeto executivo elaborado a cargo da empresa contratada, e
deverdo ser aterradas apos a concretagem dos mesmos, em camadas de 20cm de

espessura com apiloamento.

2.2 Execucao de brocas
Apbs preparacao do local, as brocas deverao ser perfuradas nos pontos indicados,
com diametro e profundidade conforme projeto executivo. Observando que o concreto

devera ser devidamente socado e adensado.

2.3 Concreto armado e formas para vigas baldrames
As vigas baldrames deverado ser moldadas “in loco” com concreto estrutural com
resisténcia minima conforme especificado em projeto, a ser elaborado pela contratada, e

com recobrimento de armadura de 3 cm.

Nao sera permitido concretagem de elementos de fundacdo sem formas de

madeira, sob pena de demolicéo; e estas deverdo obedecer a norma NBR 6118 de 2014.

O cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5 cm por 5 cm, de forma que ndo

haja desalinhamento e deformacgé&o das formas durante a concretagem.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas,
de modo a ndo haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos

deverdo estar perfeitamente travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagao.
A ferragem devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da

armadura seja obedecido.

As emendas de armadura deverdo ser executadas segundo especificagdo da NBR
6118.

O concreto devera ser bem vibrado a fim de evitar o aparecimento de bicheiras,

mas de forma que o vibrador ndo toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se néo for possivel, as

juntas de concretagem deverdo ser verticais e suas localizacdes definidas previamente,
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observando-se a NBR 6118.
As concretagens sO poderdo ser executadas com prévia autorizacdo da

Fiscalizacdo, sob pena de demolicdo da estrutura.

Durante as concretagens deverdo ser retirados corpos de provas, segundo as
normas pertinentes — NBR 6118 de 2014 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados
apresentados a Fiscalizacao.

A Contratada ficara responsavel pela seguranca e resisténcia dos elementos
estruturais a serem construidos, bem como pela solidarizacdo com o0s elementos
existentes, estendendo-se esta responsabilidade para as formas e demais acessorios,
indispensaveis para a correta execucdo da obra de maneira a garantir sua seguranca e

estabilidade ao longo da sua vida util.

3.  SUPRAESTRUTURA

A estrutura sera executada de acordo com as especificagdes do projeto estrutural
especifico, que seré elaborado pela contratada, por profissional responsavel devidamente
credenciado junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.

A concepcédo da estrutura serd conforme o projeto estrutural e é constituida por
alvenaria auto-portante (alvenaria estrutural).

As paredes em alvenaria estrutural ndo poderdo sofrer qualquer tipo de
alteracédo por possuirem funcéo estrutural.

Serdo obedecidos rigorosamente todos os atributos dos projetos arquitetdnico e

estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia na execugéo dos servigos.

4. PAREDES

4.1 Alvenaria estrutural

As paredes serdo executadas de acordo com as disposi¢des estabelecidas no
projeto arquitetonico e estrutural, com blocos estruturais ceramicos de boa qualidade,
contrafiados e rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia, argamassa
industrializada ou estabilizada.

Serdo utilizados elementos pré-moldados de menor porte para compor as
elevacbes da alvenaria, como por exemplo, vergas, contravergas e pré-moldados para

passagem de tubulacdes.
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4.2 Diviséria e bancadas em granilite

As divisérias e bancadas em granilite da Sala de Regulacado deverao ser retiradas

com reaproveitamento, devendo ser reinstaladas no local conforme projeto arquitetonico.

5. COBERTURA

5.1 Telhado da ampliagdo
A execucdo do telhado da ampliacdo ds Sala de Regulacao devera seguir o

modelo da parte ja existente, de acordo com as especificacbes de projeto.

5.2 Limpezade calhas

Deverd ser executada a limpeza de todas as calhas da edificacao.

5.3 Tratamento e Pintura de estrutura metélica da cobertura

As partes da estrutura metdlica da cobertura que ficam expostas ao tempo
(estruturas externas laterais que dao suporte as lonas) deverdo ser raspadas, tratada
guimicamente com convertedor de ferrugem e pintada com 02 demaos de tinta esmalte
sintético brilhante na cor a ser definida pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, conforme
especificagcbes técnicas.

5.4 Grauteamento dos pilares de concreto do patio de ambuléncias

A interface entre os pilares de concreto existentes no patio de ambulancias e as
paredes dos blocos de edificios deverdao receber graute FGK=20 MPA; traco
1:0,04:1,6:1,9 (cimento /cal /areia grossa / brita 0).

6. ESQUADRIAS
Duas esquadrias presentes no ambiente denominado “Sala de Regulag&o”

deverdo ser retiradas e reinstaladas conforme projet arquitetdnico.

7. INSTALAGOES ELETRICAS
Todas as instalac@es elétricas, de iluminacdo, de aterramento, serdo em materiais

normalizados.
A execucgdo devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as
normas da Companhia Concessionaria local, além de obedecer as recomendacgbes e

prescri¢cdes das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.
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Todos o0s condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente

by

instalados e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio, e de boa aparéncia, além do
gue todo equipamento devera ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensédo condizentes com a natureza do suporte e
com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

Estdo referidos como caixas, para fins desta especificagcdo, os botbes
interruptores, caixas de passagem, caixas de juncdo, caixas de tomada, painéis de
distribuicdo, painéis de iluminacdo e outros invélucros completos ou parciais, ndo
mencionados nominalmente de outro modo nestas especificacdes. Quando se tornar
necessario remover o contetudo das caixas, para sua instalagdo apropriada, ou quando
elas forem separadas de seus respectivos conteldos, estes, serdo recolocados e
instalados em seus involucros, antes que a instalacdo seja considerada completa.

As luminérias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de
primeira qualidade e s6 serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando
perfeitamente.

8. REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre a
superficie a revestir uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia trago 1:3.
A aplicacdo serd de forma regular nas superficies de alvenaria ou de concreto das
paredes, com espessura aproximada de 5 mm.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir
do primeiro contato da mistura com a agua e desde que nao apresente quaisquer
vestigios de endurecimento. O excedente de argamassa, que nao aderir a superficie, ndo

poderd ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

8.2 Emboco ereboco
Todas as superficies da ampliacdo deverdo ser embocadas e rebocadas. O
emboco/reboco sé serédo iniciados apds a completa pega dos chapiscos, obedecendo aos
seguintes prazos minimos:
a) 24 horas apos a aplicagdo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
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alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco.

Usar guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2 m.

Apbs a execucdo das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as
guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a
superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar 0 excesso e regularizar a superficie com 3 passagens do sarrafo. Em
seguida, as depressbes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos da
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se as operacfes até conseguir uma

superficie cheia e homogénea.

9. PISOS

9.1 Piso Granilite
O piso de granilite devera ser executado sobre o contrapiso impermeabilizado,
atendendo as especificagfes do projeto arquiteténico.
A superficie devera estar regularizada e limpa antes da aplicacdo do piso. A

paginacao, bem como as juntas de dilatacdo, devera respeitar o indicado no projeto.

9.2 Piso em concreto desempenado

No local, conforme indicado no projeto ( has calcadas novas), sera executado piso
de concreto armado desempenado. O concreto devera ser aplicado sobre solo
devidamente compactado, uma camada de brita e uma tela de ago. A espessura final do
concreto ndo deverd ser inferior a 7cm.

A cada 1 m de distancia sera executada uma junta de dilatagcdo para evitar fissuras.

O consumo minimo de cimento, por m?3 de concreto, sera de 200 kg. Para melhorar
a qualidade do acabamento, serd polvilhada uma mistura seca de cimento e areia, de

traco igual ao da mistura do concreto.

10. PINTURA

10.1 Pintura latex acrilica em paredes, inclusive preparo
As paredes novas deverdo receber um fundo selador acrilico, antes da pintura.
As superficies destinadas a receber pintura (teto e paredes internas e externas,
bem como beirais em concreto, platibandas e pilares em concreto do patio de
ambulancias) serdo rigorosamente preparadas com a remoc¢ado de todos os residuos,

serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
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com precaugdes contra levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas

estejam secas.

Cada demao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, dando-se um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificacoes
em contrario.

Todos os elementos que ndo receberdo pintura deverdo estar protegidos de
guaisquer respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho
devera estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo
permitida a execucdo simultanea de preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto
a tonalidade textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demaos quantas necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens
originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas ndo serdo permitidas com tempo chuvoso e
umido. Ap6s ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente
seca para que sejam reiniciados os servicos. Todos 0s respingos de tintas deverdo ser
removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolugdes de tintas na obra deverdo obedecer as especificacdes
dos fabricantes e sua aplicagéo dar-se-4 somente apos a liberacdo da Fiscalizagéo.

A Fiscalizacdo pode, a seu critério, solicitar a execugédo de 32 deméo de pintura,

caso nao considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

10.2 Esmalte em superficies metélicas
As esquadrias deverao ser lixadas e limpas antes da pintura.
Todas as esquadrias metalicas deverdo receber pintura em esmalte sintético e
acabamento, acetinado ou brilhante, de primeira qualidade e cor conforme o projeto

arquiteténico e a planilha orgamentaria.

Também devera ser realizada a pintura dos perfis da cobertura metélica, indicada
no item 5.3. deste Memorial Descritivo.

As superficies deverdo ser limpas e preparadas, conforme recomendacdes do
fabricante. A aplicacdo da tinta devera ser feita em tantas deméos (2 deméos), conforme
especificacbes do fabricante.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem acondicionadas em embalagens

originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

Sé&o Carlos, Rua Sete de Setembro, 1970 - Centro www.prohabsaocarlos.com.br
. . - (16) 3373-7600
Capital da Tecnologia CEP 13560-180 - Sao Carlos/SP prohab.sc@prohab.saocarlos.sp.gov.br



rr"ﬁ Progresso e Habitag&o de Sdo Carlos S/A
I CNPJ 55.428.072/0001-26
PROHAB

10.3 Esmalte em superficies de madeira

As portas em madeira deveréo ser lixadas e limpas antes da pintura. As
superficies deverdo ser limpas e preparadas, conforme recomendacdes do fabricante.
Como acabamento final sera aplicado esmalte sintético, cor conforme

determinado pela fiscaliza¢do da Contratante, em 2 dem&os no minimo.

11. LIMPEZAFINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo,
apresentando funcionamento ideal, para as instalagdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes a mesma com todas as ligac6es as redes de servigcos publicos funcionando
perfeitamente.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais e também as instalacdes e equipamentos utilizados na execug¢éo dos trabalhos
deverdo ser retirados do terreno pela empresa. A obra devera ser entregue

completamente limpa e liberada para os usuarios.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada providenciard Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo dos eventos, atividades em execucdo formais, solicitagbes e informacgbes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugéo dos
servigos, o referido Diério sera de propriedade da Administragdo da Contratante.

A execucao devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverao
ser observadas as normas gerais da boa técnica de execucéo, especificacdes e padrbes
normatizados pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracfes que se fizerem necessarias
serdo solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagéo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo iddnea, de primeira qualidade, sem
defeitos, seguindo as especificagbes técnicas do projeto e de conformidade com os
parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relacéo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir
da Contratada a sua analise em laboratorio de notoria especializacdo, como corpo de
prova para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser retirados no prazo de trés
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dias a partir da data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de
materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera

obrigada a demolir e refazer os servicos sem 6nus para a Prefeitura.

13. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo de execucdo sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da

emisséo da Ordem de Servico.

14. FISCALIZAGAO DOS SERVICOS
A Fiscalizacdo dos servigcos ficard a cargo da Secretaria Municipal de Obras

Publicas.

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representacbes graficas e planilha de orgamentos) serdo sanadas pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

Sao Carlos, 10 de maio de 2021

Arg. Jessica Seabra
Diretora de Projetos - PROHAB
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