
ASSUNTO:
 

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 7.637,56 

1.1 SINAPI 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 
4,00 x 2,50 m

M² 10,00 323,77 390,79 3.907,90 

1.2 SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                             

MÊS 6,00 515,00 621,61 3.729,66 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9.512,28 

2.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 5,42 256,94 310,13 1.680,90 

2.2 SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 
FORMA MANUAL

M² 163,57 13,99 16,89 2.762,70 

2.3 CPOS 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE 
LIMPEZA E EMPILHAMENTO

M 96,30 6,24 7,53 725,14 

2.4 CPOS 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 37,10 24,21 29,22 1.084,06 

2.5 CPOS 03.09.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE M² 2,00 12,54 15,14 30,28 

2.6 CPOS 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M³ 30,00 89,18 107,64 3.229,20 

3 ESTRUTURA 145.813,98 
3.1 PÉRGOLA NOVA

3.1.1 CPOS 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO 
ASTM-A36, SEM PINTURA

KG 4.929,93 14,87 17,95 88.492,24 

3.1.2 CPOS 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M³ 0,34 260,07 313,90 106,73 

3.1.3 CPOS 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA EM ESTRUTURA

M³ 0,34 90,88 109,69 37,29 

3.1.4 CPOS 15.20.020
FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA 
ESTRUTURA EM MADEIRA (12 X 15 CM, COMPRIMENTO = 
4,00 M)

M³ 3,24 3.084,93 3.723,51 12.064,17 

3.2 PÓRTICOS DO ESPAÇO DE ESTAR
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3.2.1 CPOS 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO 
ASTM-A36, SEM PINTURA

KG 2.505,03 14,87 17,95 44.965,29 

3.2.2 CPOS 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M³ 0,35 260,07 313,90 109,87 

3.2.3 CPOS 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA EM ESTRUTURA

M³ 0,35 90,88 109,69 38,39 

4 FERRAGENS 19.275,20 
4.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

4.1.1 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 37,10 353,57 426,76 15.832,80 

4.1.2 CPOS 24.03.310
CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO 1 1/2´

M 20,80 137,12 165,50 3.442,40 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.868,72 

5.1
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE PROJETORES E DE 
PROJETORES NO PISO

5.1.1 SINAPI 73831/007
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,00 39,84 48,09 288,54 

5.1.2 CPOS 41.12.050
PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM 
ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 W

UN 3,00 747,88 902,69 2.708,07 

5.2 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS POSTES

5.2.1 SINAPI-I 12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                  UN 16,00 34,63 41,80 668,80 

5.2.2 SINAPI 72278
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 20,00 77,93 94,06 1.881,20 

5.3 INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA LATERAL DO BANCO

5.3.1 SINAPI 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM

M 30,00 28,86 34,83 1.044,90 

5.3.2 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM

M 0,30 13,73 16,57 4,97 
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5.3.3 CPOS 38.13.030
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

M 30,00 13,17 15,90 477,00 

5.3.4 CPOS 38.13.020
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS

M 0,30 9,67 11,67 3,50 

5.3.5 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 363,60 4,55 5,49 1.996,16 

5.3.6 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 38,70 46,71 46,71 

5.3.7 SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 42,34 51,10 51,10 

5.4 FECHAMENTO DOS RASGOS NO PISO E NO BANCO

5.4.1 SINAPI 84183
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

M² 8,25 116,21 140,27 1.157,23 

5.4.2 CPOS 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 0,06 19,48 23,51 1,41 

5.4.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

M² 0,06 12,78 15,43 0,93 

5.4.4 CPOS 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M³ 5,00 89,18 107,64 538,20 

6 PISOS 4.988,22 

6.1
RECOMPOSIÇÃO DO PISO E INSTALAÇÃO DE PISOS 
TÁTEIS

6.1.1 SINAPI 73762/4
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO 
ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA 
DE VIDRO.

M² 1,86 154,33 186,28 346,48 

6.1.2 COTAÇÃO 001 MINI GUIA M 29,51 15,00 18,11 534,43 

6.1.3 SINAPI 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA

M² 17,13 5,76 6,95 119,05 
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6.1.4 SINAPI 84183
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE 
BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

M² 18,99 116,21 140,27 2.663,73 

6.1.5 CPOS 30.04.100
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE 
EM AREIA

M² 14,31 76,69 92,56 1.324,53 

7 PINTURA 16.224,17 
7.1 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

7.1.1 CPOS 33.07.140
PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA 
METÁLICA

KG 2.505,03 2,77 3,34 8.366,80 

7.1.2 SINAPI 73924/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA

M² 216,04 30,13 36,37 7.857,37 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.736,11 
8.1 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO

8.1.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M² 205,00 9,37 11,31 2.318,55 

8.1.2 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M

UN 6,00 90,97 109,80 658,80 

8.1.3 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA UN 7,00 28,79 34,75 243,25 

8.1.4 COMPOSIÇÃO 001
VASO DE CONCRETO, DIÂMETRO = 1,00 M, ALTURA = 
1,10 M

UN 5,00 602,76 727,53 3.637,65 

8.1.5 CPOS 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 2,76 137,02 165,38 456,45 

8.1.6 COTAÇÃO 002 BANCO EM CONCRETO COM CANTOS ARREDONDADOS UN 29,00 268,33 323,87 9.392,23 

8.1.7 COTAÇÃO 003 BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA UN 22,00 528,33 637,69 14.029,18 
9 LIMPEZA DA OBRA 8.640,00 

9.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M² 4.000,00 1,79 2,16 8.640,00 

TOTAL GERAL: 253.696,24 
OBS.:  

REF: TABELAS CPOS 176 DE 07/2019 E SINAPI DE 08/2019 (NÃO DESONERADOS)

COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
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Administração Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 5,65%
Valor total do BDI 20,70%

São Carlos, novembro de 2019
Engenheira - SMOP

Thaís Arruda Spinacé


