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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Mosaico português a reparar:

Ladrilho 3x3 de concreto para calçada

a reparar:

Limpeza do mosaico português com

jato dágua e xampú de pedra:

18,00 m²

1,00m²

4.000,00m²

Reparo e repintura de guarda-corpos: 150,00 m lineares

Luminotécnica: reparo de lâmpadas e

aparelhos;

50% dos postes

existentes

Luminotécnica: repintura dos postes

100% dos postes

existentes

16 postes médios

05 postes altos

Postes existentes:

06 refletores de

chão

Refletores existentes:

Nota: levantamento da iluminação

existente
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ESCALAS INDICADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DES.URBANO

DESENVOLVIMENTO

DPU/SMHDU

Autor do Projeto: Júlio Cesar Alves Ferreira 

RRT:0000008472679 

Observações:

- Todas as medidas e níveis deverão ser conferidos in loco;

- Deverão ser elaborados os projetos complementares: projeto

estrutural/fundações e demais projetos/detalhamentos para a correta

execução da obra.
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