
ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1 12.342,19             
CDHU 02.02.150 1.1 CANTEIRO DE OBRA - LOCAÇÃO DE CONTAINER UN. x MÊS 3,00                        559,68                      709,39                      2.128,17                     

CDHU 02.08.020 1.2 PLACA DE OBRAS M2 4,50                        621,08                      787,22                      3.542,49                     

SINAPI 90781 1.3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA H 20,00                     49,59                        62,86                        1.257,20                     

SINAPI 95967 1.4 CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS H 15,00                     126,72                      160,62                      2.409,30                     

CDHU 02.09.030 1.5 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 310,50                   5,45                          6,91                          2.145,56                     

SINAPI 100981 1.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3 - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE
M3 31,05                     7,40                          9,38                          291,25                         

SINAPI 95877 1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 

DMT 30 KM
M3 X KM 310,50                   1,44                          1,83                          568,22                         

2 145.729,97           

2.1 56.356,45             
CDHU 07.02.060 2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 4M M3 129,80                   14,65                        18,57                        2.410,39                     

SINAPI 101621 2.1.2 LASTRO DE BRITA 2 SOB CAIXA COM LANÇAMENTO MANUAL, ESPESSURA 15CM M3 0,81                        208,01                      263,65                      212,50                         

SINAPI 96616 2.1.3 CONCRETO C 10 PARA LASTRO M3 0,38                        516,38                      654,51                      245,44                         

CDHU 11.01.160 2.1.4 CONCRETO USINADO, FCK = 30MPA M3 9,75                        373,72                      473,69                      4.617,53                     

CDHU 10.01.040 2.1.5 AÇO CA-50 KG 1.472,00                12,65                        16,03                        23.596,16                   

CDHU 09.01.030 2.1.7 FORMA PLANA COMUM PARA CONCRETO ARMADO M2 85,43                     189,10                      239,68                      20.475,86                   

SINAPI 93382 2.1.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 102,31                   31,01                        39,31                        4.021,81                     

SINAPI 100980 2.1.9
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE
M3 31,61                     4,95                          6,27                          198,22                         

SINAPI 95877 2.1.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM
M3 X KM 316,14                   1,44                          1,83                          578,54                         

2.2 12.087,85             
SINAPI 90084 2.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ABERTURA DE VALA M3 52,20                     9,13                          11,57                        603,91                         

SINAPI 101579 2.2.2 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO M2 33,94                     44,00                        55,77                        1.892,61                     

SINAPI 101585 2.2.3 ESCORAMENTO CONTÍNUO M2 20,72                     71,30                        90,37                        1.872,47                     

SINAPI 101621 2.2.4 LASTRO DE BRITA 2 SOB TUBOS COM LANÇAMENTO MANUAL, ESPESSURA 15CM M3 2,48                        208,01                      263,65                      654,64                         

CDHU 46.12.160 2.2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CLASSE PA-2, Ø800MM M 13,00                     310,70                      393,81                      5.119,53                     

SINAPI 93382 2.2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 42,50                     31,01                        39,31                        1.670,83                     

SINAPI 100980 2.2.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE
M3 11,15                     4,95                          6,27                          69,89                           

SINAPI 95877 2.2.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM
M3 X KM 111,46                   1,44                          1,83                          203,97                         

2.3 77.285,67             
CDHU 07.02.040 2.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M M3 211,12                   9,03                          11,45                        2.417,32                     

CDHU 11.18.140 2.3.2 LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO M3 12,44                     141,85                      179,79                      2.236,59                     

CONDOMÍNIO DOM BOSCO
SÃO CARLOS - SP

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE PASSAGEM

DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO

ESCADA HIDRÁULICA, CAIXA DE DISSIPAÇÃO E CANAL - GABIÕES

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

DRENAGEM FINAL E DESÁGUE NO CÓRREGO TIJUCO PRETO

CONDOMÍNIO DOM BOSCO - SÃO CARLOS/SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

Página 1 de 2



ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

CONDOMÍNIO DOM BOSCO
SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

DRENAGEM FINAL E DESÁGUE NO CÓRREGO TIJUCO PRETO

CONDOMÍNIO DOM BOSCO - SÃO CARLOS/SP

SERVIÇOS PRELIMINARES
DER 24.09.04.08.99 2.3.3

GABIÃO TIPO CAIXA, ZN90/AL10, NBR 8964, H=1,00 M REVESTIMENTO POLÍMERO, ABRASÃO 

MENOR QUE 09%
M3 42,00                     571,17                      723,96                      30.406,32                   

DER 24.09.06.02.99 2.3.4
GABIÃO TIPO COLCHÃO, ZN90/AL10, NBR 8964, ESP.23CM, REVESTIMENTO POLÍMERO, ABRASÃO 

MENOR QUE 09%
M2 56,00                     339,45                      430,26                      24.094,56                   

DER 37.04.68.04.99 2.3.5 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, RESISTÊNCIA LONGITUDINAL 10KN/M (200G/M2) M2 230,00                   7,84                          9,94                          2.286,20                     

SINAPI INSUMOS 3313 2.3.6 ARAME PROTEGIDO COM POLÍMERO PARA GABIÃO, DIÂMETRO EXTERNO 3,2MM KG 50,00                     27,18                        34,45                        1.722,50                     

DCDHU 11.01.160 2.3.7
CONCRETO USINADO, FCK = 30MPA (para revestimento da escada de gabiões e parte da caixa de 

dissipação, e= 5cm)
M3 1,30                        373,72                      473,69                      617,22                         

SINAPI 100980 2.3.8

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE (rachão para 

gabiões)

M3 65,00                     4,95                          6,27                          407,55                         

SINAPI 95877 2.3.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (jazida de rachão)
M3 X KM 650,00                   1,44                          1,83                          1.189,50                     

SINAPI 93382 2.3.10 REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA M3 110,68                   31,01                        39,31                        4.350,83                     

SINAPI 100980 2.3.11
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE
M3 115,51                   4,95                          6,27                          724,22                         

SINAPI 95877 2.3.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM
M3XKM 1.155,06                1,44                          1,83                          2.113,76                     

DER 30.01.30 2.3.13
PLANTIO DE GRAMÍNEAS TELA BIODEGRADÁVEL (Tela fibratêxtil BM400 tipo Deflor ou similar, 

400g/m2- biomanta antierosiva de fibra de coco/palha bidimensional)
M2 191,93                   10,46                        13,26                        2.544,99                     

CDHU 34.02.070 2.3.14 PLANTIO DE CAPIM VETIVER, 25 MUDAS/M2 M2 10,00                     47,06                        59,65                        596,50                         

CDHU 34.02.090 2.3.15 FORRAÇÃO VEGETAL COM VEDÉLIA (MALMEQUER), 25 MUDAS/M2 M2 12,00                     38,60                        48,93                        587,16                         

CDHU 11.05.060 2.3.16 PEDRA ARGAMASSADA NO DESÁGUE DO CANAL DE GABIÕES, ESPESSURA 30CM M3 1,43                        547,21                      693,59                      990,45                         

3 5.881,14                
CDHU 55.01.020 3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 456,61                   10,16                        12,88                        5.881,14                     

163.953,30       

REFERÊNCIA:   SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_SP_202110_Desonerado; SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_SP_202110_Desonerado;
                                SINAPI_Preco_Ref_Insumos_SP_102021_Desonerado;   CDHU Boletim 183 (2021) Desonerado; DER_TPU_2021_06.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Administração Central 4,01%

Lucro 7,30%

Tributos 10,15%

Valor total do B.D.I. 26,75%

________________________________________________

Eng. civil : Paulo Henrique Silva Leme

CREA-SP : 5061408430

Silva Leme Engenharia

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

São Carlos, dezembro de 2021

TOTAL GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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