CONDOMINIO DOM BOSCO

SAO CARLOS - SP

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 26,75%
OBRA: DRENAGEM FINAL E DESAGUE NO CORREGO TIJUCO PRETO
LOCAL: CONDOMINIO DOM BOSCO - SAO CARLOS/SP
Ref. Cod. Item Descrigdo dos Servigos Unidade Quantidade Preco Unitario | Preco Unitrio Prego Total
sem BDI com BDI com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.342,19
CDHU 02.02.150 11 CANTEIRO DE OBRA - LOCAGAO DE CONTAINER UN. x MES 3,00 559,68 709,39 2.128,17
CDHU 02.08.020 12 PLACA DE OBRAS M2 4,50 621,08 787,22 3.542,49
SINAPI 90781 13 EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA LOCACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA H 20,00 49,59 62,86 1.257,20
SINAPI 95967 14 CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS E SERVICOS H 15,00 126,72 160,62 2.409,30
CDHU 02.09.030 1.5 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 310,50 5,45 6,91 2.145,56
SINAP 100981 16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 - CARGA Vi3 31,05 7,40 0,38 291,25
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE
SINAPI 95877 17 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATE 3 X KM 310,50 144 183 568,22
DMT 30 KM
2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 145.729,97
2.1 CAIXA DE PASSAGEM 56.356,45
CDHU 07.02.060 2.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 4M M3 129,80 14,65 18,57 2.410,39
SINAPI 101621 2.1.2 LASTRO DE BRITA 2 SOB CAIXA COM LANCAMENTO MANUAL, ESPESSURA 15CM M3 0,81 208,01 263,65 212,50
SINAPI 96616 2.1.3 CONCRETO C 10 PARA LASTRO M3 0,38 516,38 654,51 245,44
CDHU 11.01.160 2.1.4 CONCRETO USINADO, FCK = 30MPA M3 9,75 373,72 473,69 4.617,53
CDHU 10.01.040 2.1.5 ACO CA-50 KG 1.472,00 12,65 16,03 23.596,16
CDHU 09.01.030 2.1.7 FORMA PLANA COMUM PARA CONCRETO ARMADO M2 85,43 189,10 239,68 20.475,86
SINAPI 93382 2.1.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ MECANIZADA M3 102,31 31,01 39,31 4.021,81
SINAPI 100980 319 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO ™3 3161 495 627 198,22
BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE
SINAP 95877 2110 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 m?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 3 X KM 31614 144 183 578,54
ATE 30 KM
2.2 DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO 12.087,85
SINAPI 90084 2.2.1 ESCAVAGAO MECANICA PARA ABERTURA DE VALA M3 52,20 9,13 11,57 603,91
SINAPI 101579 2.2.2 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 33,94 44,00 55,77 1.892,61
SINAPI 101585 2.2.3 ESCORAMENTO CONTINUO M2 20,72 71,30 90,37 1.872,47
SINAPI 101621 2.2.4 LASTRO DE BRITA 2 SOB TUBOS COM LANCAMENTO MANUAL, ESPESSURA 15CM M3 2,48 208,01 263,65 654,64
CDHU 46.12.160 2.2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CLASSE PA-2, #800MM M 13,00 310,70 393,81 5.119,53
SINAPI 93382 2.2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA M3 42,50 31,01 39,31 1.670,83
SINAP 100980 227 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO V3 1115 495 627 69,89
BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE
SINAPI 95877 228 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 m?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 3 X KM 111,46 144 183 203,97
ATE 30 KM
2.3 ESCADA HIDRAULICA, CAIXA DE DISSIPACAO E CANAL - GABIOES 77.285,67
CDHU | 07.02040 | 2.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 3M | M3 | 211,12 | 9,03 | 11,45 2.417,32
CDHU | 1118140 | 2.3.2 LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO | M3 | 12,44 | 141,85 | 179,79 2.236,59
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DER 24.09.04.08.99 233 GABIAO TIPO CAIXA, ZN90/AL10, NBR 8964, H=1,00 M REVESTIMENTO POLIMERO, ABRASAO M3 42,00 571,17 723,96 30.406,32
MENOR QUE 09%
DER 24.09.06.02.99 234 GABIAO TIPO COLCHAO, ZN90/AL10, NBR 8964, ESP.23CM, REVESTIMENTO POLIMERO, ABRASAO M2 56,00 339,45 430,26 24.094,56
MENOR QUE 09%
DER 37.04.68.04.99 235 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, RESISTENCIA LONGITUDINAL 10KN/M (200G/M2) M2 230,00 7,84 9,94 2.286,20
SINAPI INSUMOS 3313 2.3.6 ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO EXTERNO 3,2MM KG 50,00 27,18 34,45 1.722,50
DEDHU 11.01.160 237 CQNCRE:I’O USINADO, FCK = 30MPA (para revestimento da escada de gabides e parte da caixa de M3 1,30 373,72 473,69 617,22
dissipacdo, e= 5cm)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100980 238 BASCULANTE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE (rachéo para M3 65,00 4,95 6,27 407,55
gabides)
A 3
SINAPI 95877 239 TRANSPORTF C'OM CAMIN~HAO BASCULANTE DE 18 m?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3 X KM 650,00 144 1,83 1.189,50
ATE 30 KM (jazida de rachdo)
SINAPI 93382 2.3.10 REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA M3 110,68 31,01 39,31 4.350,83
SINAPI 100980 2311 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS G'RANULARES EM CAMINHAO M3 115,51 4,95 6,27 72422
BASCULANTE DE 18M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E DESCARGA LIVRE
A 3
SINAPI 95877 2312 TRA,NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 m?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 1.155,06 1,44 1,83 211376
ATE 30 KM
DER 30.01.30 23.13 PLANTIO DE' GRAMINEAlS TEL'A BIODlEGRADAVEL (Tela flb.ra!textlllBM400 tipo Deflor ou similar, M2 191,93 10,46 13,26 2.544,99
400g/m2- biomanta antierosiva de fibra de coco/palha bidimensional)
CDHU 34.02.070 2.3.14 PLANTIO DE CAPIM VETIVER, 25 MUDAS/M2 M2 10,00 47,06 59,65 596,50
CDHU 34.02.090 2.3.15 FORRACAO VEGETAL COM VEDELIA (MALMEQUER), 25 MUDAS/M2 M2 12,00 38,60 48,93 587,16
CDHU 11.05.060 2.3.16 PEDRA ARGAMASSADA NO DESAGUE DO CANAL DE GABIOES, ESPESSURA 30CM M3 1,43 547,21 693,59 990,45
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.881,14
CDHU 55.01.020 3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 456,61 | 10,16 | 12,88 5.881,14
TOTAL GERAL 163.953,30

ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERENCIA: SINAPI_Custo_Ref Composicoes_Sintetico SP_202110 Desonerado; SINAPI_Custo_Ref Composicoes_Analitico SP_202110_Desonerado;
SINAPI_Preco_Ref_Insumos_SP_102021_Desonerado; CDHU Boletim 183 (2021) Desonerado; DER_TPU_2021_06.

COMPOSIGAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)

{TEM COMPONENTE VALOR %
Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Administragdo Central 4,01%
Lucro 7,30%
Tributos 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%

Sdo Carlos, dezembro de 2021

Eng. civil : Paulo Henrique Silva Leme

CREA-SP : 5061408430

Silva Leme Engenharia
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