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Subitem Descrigado Unidade Preco Unitario

21.01.01.99 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M M 137,390

21.01.02.99 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM M 204,180

21.01.03.99 SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M M 162,200

21.01.04.99 SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM M 249,560

21.01.05.99 SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M M 187,170

21.01.06.99 SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM M 283,590

21.01.07.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO UN 1.171,620

21.01.08.99 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA UN 3.979,560

21.01.09.99 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM KM*EQUIP 11,910

21.01.10.99 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM M 8,510

21.01.11.99 PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO EQUIP 1.847,040

21.01.12.99 PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA EQUIP 2.035,320

21.01.14.99 FLUTUANTE PARA SONDAGEM OBRA 11.798,250

21.01.15.99 INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE SOND 1.373,960

21.01.16.99 INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE SOND 3.663,870

21.01.17.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) M 310,570

21.01.18.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) M 316,310

21.01.19.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) M 425,580

21.01.20.99 SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) M 460,110

21.01.21.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX) M 737,320

21.01.22.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) M 782,690

21.01.23.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) M 799,700

21.01.24.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX) M 822,430

21.01.25.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) M 793,670

21.01.26.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) M 816,670

21.01.27.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) M 943,210

21.01.28.99 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) M 1.259,520

21.01.29.99 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M M 130,430

21.01.30.99 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M M 158,810

21.02.01.01.99 DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2.714,610
MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.01.02.99 DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO UN 2.748,240
MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.02.01.99 TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE Il P DA KM 2.451,240
NBR 13.133

21.02.03.01.99 IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE Ill P DANBR 13.133. KM 1.871,390

21.02.04.01.99 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 2.119,110
GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01.99 TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO KM 1.586,130
GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.333,230
1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. UN 5.024,140
1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC ESC. HA 4.595,630
1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02.99 LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE Il PAC HA 4.291,150
ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. UN 9.107,170
AUXILIAR

21.02.09.01.99 LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 M2 3,030
C/POLIG.AUXILIAR

21.02.10.01.99 LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE M 5,530
NIV. GEOMETRICO.

21.02.11.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE Il PAC KM 9.446,250
DANBR 13.133

21.02.12.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A60 M CLASSE Il KM 13.435,030
PAC NBR 13.133

21.02.13.01.99 LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE Il PAC HA 3.759,090
DANBR 13.133

21.02.14.01.99 MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 M 5,250

EM 20 M.
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21.02.15.01.99 IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE KM 3.358,480
ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

21.02.16.01.99 CADASTRO DE PVA, PVE,BLE TL UN 261,020

21.02.17.01.99 CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E M 8,550
INTERFERENCIAS

21.02.18.01.99 LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO TRAMO 2.265,660
PECAS ESTRUTURAIS

21.02.19.01.99 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. UN 2.468,040

21.02.20.01.99 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 UN 3.014,920
M2.

21.02.20.02.99 CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 UN 12.263,330
M2.

21.02.21.01.99 ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO M 3,540
TOPOGRAFICO.

21.02.22.01.99 LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS. M 9,710

21.02.22.02.99 LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM M 9,620
ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

21.02.23.01.99 LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL EQUIPE.DIA 5.406,720

21.02.24.01.99 FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO EQUIPE.MES 58.653,660
TOTAL E VEIC.

21.02.25.01.99 MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, UN 118,890
PINO/CHAPA COLADA TOPO

21.02.26.01.99 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA UN 1.152,980
A 50 E 150KM

21.02.26.02.99 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA UN 1.860,840
ENTRE 151E300KM

21.02.26.03.99 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE UN 3.206,780
301E600KM

21.02.27.01.99 MOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO. GLOBAL 40.432,720

21.02.28.01.99 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA KM2 1.406,740
1:20.000

21.02.28.02.99 COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA KM2 4.024,110
1:5.000

21.02.29.01.99 REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E UN 276,180
FOTOINDICE.

21.02.30.01.99 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO KM2 9.587,510
DO VOO, ESC.1:5.000

21.02.30.02.99 RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO KM2 45.952,310
DO VOO, ESC. 1:1.000

21.02.31.01.99 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR KM2 1.944,660
AO DO VOO, ESC.1:5000

21.02.31.02.99 ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR KM2 22.282,650
AO DO VOO, ESC.1:1000

21.02.32.01.99 APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. KM2 3.198,910
ATE 5X MAIOR.

21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE M 16,430

21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES M 56,970

21.03.03 REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA M 79,760

21.03.04 REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST. M 151,530

21.03.05 REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST M 181,830

21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M M 109,080

21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M M 93,490

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA M 23,290

21.03.09 REMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO M 14,520

21.03.10 REMOCAO DE TACHA REFLETIVA UN 10,890

21.03.11.01.99 REMOCAO DE PINTURAACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL M2 63,280

21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS M 58,390

21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS M 65,460

21.04.03 CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO M 28,140

21.05.01.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 390,090

21.05.02.99 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 210,450

21.05.04 DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM M3 199,540

21.05.05 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA M2 50,990
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21.05.06 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA M2 24,700
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT M3 37,550
21.07.01 ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE M 962,810
21.07.02 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL UN 44,930
21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 96,270
21.07.04 ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. UN 250,340
21.07.05 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. UN 346,600
21.07.06 ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. UN 385,130
21.07.07 CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). CONJUNTO 487,830
21.07.12 CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA UN 173,310
21.07.13 ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE UN 282,430
COMPACTACAO (E.N.)
21.07.14 ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. UN 166,880
21.07.15 GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACADO). UN 128,370
21.08.01.99 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 1,320
21.08.02.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM M 61,020
21.08.03.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM M 63,720
21.08.04.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM M 67,960
21.08.05.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM M 71,880
21.08.06.99 LIMPEZA DE GALERIA M 63,370
21.08.08.99 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 350,810
21.08.09.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM M 47,760
21.08.11.99 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 1,580
22.01.01.99 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES M2 0,360
22.01.02.99 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM M2 0,660
22.01.03.99 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 3,760
22.01.04.99 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 67,970
22.01.05.99 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 20,300
22.01.06.99 RASPAGEM DO TERRENO M2 0,540
22.02.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 6,670
22.02.03.99 ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO M3 24,000
22.02.04.99 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA M3 38,130
22.02.05.99 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 14,500
22.02.06.99 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 2,880
22.02.07.99 ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE M3 6,650
22.02.08.99 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG M3 5,210
22.02.09.99 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM M3 2,750
BOTA-FORA.
22.02.11.99 ESCAVAGAO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO M3 22,810
(PICAOQ)
22.03.01.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 5,270
22.03.02.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 2 KM M3*KM 3,100
22.03.03.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 5 KM M3*KM 2,400
22.03.04.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 10 KM M3*KM 2,010
22.03.05.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIAATE 15 KM M3*KM 1,770
22.03.06.99 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM M3*KM 1,400
22.03.07.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIAATE 1 KM M3*KM 7,270
22.03.08.99 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIAALEM 1 KM M3*KM 5,310
22.03.09.99 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM M3*KM 4,930
22.03.10.99 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM M3*KM 3,390
22.03.11.99 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM M3*KM 5,630
22.03.12.99 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM M3*KM 3,520
22.04.01.99 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS M3 3,740
22.04.02.99 RETALUDAMENTO MANUAL M3 167,320
22.06.01.99 FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA M3 143,150
22.06.04.99 FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO M3 115,780
22.06.05.99 ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO M3 2,750
22.07.01.99 VALETA DE PROTECAO MANUAL M 8,830
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22.08.01.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 M2 21,970
KN/M

22.08.02.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 M2 25,160
KN/M

22.08.03.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 M2 28,380
KN/M

22.08.04.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,550
100 KN/M

22.08.05.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 36,330
150 KN/M

22.08.06.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,360
200 KN/M

22.08.07.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 23,200
30 KN/M

22.08.08.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 26,590
50 KN/M

22.08.09.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 29,950
80 KN/M.

22.08.10.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 33,340
100 KN/M.

22.08.11.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 38,400
150 KN/M.

22.08.12.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 42,610
200 KN/M.

22.08.13.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 24,420
30 KN/M.

22.08.14.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 27,990
50 KN/M.

22.08.15.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 31,550
80 KN/M.

22.08.16.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 35,130
100 KN/M.

22.08.17.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 40,460
150 KN/M.

22.08.18.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 44,950
200 KN/M.

22.08.19.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 25,630
30 KN/M.

22.08.20.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 29,400
50 KN/M.

22.08.21.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 33,140
80 KN/M.

22.08.22.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 36,880
100 KN/M.

22.08.23.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 42,510
150 KN/M.

22.08.24.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 47,210
200 KN/M.

22.08.25.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 33,610
50 KN/M

22.08.26.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 37,920
80 KN/M

22.08.27.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 42,230
100 KN/M

22.08.28.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 48,710
150 KN/M

22.08.29.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 54,150
200 KN/M

22.08.30.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 72,540
100 KN/M

22.08.31.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 80,030
150 KN/M

22.08.32.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 85,660
200 KN/M

22.08.33.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 83,790
150 KN/M

22.08.34.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 91,270
200 KN/M
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22.08.35.99 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. M2 95,050
200 KN/M.

22.08.36.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. M2 24,420

22.08.37.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. M2 27,990

22.08.38.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. M2 31,550

22.08.39.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. M2 35,130

22.08.40.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. M2 25,630

22.08.41.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. M2 29,400

22.08.42.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. M2 33,140

22.08.43.99 GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. M2 36,880

23.02.01.99 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN M2 1,520

23.02.02.99 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI M2 1,820

23.03.01.99 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO M3 6,510

23.03.02.01.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM M3*KM 5,510

23.03.02.02.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM M3*KM 3,860

23.03.02.03.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM M3*KM 3,020

23.03.02.04.99 REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM M3*KM 2,520

23.03.02.05.99 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM M3*KM 2,230

23.03.02.06.99 REFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM M3*KM 1,750

23.03.03.99 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI M3 5,110

23.03.04.99 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN M3 4,590

23.04.01.01.01.99 SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 98,550
LOCAL APLICACAO

23.04.01.02.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDAATE LOCAL M3 111,410
APLICACAO

23.04.01.03.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 124,260
APLICACAO

23.04.01.04.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDAATE M3 137,110
LOCAL APLICACAO

23.04.01.05.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 149,960
APLICACAO

23.04.01.06.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 162,810
APLICACAO

23.04.01.07.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 175,660
APLICACAO

23.04.01.08.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 188,520
LOCAL APLICACAO

23.04.01.09.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 201,370
LOCAL APLICACAO

23.04.01.10.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 214,220
LOCAL APLICACAO

23.04.01.11.01.99  SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 85,720
LOCAL APLICACAO

23.04.01.12.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 98,570
LOCAL APLICACAO

23.04.01.13.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 111,420
LOCAL APLICACAO

23.04.01.14.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 124,280
LOCAL APLICACAO

23.04.01.15.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 129,690
LOCAL APLICACAO

23.04.01.16.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 135,380
LOCAL APLICACAO

23.04.01.17.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 146,530
LOCAL APLICACAO

23.04.01.18.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 158,810
LOCAL APLICACAO

23.04.01.19.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 169,670
LOCAL APLICACAO

23.04.01.20.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 181,680
LOCAL APLICACAO

23.04.01.26.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL M3 105,670

APLICACAO
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23.04.02.01.02.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE M3 191,120
LOCAL APLICACAO
23.04.02.02.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE M3 212,210
LOCAL DE APLICACAO
23.04.02.03.01.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O M3 222,930
LOCAL DE APLICAGAO
23.04.02.04.41.99 SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE M3 233,650
LOCAL APLICAGCAO
23.04.02.05.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 136,100
LOCAL APLICAGCAO
23.04.02.05.03.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA M3 136,100
C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.
23.04.02.07.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 136,630
LOCAL APLICACAO
23.04.02.09.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 166,620
LOCAL APLICACAO
23.04.02.11.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 185,320
LOCAL APLICACAO
23.04.02.13.02.99 SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE M3 199,020
LOCAL APLICACAO
23.04.03.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES M3 198,590
23.04.03.02.99 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA M3 154,810
23.04.03.03.99 SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA M3 167,610
23.04.03.04.99 SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-PO0O/042 (DERSA) M3 192,650
23.04.04.01.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL M3 195,860
23.04.04.02.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL M3 209,290
23.04.04.03.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL M3 222,730
23.04.04.04.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL M3 236,160
23.04.04.05.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% M3 261,180
23.04.05.01.99 SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 166,970
23.04.06.01.99 SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO M3 186,410
23.04.06.02.99 SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO M3 719,380
23.04.06.03.99 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO M3 192,510
23.04.07.01.99 SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI M3 24,150
23.04.07.03.99 BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO M3 53,100
23.05.01.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS M2 0,280
ASFALTICOS)
23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7,690
23.05.02.01.99 IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) M2 0,200
23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE M2 2,860
23.05.03.99 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO M2 1,530
23.05.04.99 IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO M2 3,860
23.06.01.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES M2 7,020
23.06.02.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M3 635,030
23.06.03.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M3 804,920
23.06.04.07.01.99 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA M2 19,310
23.06.04.07.99 MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA M2 21,610
23.06.05.99 TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA M2 8,110
23.06.06.99 TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA M2 10,380
23.06.07.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS M2 9,110
23.06.08.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS M3 908,260
23.06.09.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS M3 1.056,260
23.07.01.01.99 CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) M3 244,250
23.07.01.02.99 APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE M3 97,280
(EXCLUSO MATERIAL)
23.07.01.99 PRE-MISTURADO A FRIO M3 795,980
23.08.01.01.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP M3 813,600
23.08.01.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP M3 856,520
23.08.02.01.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP M3 874,870
23.08.02.02.99 CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO | M3 968,910
23.08.02.99 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP M3 924,780

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versdo 20161228

Emissdo:  31/07/2018



Atendendo a Lei Federal 13161 de 31/08/2015, a Lei Federal n® 12844 de 19/07/2013 e a Lei Federal n° 12546 de 14/12/ 2011

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO

TABELA DE PREGOS UNITARIOS DESONERADOS

Data de Referéncia: 30/06/2018

Pag: 7139

Subitem Descrigado Unidade Preco Unitario
23.08.03.01.99 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP M3 941,410
23.08.03.03.99 CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP M3 995,310
23.08.04.02.99 CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP M3 941,280
23.08.04.03.99 CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP M3 999,160
23.08.04.04.99 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR M3 1.033,160
POLIMERO
23.08.05.01.01.99 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. Il M3 921,490
23.08.05.99 CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO M3 1.028,240
23.08.06.04.99 CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV M3 992,930
23.08.06.05.99 CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA. M3 977,500
23.08.06.06.99 CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA M3 979,460
23.08.06.99 CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA M3 990,230
(CONTINUO)
23.09.01.99 CAPA SELANTE TIPO 2 M2 5,100
23.09.02.99 CAPA SELANTE TIPO 3 M2 8,060
23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA M3 178,950
23.11.04.01.99 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES M3 653,090
23.11.09.99 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL. M3 1.265,910
23.11.10.99 PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE M3 848,580
ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010)
23.11.11.99 PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO. M3 258,190
23.12.01.99 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM M2 84,090
23.12.02.99 PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM M2 97,610
23.12.03.99 PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM M2 100,100
23.13.07.01.99 RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO M3 125,620
23.13.07.02.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITAE 4% DE M3 176,530
CIMENTO
23.13.07.03.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE M3 161,380
CIMENTO
23.13.07.04.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE M3 190,080
CIMENTO
23.13.07.05.99 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA. M3 103,980
23.13.07.07.99 REUTILIZACAO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIGAO DE 25% DE BRITA M3 65,720
1 EM PESO
23.13.07.08.99 REMOGCAO, PULVERIZACAO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO M3 114,270
FLEXIVEL
24.01.01.99 ATERRO DE ACESSO M3 11,460
24.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO M3 63,850
24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 13,740
24.02.03.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO M3 58,370
24.02.04.99 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO M3 13,740
24.02.05.99 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO M3 58,370
24.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 77,280
24.02.09.99 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M M3 15,970
24.02.10.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M M3 252,340
24.02.11.99 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M M3 23,870
24.02.12.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M M3 66,220
24.02.13.99 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M M3 13,190
24.02.14.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M M3 210,960
24.02.15.99 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M M3 23,870
24.03.01.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M M2 264,980
24.03.02.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 372,010
24.03.03.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO M2 507,020
24.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 64,850
24.03.05.99 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,700
24.03.06.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. M2 115,510
24.03.07.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. M2 78,040
24.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS M2 51,030
24.04.01.99 CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. M3 46,710
24.04.02.99 CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA M3 68,100
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24.04.03.99 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,830
24.04.04.99 ANDAIME TUBULAR M3 22,680
24.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM M2 102,060
24.05.02.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 114,270
24.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25 KG 10,990
24.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,760
24.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,120
24.06.04.99 TELA METALICA KG 9,290
24.07.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA M3 452,580
24.07.02.99 CONCRETO FCK 15 MPA M3 494,650
24.07.03.99 CONCRETO FCK 18 MPA M3 504,020
24.07.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA M3 524,640
24.07.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA M3 537,320
24.07.07.99 CONCRETO FCK 30 MPA M3 553,770
24.07.08.99 CONCRETO CICLOPICO M3 455,470
24.07.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 57,390
24.07.12.99 CONCRETO FCK 35 MPA M3 564,100
24.07.13.99 CONCRETO FCK 40 MPA M3 593,510
24.07.14.99 CONCRETO FCK 45 MPA M3 644,230
24.07.15.99 CONCRETO FCK 50 MPA M3 664,070
24.08.01.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0O-12 M 73,100
24.08.02.99 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-22 M 121,140
24.09.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 248,300
24.09.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 377,120
24.09.03.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 160,760
24.09.04.01.99 GABIAO TIPO CAIXA ALTURA DE 50 CM - REVSTIDO DE PVC M3 493,300
24.09.04.02.99 GABIAO TIPO CAIXA REVESTIDO DE PVC ALTURA DE 1,00M M3 612,000
24.09.04.03.99 GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M M3 366,970
24.09.04.99 GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA M3 664,630
24.09.05.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV M2 153,070
24.09.06.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA M2 168,360
24.09.07.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV M2 199,170
24.09.08.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC M2 235,560
24.09.09.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC M2 260,330
24.09.10.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC M2 290,550
24.09.11.99 GABIAO TIPO SACO-TELA GALV. M3 550,770
24.09.12.99 GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA REVESTIDA DE PVC M3 638,030
24.09.13.99 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 142,840
24.10.02.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M3 722,020
24.10.03.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA M3 677,850
24.11.01.99 ALVENARIA TIJOLO M3 1.010,780
24.11.02.99 ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 365,900
24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 639,540
24.11.05.99 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M3 523,340
24.11.07.99 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM M2 41,160
24.12.01.01.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 M3 114,270
24.12.01.02.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 M3 123,720
24.12.01.03.99 ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA M3 118,590
24.12.02.99 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA M3 143,150
24.12.03.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 104,820
24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA M3 154,920
24.12.08.99 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL M3 30,400
24.12.09.99 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS M2 15,200
24.13.01.99 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. M3 69,330
24.13.02.99 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT. M3 102,430
24.13.03.99 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT. M3 223,530
24.13.04.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT. M3 20,820

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versdo 20161228

Emissdo:  31/07/2018



SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES Pag: 9/39
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
TABELA DE PRECOS UNITARIOS DESONERADOS
Atendendo a Lei Federal 13161 de 31/08/2015, a Lei Federal n® 12844 de 19/07/2013 e a Lei Federal n° 12546 de 14/12/ 2011
Data de Referéncia: 30/06/2018

Subitem Descrigado Unidade Preco Unitario
24.13.05.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT. M3 27,760
24.13.06.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS M3 151,670
24.13.07.99 VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO M3 121,780
24.14.01.01.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M M2 5,220
24.14.01.02.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M M2 5,600
24.14.01.03.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M M2 6,440
24.14.01.04.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M M2 7,040
24.14.01.05.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 8,500
24.14.01.06.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M M2 9,930
24.14.01.07.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M2 12,820
24.14.01.08.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M M2 15,700
24.14.01.09.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M M2 18,590
24.14.01.10.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M M2 7,240
24.14.01.11.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M M2 11,230
24.14.02.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 49,390
24.15.01.99 TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 63,080
24.15.02.99 TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 70,370
24.15.03.99 TUBO DRENO BARRO 15CM M 57,130
24.15.04.99 TUBO DRENO BARRO 20CM M 76,020
24.15.05.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M M 23,190
24.15.06.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 29,650
24.15.07.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,280
24.15.08.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 123,040
24.15.09.01.99 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA M 193,290

DPR-PP-DE-H07/123
24.15.09.02.99 DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, M 33,680

PP-DE-H07/123.
24.15.09.03.99 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. M 86,820
24.15.09.04.99 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS M 155,940
24.15.09.05.99 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU M 171,170

ARGILOSOS
24.15.09.99 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO M 257,890
24.15.11.99 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M M 39,060
24.15.12.99 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M M 58,510
24.15.13.99 TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M M 100,820
24.15.14.99 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M M 24,360
24.15.15.99 DUTO CORRUG.PEAD 0,075M M 36,760
24.15.16.99 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M M 46,790
24.15.17.99 DUTO CORRUG.PEAD 0,15M M 95,970
24.16.01.99 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1 M 158,950
24.16.02.99 TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 M 151,390
24.16.03.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1 M 190,570
24.16.04.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 M 199,180
24.16.05.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3 M 225,620
24.16.06.99 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4 M 230,090
24.16.07.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 M 230,540
24.16.08.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 M 223,460
24.16.09.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3 M 289,620
24.16.10.99 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4 M 328,990
24.16.11.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1 M 365,800
24.16.12.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 M 376,940
24.16.13.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3 M 464,830
24.16.14.99 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 M 438,700
24.16.15.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1 M 493,730
24.16.16.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 M 517,950
24.16.17.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3 M 639,400
24.16.18.99 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4 M 613,530
24.16.19.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1 M 737,120
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24.16.20.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2 M 831,110
24.16.21.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3 M 926,170
24.16.22.99 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4 M 933,870
24.16.23.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1 M 1.025,350
24.16.24.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 M 1.198,690
24.16.25.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3 M 1.399,890
24.16.26.99 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 M 1.356,620
24.16.27.99 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M M 93,420
24.16.28.99 TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M M 141,320
24.18.01.99 CANALETA CONCRETO 40CM M 53,970
24.18.02.99 CANALETA CONCRETO 60CM M 86,440
24.18.03.99 CANALETA CONCRETO 80CM M 150,350
24.19.03.01.99 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA M 56,620
24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 708,100
24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 896,440
24.19.06.99 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 485,380
24.19.07.01.99 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA UN 212,800
24.19.08.99 GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135 UN 438,870
24.20.01.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO KG 43,750
24.20.02.99 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO KG 45,260
24.20.03.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO KG 25,060
24.20.04.99 TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO KG 26,220
24.21.01.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 58,380
24.21.02.99 BROCA DE CONCRETO D=25,00CM M 90,040
24.21.03.99 BROCA DE CONCRETO D=15,00CM M 33,480
24.22.01.99 GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM M2 182,270
24.22.02.99 GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" M3 622,060
24.23.01.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO M2 21,970

1L-12 MM
24.23.02.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO M2 25,160

1S-18 MM
24.23.03.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO M2 28,380

2L-10 MM
24.23.04.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M2 31,550

PERM.)TIPO 2S - 16 MM
24.23.05.99 GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) M2 36,330

TIPO 2L FP-10MM
24.23.06.99 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M 40,360

PERM.) H=90CM / 10MM
24.23.07.99 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 M 23,200

LADOSPERM.) H=60CM / 10MM
24.23.08.99 GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS M 26,590

PERM.) H=30CM / 10MM
24.23.09.99 GEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 M 29,950

LADOSPERM.)
25.01.01.99 ATERRO DE ACESSO M3 11,460
25.01.02.99 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA M3 57,320
25.01.03.05.99 ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. M3 96,410
25.01.03.99 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. M3 52,290
25.02.01.99 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO M3 63,850
25.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 13,740
25.02.03.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO M3 58,370
25.02.04.99 CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO M3 13,740
25.02.05.99 CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO M3 58,370
25.02.06.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M M3 77,280
25.02.07.99 ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M M3 15,970
25.02.08.99 ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M M3 252,340
25.02.09.99 ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M M3 23,870
25.02.10.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M M3 66,220
25.02.11.99 ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M M3 13,190
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25.02.12.99 ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M M3 210,960
25.02.13.99 ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M M3 23,870
25.03.01.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M M2 264,980
25.03.02.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 372,010
25.03.03.99 PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO M2 507,020
25.03.04.01.99 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 446,290
25.03.04.03.99 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% M3 200,890
25.03.04.04.99 SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6% M3 221,310
25.03.04.99 ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO M3 64,850
25.03.05.99 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,700
25.03.06.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. M2 115,510
25.03.07.99 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. M2 78,040
25.03.08.99 ESCORAMENTO PARA FORMAS M2 51,030
25.04.01.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T M 102,940
25.04.02.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T M 108,530
25.04.03.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T M 123,240
25.04.04.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T M 137,450
25.04.05.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T M 196,550
25.04.06.99 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO KG 10,970
25.04.07.99 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON M 92,550
25.04.08.99 ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON M 121,080
25.04.09.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM M 270,100
25.04.10.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM M 290,990
25.04.11.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM M 350,930
25.04.12.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM M 436,670
25.04.13.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM M 538,730
25.04.14.99 ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM M 747,520
25.04.15.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM M 546,500
25.04.16.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM M 576,660
25.04.17.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM M 694,080
25.04.18.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM M 806,940
25.04.19.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM M 976,160
25.04.20.99 ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM M 1.259,470
25.04.21.99 TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ UN 21.178,320
25.04.23.01.99 ESTACA TIPO STRAUSS D=32CM M 88,380
25.04.28.99 TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA UN 7.089,810
25.05.01.99 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,830
25.05.02.99 ANDAIME TUBULAR M3 22,680
25.06.01.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM M2 102,060
25.06.02.99 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. M2 114,270
25.07.01.99 BARRA DE ACO CA-25 KG 10,990
25.07.02.99 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,760
25.07.03.99 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,120
25.07.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 25,380
25.07.05.99 TELA METALICA KG 9,290
25.07.06.99 ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR KG 35,420
25.08.02.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM UN 799,170
25.08.03.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FI0S-12,7MM UN 573,980
25.08.04.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM UN 874,700
25.08.05.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0S-12,7MM UN 1.592,510
25.08.06.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM UN 2.865,950
25.08.07.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.979,640
25.08.09.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM UN 111,930
25.08.10.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM UN 156,290
25.08.11.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FI0S-12,7MM UN 588,960
25.08.12.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.112,730
25.08.13.01.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 777,720
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25.08.13.02.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 2.564,770
25.08.13.03.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.385,390
25.08.13.04.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 4.057,250
25.08.15.01.99 TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST M 261,810
25.08.15.02.99 TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST M 303,990
25.08.15.03.99 TIRANTE 80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST M 348,800
25.08.15.04.99 TIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST. M 383,900
25.08.16.01.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2" UN 1.256,100
25.08.16.02.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" UN 1.594,370
25.08.16.03.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2" UN 1.761,720
25.08.16.04.99 TERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2" UN 1.976,930
25.09.01.99 CONCRETO FCK 10 MPA M3 452,580
25.09.02.99 CONCRETO FCK 15 MPA M3 494,650
25.09.03.99 CONCRETO FCK 18 MPA M3 504,020
25.09.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA M3 524,640
25.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA M3 537,320
25.09.06.99 CONCRETO FCK 30 MPA M3 553,770
25.09.07.99 CONCRETO FCK 35 MPA M3 564,100
25.09.08.99 CONCRETO CICLOPICO M3 455,470
25.09.10.99 CONCRETO PROJETADO M3 1.536,830
25.09.11.99 BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 57,390
25.09.12.99 INJECAO DE NATA DE CIMENTO KG 2,970
25.09.15.99 CONCRETO FCK 40 MPA M3 593,510
25.09.16.99 CONCRETO FCK 45 MPA M3 644,230
25.09.17.99 CONCRETO FCK 50 MPA M3 664,070
25.10.01.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX) M 186,140
25.10.02.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX) M 187,990
25.10.03.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX) M 194,710
25.10.04.99 PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) M 199,430
25.10.05.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) M 487,330
25.10.06.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX) M 596,530
25.10.07.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX) M 659,430
25.10.08.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) M 803,800
25.10.09.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX) M 739,750
25.10.10.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX) M 902,730
25.10.11.99 PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX) M 994,600
25.10.12.99 PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) M 1.199,830
25.10.14.99 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2" M 12,000
25.10.15.99 PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4" M 17,720
25.11.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 248,300
25.11.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 377,120
25.11.03.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 160,760
25.11.04.99 GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA M3 664,630
25.11.05.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA GALVANIZADA M2 153,070
25.11.06.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA M2 168,360
25.11.07.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA GALVANIZADA M2 199,170
25.11.08.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA PVC M2 235,560
25.11.09.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC M2 260,330
25.11.10.01.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC M2 290,550
25.11.11.99 GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA M3 550,770
25.12.02.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA M3 722,020
25.12.03.99 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA M3 677,850
25.13.01.99 ALVENARIATIJOLO M3 1.010,780
25.13.02.99 ALVENARIA DE PEDRA SECA M3 365,900
25.13.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 639,540
25.13.05.99 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M3 523,340
25.13.07.99 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM M2 41,160
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25.14.02.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 49,390

25.15.01.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 35,650

25.15.02.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 40,850

25.15.03.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM M 25,280

25.15.04.99 FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM M 37,800

25.15.05.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM M 33,660

25.15.06.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM M 40,140

25.15.07.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM M 31,850

25.15.08.99 ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM M 38,230

25.15.09.01.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1") M 19,040

25.15.09.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,190

25.15.10.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 29,650

25.15.11.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,280

25.15.12.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 123,040

25.19.01.99 RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA M3 63,380

25.20.01.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A6 METROS. M2 760,990

25.20.02.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A9 METROS M2 888,460

25.20.03.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS M2 1.060,560

25.20.04.99 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS M2 1.286,140

25.20.05.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COMALTURADEO A6 M2 1.129,810
METROS.

25.20.06.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE6 A9 M2 1.365,290
METROS

25.20.07.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 9 A 12 M2 1.602,570
METROS

25.20.08.99 SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURADE 12 A 15 M2 2.008,330
METROS

25.20.09.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A6M E ATERRO M2 844,890
DE 0 A3M

25.20.10.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO M2 882,480
DE 3 A6M

25.20.11.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A6M E ATERRO M2 1.064,530
MAIOR QUE 6M

25.20.12.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 926,030
DE 0 A3M

25.20.13.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 1.064,530
DE 3 A6M

25.20.14.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO M2 1.117,980
MAIOR QUE 6M

25.20.15.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURADE9 A12M E M2 1.117,980
ATERRO DE 0 A 3M

25.20.16.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COMALTURADE9 A12M E M2 1.290,090
ATERRO DE 3 A6M

25.20.17.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COMALTURADE9 A12M E M2 1.290,090
ATERRO MAIOR QUE 6M

25.20.18.99 SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A M2 1.355,400
3M

25.20.19.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 6M M2 1.455,620

25.20.20.99 SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR M2 1.497,840
QUE 6M

25.21.01.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/0 A M2 662,850
6M - EM RACHAO.

25.21.02.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A M2 708,720
9M - EM RACHAO.

25.21.03.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/9 A M2 856,130
12M - EM RACHAO

25.21.04.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ M2 1.021,680
12A15M - EM RACHAO

25.21.05.99 SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ M2 1.297,670
15A18M - EM RACHAO

25.21.06.99 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 907,490
PORTAN.O A 6M-EM RACHAO

25.21.07.99 SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.122,430
PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO
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25.21.08.99 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.294,890
PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO

25.21.09.99 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.649,280
PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO

25.21.10.99 SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO M2 1.992,890
PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO

25.21.11.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 658,970
0A6M E ATERRO 0A3M

25.21.12.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 704,560
0A6M E ATERRO 3A6M

25.21.13.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 746,980
0A6M E ATERRO > 6M

25.21.14.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 744,330
6A9M E ATERRO 0A3M

25.21.15.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 849,530
6A9M E ATERRO 3A6M

25.21.16.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 938,140
6A9M E ATERRO > 6M.

25.21.17.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 915,360
9A12M E ATERRO 0A3M

25.21.18.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 1.047,900
9A12M E ATERRO 3A6M

25.21.19.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE M2 1.120,020
9A12M E ATERRO > 6M.

25.21.20.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.088,530
C/12A15M E ATERRO 0A3M

25.21.21.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.193,390
C/12A15M E ATERRO 3A6M

25.21.22.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.236,400
C/12A15M E ATERRO > 6M

25.21.23.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.208,950
C/15A18M E ATERRO 0A3M

25.21.24.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.433,030
C/15A18M E ATERRO 3A6M

25.21.25.99 SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE M2 1.764,450
C/15A18M E ATERRO > 6M.

25.21.26.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 526,870
C/ 0A6M - INCL. 70

25.21.27.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 650,450
C/ 6A9M - INCL. 70

25.21.28.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 761,480
C/9A12M - INCL. 70

25.21.29.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 866,070
C/12A15M - INCL.70

25.21.30.99 SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE M2 970,730
C/15A18M - INCL.70

25.21.31.99 SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE M2 581,530
C/0ABM-0A3M-INC.70

25.21.32.99 SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE M2 650,450
C/0A6M-3A6M-INC.70

25.21.33.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 761,480
TALUDE 0A6 E ATERRO >6M

25.21.34.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 709,200
TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M

25.21.35.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 761,480
TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M

25.21.36.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 866,070
TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M

25.21.37.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 813,790
TALUDE 9A12 E ATER.0A3M

25.21.38.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 918,320
TALUDE 9A12 E ATER.3A6M

25.21.39.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.005,960
TALUDE 9A12 E ATER. >6M

25.21.40.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 918,320
TALUDE 12A15 E ATER.0A3M

25.21.41.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.028,240
TALUDE 12A15 E ATER.3A6M
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25.21.42.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.116,560
TALUDE12A15 E ATER. >6M
25.21.43.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.022,870
TALUDE 15A18 E ATER.0A3M
25.21.44.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.258,990
TALUDE 15A18 E ATER.3A6M
25.21.45.99 SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE M2 1.336,920
TALUDE 15A18 E ATER. >6M
26.01.01.99 ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 63,850
26.01.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO M3 13,740
26.01.03.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO M3 58,370
26.02.01.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T M 102,940
26.02.02.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T M 108,530
26.02.03.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T M 123,240
26.02.04.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T M 137,450
26.02.05.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T M 196,550
26.02.06.99 TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA UN 7.089,810
26.02.07.99 ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO KG 10,970
26.02.13.99 ESTACAO EM SOLO D=1,00M M 1.532,800
26.02.14.99 ESTACAO EM SOLO D=1,20M M 2.136,500
26.02.15.99 ESTACAO EM SOLO D=1,40M M 2.814,400
26.02.16.99 ESTACAO EM SOLO D=1,50M M 3.200,770
26.02.17.99 ESTACAO EM SOLO D=1,60M M 3.612,290
26.02.18.99 ESTACAO EM SOLO D=1,80M M 4.566,400
26.02.19.99 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO UN 107.517,870
26.02.20.01.99 CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO KG 12,960
26.02.20.99 CAMISA METALICA KG 11,450
26.02.21.99 ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON M 92,550
26.03.25.99 ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO M3 996,310
26.03.26.99 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO M3 2.603,260
26.03.27.99 ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA M3 2.824,970
26.03.28.99 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA M3 6.085,950
26.04.01.99 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA M3 76,670
26.04.02.99 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA M3 53,530
26.04.03.99 CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET M3 46,710
26.04.04.99 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO M3 68,430
26.04.05.99 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,830
26.04.06.99 ANDAIME TUBULAR M3 22,680
26.05.01.99 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM M2 102,060
26.05.02.99 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 114,270
26.05.03.99 FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 120,060
26.05.04.99 FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS M2 82,470
26.05.05.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM M2 132,590
26.05.06.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE M2 136,660
26.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25 KG 10,990
26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,760
26.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,120
26.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 25,380
26.06.05.99 TELA METALICA KG 9,290
26.06.06.99 ACO ST 85/105 KG 35,420
26.07.02.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM UN 799,170
26.07.03.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM UN 573,980
26.07.04.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM UN 874,700
26.07.05.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0OS-12,7MM UN 1.592,510
26.07.06.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FI0S-12,7MM UN 2.865,950
26.07.07.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.979,640
26.07.09.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM UN 111,930
26.07.10.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIO0S-12,7MM UN 156,290
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26.07.12.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.112,730
26.07.13.01.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 777,720
26.07.13.02.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) UN 2.564,770
26.07.13.03.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.385,390
26.07.13.04.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 4.057,250
26.08.01.99 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 81,570
26.08.03.99 ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET" DM2 9,060
26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA M3 452,580
26.09.02.99 CONCRETO FCK 15MPA M3 494,650
26.09.03.99 CONCRETO FCK 18MPA M3 504,020
26.09.04.99 CONCRETO FCK 20 MPA M3 524,640
26.09.05.99 CONCRETO FCK 25 MPA M3 537,320
26.09.06.99 CONCRETO FCK 30MPA M3 553,770
26.09.07.99 CONCRETO CICLOPICO M3 455,470
26.09.09.99 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. M3 57,390
26.09.12.99 CONCRETO FCK 35 MPA M3 564,100
26.09.13.99 CONCRETO FCK 40 MPA M3 593,510
26.09.14.99 CONCRETO FCK 45 MPA M3 644,230
26.09.15.99 CONCRETO FCK 50 MPA M3 664,070
26.10.01.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM M 760,180
26.10.02.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM M 1.007,550
26.10.03.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM M 1.021,100
26.10.04.99 JUNTA DE DILATACAO METALICA M 159,040
26.10.05.99 JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE M 151,330
26.10.06.99 FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 M 1.488,800

OU SIMILAR.
26.11.03.01.99 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO UN 250,740

PP-DE-C04/021.
26.11.03.02.99 PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO UN 461,810

- PP-DE-C04/021.
26.11.03.03.99 LANCAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. UN 90,230
26.11.03.04.99 TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001. M 2.835,070
26.11.03.05.99 GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME M 1.066,770

PP-DE-C04/029.
26.11.03.06.99 CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004. M 178,420
26.11.04.01.99 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 M 1.122,620
26.11.04.02.99 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 M 548,330
26.11.06.99 BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 M 579,440
26.11.08.01.99 BARREIRA DE SEGURANGA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 M 448,030
26.12.01.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,190
26.12.02.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 29,650
26.12.03.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M M 59,280
26.12.04.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M M 123,040
26.13.01.99 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P UN 9.633,210
26.13.02.99 LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P UN 10.419,850
26.14.01.99 ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA M3 2,700
26.14.02.99 ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO M2 115,510
26.14.03.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M M2 264,980
26.14.04.99 PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M M2 372,010
26.15.01.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 248,300
26.15.02.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 377,120
26.15.03.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 160,760
26.16.01.99 PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 131,170

30X30X5CM INTERTRAVADO.
26.16.02.99 PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, M2 409,170

98X80X40CM.
26.16.03.99 PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR M2 113,800

20X10X6CM.
27.01.01.99 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO DM3 28,190
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27.01.02.99 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 210,450
27.01.03.99 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO M3 390,090
27.01.04.99 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL T*KM 1,720
27.01.29.99 LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIO DE CONCRETO M2 18,550
27.01.40.99 TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO M2 8,020
27.02.01.99 APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS M2 50,140
27.02.02.99 LIMPEZA COM JATO D'AGUA S/SUP.DE CONC. M2 5,200
27.02.03.99 LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR. M2 8,360
27.02.05.99 JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA M2 6,240
27.02.08.99 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO M 6,630
27.02.09.99 LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO M2 9,080
27.03.01.99 ANDAIME DE MADEIRA M3 17,830
27.03.02.99 ANDAIME TUBULAR M3 22,680
27.03.03.01.99 EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. M2 60,570
27.03.03.02.99 DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA M2 54,370
ANDAIME SUSPENSO.
27.04.01.99 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM UN 11,560
27.04.02.99 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM UN 28,910
27.04.03.99 FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM UN 57,790
27.04.04.99 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM UN 9,510
27.04.05.99 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM UN 23,750
27.04.06.99 FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM UN 47,510
27.04.07.99 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM UN 7,710
27.04.08.99 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM UN 19,260
27.04.09.99 FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM UN 38,530
27.04.10.99 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM UN 5,660
27.04.11.99 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM UN 14,130
27.04.12.99 FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM UN 28,250
27.05.01.99 FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM M2 102,060
27.05.02.99 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 114,270
27.05.03.99 FORMAS METALICAS PARA CONCRETO M2 82,470
27.06.01.99 BARRA DE ACO CA-25 KG 10,990
27.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL KG 10,760
27.06.03.99 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,120
27.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 25,380
27.06.05.99 TELA METALICA KG 9,290
27.06.06.99 SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA KG 22,500
27.06.07.99 RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA KG 8,900
27.06.08.99 ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105 KG 35,420
27.06.09.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM UN 35,470
27.06.10.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM UN 43,300
27.06.11.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM UN 59,900
27.06.12.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM UN 76,720
27.06.13.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM UN 35,860
27.06.14.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM UN 49,120
27.06.15.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM UN 67,760
27.06.16.99 EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM UN 102,550
27.06.17.99 CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. KG 53,860
27.07.02.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FI0S-8MM UN 799,170
27.07.03.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM UN 573,980
27.07.04.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM UN 874,700
27.07.05.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FI0OS-12,7MM UN 1.592,510
27.07.06.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM UN 2.865,950
27.07.07.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FI0S-12,7MM UN 3.979,640
27.07.09.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FI0S-12,7MM UN 111,930
27.07.10.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIO0S-12,7MM UN 156,290
27.07.12.99 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FI0S-12,7MM UN 1.112,730
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27.07.13.01.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 777,720
27.07.13.02.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM) UN 2.564,770
27.07.13.03.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE A 5/8" (15,2MM) UN 3.385,390
27.07.13.04.99 APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE A 5/8" UN 4.057,250
27.08.01.99 SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO DM3 140,780
27.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA M3 452,580
27.09.02.99 CONCRETO FCK 15MPA M3 494,650
27.09.03.99 CONCRETO FCK 18MPA M3 504,020
27.09.04.99 CONCRETO FCK 20MPA M3 524,640
27.09.05.99 CONCRETO FCK 25MPA M3 537,320
27.09.07.99 CONCRETO FCK 30MPA M3 553,770
27.09.08.99 CONCRETO CICLOPICO M3 455,470
27.09.09.99 CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO M3 1.536,830
27.09.10.99 BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST. M3 57,390
27.09.11.99 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA DM3 15,380
27.09.12.99 ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR M3 889,270
27.09.15.99 CONCRETO FCK 35MPA M3 564,100
27.09.16.99 CONCRETO FCK 40MPA M3 593,510
27.09.17.99 CONCRETO FCK 45 MPA M3 644,240
27.09.18.99 CONCRETO FCK 50 MPA M3 664,070
27.10.01.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM M 809,940
27.10.02.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM M 1.057,310
27.10.03.99 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATES8OMM M 1.070,860
27.10.04.99 SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA M 269,270
27.10.05.99 MICROCONCRETO RAPFLEX 10 M 1.236,380
27.11.01.99 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 M3 1.814,890
27.11.02.99 ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) KG 279,280
27.11.03.99 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO KG 2,970
27.11.05.99 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS KG 2,970
27.11.06.99 ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO DM3 8,870
27.11.09.99 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6 M3 1.919,750
27.11.10.99 ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM M2 41,160
27.12.01.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,190
27.12.02.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M M 29,650
27.12.03.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,280
27.12.04.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 123,040
27.13.02.99 ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE KG 12,910
27.13.03.99 ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE KG 9,100
27.13.04.99 ADITIVO ACELERADOR DE PEGA KG 4,880
27.13.05.99 ADITIVO RETARDADOR DE PEGA KG 6,570
27.14.01.01.99 PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO M2 12,750
27.14.02.99 PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO M2 67,540
27.14.03.99 PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS M2 56,010
27.14.04.99 PINTURAACRILICA - 2DEMAOS M2 35,200
27.14.05.99 PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO M2 42,670
FUNDO OXIDO FERRO
27.16.01.99 APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, M2 17,160
SEM PINTURA.
27.18.01.99 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. M3 52,290
28.01.04.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT M2 917,040
28.01.05.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al M2 1.178,760
28.01.07.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT M2 1.366,560
28.01.08.01.99 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI M2 1.542,920
28.01.24.01.99 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO M2 56,450
28.01.25.01.99 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO M2 82,440
28.01.26.01.99 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO M2 48,390
28.01.27.01.99 RETIRADA DE PLACA AEREA M2 65,950
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28.01.28.99 FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. M2 584,260
GTP+GTP,MOD.AgO

28.01.31.01.99 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA M2 690,870
DENSIDADE ESP.3MM GT+GT

28.01.31.02.99 FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA M2 771,690
DENSIDADE ESP.3MM GT+AI

28.02.01.02.99 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M UN 52.634,970

28.02.02.02.99 FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE UN 56.835,730
19,20M

28.02.03.02.99 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE UN 60.819,710
22,60M

28.02.04.02.99 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 25.953,240
COM VAO 6,00M

28.02.05.02.99 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 29.469,630
COM VAO 8,30M

28.02.06.02.99 FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO UN 40.457,410
DUPLO COM VAO 6,00M

28.02.07.02.99 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO UN 43.792,310
DUPLO COM VAO 8,30M

28.02.08.01.99 FORN., TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO UN 24,617,270
COM VAO 4,90M

28.03.02.99 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. M2 31,420

28.03.03.99 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY M2 52,750

28.03.04.99 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB. M2 61,570

28.03.05.03.99 SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO M2 166,060
500MM.

28.03.05.04.99 SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, M2 118,840
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

28.03.05.99 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO M2 53,380

28.03.06.99 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO M2 23,180

28.03.07.99 SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA M2 25,110

28.03.08.99 SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB. M2 30,080

28.03.09.02.99 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU IV ABNT (VIDRO OU UN 33,630
PRISMATICO)

28.03.09.03.99 TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXACAO - MONO REFLETIVA UN 37,890

28.03.09.04.99 TACHA METALICA COM 1 PINO DE FIXAGAO - Bl REFLETIVA UN 42,150

28.03.10.01.99 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO UN 54,180

28.03.10.99 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO UN 51,110

28.03.11.99 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 51,120

28.03.12.99 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 58,620

28.03.13.99 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 22,100

28.03.14.99 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 24,540

28.03.15.01.99 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO 11l OU IV ABNT (VIDRO OU UN 27,370
PRISMATICO)

28.04.18.99 FORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO Al UN 195,560

28.05.01.99 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES M 303,740

28.05.02.99 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO M 380,620

28.05.03.99 DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO M 63,050

28.05.04.99 DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO M 84,040

28.05.05.99 DEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN M 207,960

28.05.06.99 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO M 41,560

28.05.07.01.99 FORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA M 359,200

28.05.07.02.99 IMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA M 84,040

28.05.08.01.99 FORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO CONJUNTO 13.939,530
NAO DIRECIONAVEL

28.05.09.01.99 FORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE CONJUNTO 8.091,490
CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

28.05.11.01.99 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, M 230,650
CERTIF. MOD.H1AW4 15°

28.05.11.02.99 FORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, M 327,690
CERTIF. MOD.H2AW4 20°

28.06.02.99 G.C.INTRANSPONIVEL TIPO Il - DES.5307 M 622,510

28.06.03.01.99 GUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA) M 501,380
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28.06.03.99 G.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370 M 385,790
28.06.04.01.99 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 M 1.122,620
28.06.04.02.99 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 M 548,330
28.06.06.99 BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464 M 579,440
28.06.08.01.99 BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 M 448,030
28.06.10.01.99 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA M 10,600
28.06.10.99 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M M 82,450
28.06.11.99 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. KG 22,180
28.06.12.99 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" M 123,410
28.06.13.01.99 BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA M 239,040
FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-C0O5/003-5564A
28.06.17.99 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885 M 289,200
28.06.18.99 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885 M 377,100
28.06.19.99 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885 M 335,020
28.06.20.99 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885 M 510,790
28.06.21.99 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR M 474,750
14.885
28.06.23.99 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 UN 607,390
28.06.24.99 TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 UN 1.304,160
28.06.25.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 UN 1.819,290
28.06.26.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 UN 2.452,110
28.06.27.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26 UN 2.200,960
28.06.28.99 TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLAALTA - OP-06-26 UN 2.933,140
28.06.30.99 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM. M 130,860
28.06.31.99 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLIGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM M 172,390
28.06.32.99 SUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM M 209,170
28.07.01.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 58,380
28.07.02.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM M 90,040
28.07.03.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM M 33,480
28.07.06.99 BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM M 108,860
28.08.01.01.99 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 214,240
28.08.02.01.99 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 X MES 45,380
28.09.01.99 REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO M2 63,280
MANUAL
28.09.02.99 REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO M2 81,170
28.10.01.99 FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, UN 29,580
CONF.OP-06-05
28.10.02.99 FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, UN 30,260
CONF. OP-06-05
28.12.01.99 PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO M2 59,320
28.12.02.99 PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE M2 86,160
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 8,090
30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO M2 9,220
30.01.03 GRAMA MUDA SEM ADUBO M2 8,890
30.01.04 GRAMA MUDA COM ADUBO M2 9,800
30.01.05 PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO M2 1,050
30.01.06 PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO M2 2,030
30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA M2 7,550
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL M2 0,260
30.01.09 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL M2 27,310
30.01.10 ROCADA MANUAL HA 4.239,940
30.01.11 ROCADA MECANIZADA HA 1.528,230
30.01.12 CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC. HA 7.567,150
30.01.21 PLANTIO DE ARBUSTOS UN 17,350
30.01.22 PLANTIO DE ARVORES UN 48,500
30.01.30 PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG M2 15,520
30.01.40.01 PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M HA 9.809,320
30.01.40.02 MANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS HA X MES 696,070
30.01.40.03 PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M HA 29.703,300
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30.02.02.01 ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR M2 116,340
30.02.04 CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS M 11,780
30.02.05 ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA M2 152,290
30.03.01 PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS UN 2.705,080
34.03.01 LIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS M2 X MES 5,120
34.03.02 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS M2 X MES 5,120
34.03.03 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS M2 X MES 9,300
34.03.04 LIMPEZA DE AREAS INT. ALMOXARIF.E GALPOES M2 X MES 2,270
34.03.05 LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS M2 X MES 2,560
34.03.06 LIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA M2 X MES 2,560
34.03.07 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ. M2 X MES 0,490
34.03.08 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ M2 X MES 0,240
34.03.09 LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ M2 X MES 0,120
34.03.10 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR. M2 X MES 2,030
34.03.11 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR. M2 X MES 1,600
34.03.12 VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL M2 X MES 1,710
34.03.13 VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL M2 X MES 1,480
34.04.02 VIG.44H SEM. DIURNO POSTOXDIA 282,340
34.04.04 VIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 359,110
34.04.06 VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 419,970
34.05.02 PORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA POSTOXDIA 198,350
34.05.04 PORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA POSTOXDIA 264,060
34.05.06 PORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 189,200
34.05.08 PORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO POSTOXDIA 549,140
34.07.01.01 MEDICO SUPERVISOR HORA 154,210
34.07.01.02 PARAMEDICO HORA 40,380
34.07.01.03 ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS HORA 26,040
34.07.01.04 AUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS HORA 28,070
34.07.01.05 MOTORISTA AMBULANCIA HORA 24,760
34.07.01.06 OPERADOR DE GUINCHO HORA 26,880
34.08.27.01 ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE UN 13.963,090
34.08.27.02.01 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA UN 14.822,140

PRES.CETESB S19 E S07
34.08.27.02.02 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 20.595,360

>10<=20KM
34.08.27.02.03 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 26.367,100

>20<=30
34.08.27.02.04 CARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 UN 32.140,320

>30<=40KM
34.08.27.03 ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO UN 7.675,670

EMPREENDIMENTO NO DAEE.
34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE UN 371,800
34.09.01 EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM EQUIPE.DIA 3.295,070
34.09.02 EQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM EQUIPE.DIA 1.757,370
34.09.03 INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS KMXFAIXA 169,360

DAS TRILHAS DE RODA
34.09.04 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 1.187,060
35.03.01 ADVOGADO JUNIOR HORA 79,160
35.03.02 ADVOGADO PLENO HORA 127,460
35.03.03 ADVOGADO SENIOR HORA 231,680
35.03.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR HORA 96,500
35.03.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO HORA 150,360
35.03.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR HORA 191,590
35.03.07 ARQUITETO JUNIOR HORA 140,170
35.03.08 ARQUITETO PLENO HORA 147,250
35.03.09 ARQUITETO SENIOR HORA 188,250
35.03.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO HORA 31,020
35.03.11 AUXILIAR DE LABORATORIO HORA 31,600
35.03.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HORA 31,150
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35.03.13 AUXILIAR TECNICO HORA 40,690
35.03.14 CHEFE DE ESCRITORIO HORA 91,460
35.03.15 CONSULTOR HORA 659,260
35.03.16 CONSULTOR B HORA 389,880
35.03.17 CONSULTOR C HORA 365,850
35.03.18 CONSULTOR INTERNACIONAL HORA 659,260
35.03.20 COORDENADOR HORA 402,020
35.03.21 CADISTA HORA 55,440
35.03.23 CADISTA/ CALCULISTAI HORA 54,510
35.03.24 CADISTA/ CALCULISTAII HORA 57,170
35.03.25 CADISTA/ CALCULISTA I HORA 74,660
35.03.26 DIGITADOR HORA 24,570
35.03.27 ECONOMISTA JUNIOR HORA 92,880
35.03.28 ECONOMISTA PLENO HORA 128,890
35.03.29 ECONOMISTA SENIOR HORA 172,740
35.03.30 ENGENHEIRO JUNIOR HORA 146,820
35.03.31 ENGENHEIRO PLENO HORA 161,580
35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR HORA 193,220
35.03.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR HORA 115,900
35.03.35 FISCAL DE OBRAS HORA 42,550
35.03.36 GEOLOGO JUNIOR HORA 117,190
35.03.37 GEOLOGO PLENO HORA 169,480
35.03.38 GEOLOGO SENIOR HORA 230,890
35.03.39 LABORATORISTA HORA 56,320
35.03.40 MENSAGEIRO HORA 28,060
35.03.41 MOTORISTA HORA 41,070
35.03.42 NIVELADOR HORA 44,350
35.03.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR HORA 80,020
35.03.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO HORA 72,300
35.03.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR HORA 97,140
35.03.46 PROJETISTAA /ASSISTENTE TECNICO | HORA 128,570
35.03.47 PROJETISTAB / ASSISTENTE TECNICO I HORA 98,650
35.03.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO IlI HORA 158,820
35.03.50 SECRETARIA HORA 83,070
35.03.51 TOPOGRAFO HORA 90,460
35.04.01 ADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO HORA 47,640
35.04.02 ADVOGADO PLENO TEMPORARIO HORA 76,720
35.04.03 ADVOGADO SENIOR TEMPORARIO HORA 139,440
35.04.04 ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO HORA 58,080
35.04.05 ANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO HORA 90,500
35.04.06 ANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO HORA 115,320
35.04.07 ARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO HORA 84,370
35.04.08 ARQUITETO PLENO TEMPORARIO HORA 88,630
35.04.09 ARQUITETO SENIOR TEMPORARIO HORA 113,300
35.04.10 AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO HORA 18,870
35.04.11 AUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO HORA 19,020
35.04.12 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO HORA 18,750
35.04.13 AUXILIAR TECNICO TEMPORARIO HORA 24,490
35.04.14 CHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO HORA 55,050
35.04.15 CONSULTOR TEMPORARIO HORA 396,800
35.04.16 CONSULTOR B TEMPORARIO HORA 234,660
35.04.17 CONSULTO C TEMPORARIO HORA 220,200
35.04.18 CONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO HORA 396,800
35.04.20 COORDENADOR TEMPORARIO HORA 241,970
35.04.21 CADISTA TEMPORARIO HORA 33,370
35.04.23 CADISTA/ CALCULISTA | TEMPORARIO HORA 32,810
35.04.24 CADISTA/ CALCULISTA Il TEMPORARIO HORA 34,410
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35.04.25 CADISTA / CALCULISTA lll TEMPORARIO HORA 44,940
35.04.26 DIGITADOR TEMPORARIO HORA 14,790
35.04.27 ECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO HORA 55,910
35.04.28 ECONOMISTA PLENO TEMPORARIO HORA 77,580
35.04.29 ECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO HORA 103,970
35.04.30 ENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO HORA 88,370
35.04.31 ENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO HORA 97,250
35.04.32 ENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO HORA 116,290
35.04.34 ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO HORA 69,760
35.04.35 FISCAL DE OBRA TEMPORARIO HORA 25,610
35.04.36 GEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO HORA 70,530
35.04.37 GEOLOGO PLENO TEMPORARIO HORA 102,010
35.04.38 GEOLOGO SENIOR TEMPORARIO HORA 138,970
35.04.39 LABORATORISTA TEMPORARIO HORA 33,900
35.04.40 MENSAGEIRO TEMPORARIO HORA 16,890
35.04.41 MOTORISTA TEMPORARIO HORA 24,720
35.04.42 NIVELADOR TEMPORARIO HORA 26,690
35.04.43 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO HORA 48,170
35.04.44 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO HORA 43,510
35.04.45 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO HORA 58,470
35.04.46 PROJETISTAA/ASSISTENTE TECNICO | TEMPORARIO HORA 77,380
35.04.47 PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO Il TEMPORARIO HORA 59,370
35.04.48 PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO Il TEMPORARIO HORA 95,590
35.04.50 SECRETARIA TEMPORARIO HORA 50,000
35.04.51 TOPOGRAFO TEMPORARIO HORA 54,440
36.01.01.01.99 INST.CANTEIRO-TIPO | (1,500%) GLOBAL 1,000
36.01.01.02.99 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%) GLOBAL 1,000
36.01.01.03.99 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%) GLOBAL 1,000
36.01.02.01.99 INST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%) GLOBAL 1,000
36.01.02.02.99 OPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%) GLOBAL 1,000
36.01.02.03.99 DESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO 11 (0,150%) GLOBAL 1,000
36.01.03.01.99 INST.CANTEIRO TIPO Il (4,800%) GLOBAL 1,000
36.01.03.02.99 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO 11 (0,900%) GLOBAL 1,000
36.01.03.03.99 DESMOBILIZACAO CANTEIRO 111 (0,300%) GLOBAL 1,000
37.01.01.99 REPARO TOTAL DE CERCA M 37,690
37.01.02.99 REPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO M 28,770
37.01.03.99 REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME M 4,660
37.01.04.99 LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA M 1,320
37.01.05.99 LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA M 1,580
37.01.06.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M M 47,760
37.01.07.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M M 61,020
37.01.08.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M M 63,720
37.01.09.99 LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M M 67,960
37.01.10.99 LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M M 71,880
37.01.11.99 LIMPEZA DE GALERIA M 63,370
37.01.12.99 REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO M3 1.215,720
37.01.13.99 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES M3 210,450
37.01.14.99 DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO M3 390,090
37.01.15.99 DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO M3 350,810
37.01.16.99 LIMPEZA DE PLACA M2 9,840
37.01.17.99 LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC UN 2,540
37.01.18.99 PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS M2 19,610
37.01.19.99 LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO M2 8,610
37.01.20.99 ALVENARIA DE 1 TIJOLO M3 1.010,780
37.01.21.99 RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EQUIPE.HOR 96,760
37.01.22.99 EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO EQUIP/DIA 1.728,590
37.01.23.99 TRANSPORTE DE PESSOAL KM 1,400
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37.01.24.99 PINTURA LATEX ACRILICA M2 30,770
37.02.01.99 REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA M3 137,620
37.02.02.99 REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO M3 137,620
37.02.03.99 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA KM 430,770
37.02.04.99 RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO KM 148,240
37.02.05.99 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO M3 83,210
37.02.06.99 RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO M3 25,060
37.02.07.99 REMOCAO MANUAL DE BARREIRA M3 50,690
37.02.08.99 REMOCAO MECANICA DE BARREIRA M3 29,570
37.02.10.99 RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT. M3 63,380
37.02.11.99 DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM UN 20,300
37.02.12.99 LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78 M2 0,660
37.02.13.99 LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE M2 0,360
37.02.14.01.99 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 6,670
37.02.18.99 ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO M3 24,000
37.02.19.99 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT. M3 38,130
37.02.20.99 COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS M3 3,740
37.02.21.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIAATE 1KM M3*KM 5,270
37.02.22.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM M3*KM 3,100
37.02.23.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM M3*KM 2,400
37.02.24.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM M3*KM 2,010
37.02.25.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM M3*KM 1,770
37.02.26.99 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM M3*KM 1,400
37.02.27.99 REVESTIMENTO PRIMARIO M3 137,620
37.03.01.99 REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE M3 1.816,900
37.03.02.99 REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO M3 1.699,590
37.03.03.01.99 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ M3 1.504,440
SILO MOVEL TERMICO
37.03.03.99 REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO M3 1.271,340
37.03.04.99 REPARO DE BASE BRITA GRADUADA M3 439,380
37.03.05.02.99 SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO LITRO 38,320
37.03.06.99 REPARO DE CONCRETO PORTLAND M3 546,160
37.03.07.99 ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO M3 6,870
37.03.08.99 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO M3 6,410
37.03.09.99 PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO M2 1,520
37.03.10.99 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES M3 198,590
37.03.11.99 IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE M2 7,690
37.03.12.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE M2 2,860
37.03.13.99 TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA M2 8,110
37.03.14.99 CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA M2 10,380
37.03.15.99 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP M3 1.063,940
37.03.16.99 CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF M3 795,980
37.03.17.99 CAPA SELANTE BETUMINOSA M2 5,100
37.03.18.99 FRESAGEM PAVIMENTO M3 178,950
37.03.19.99 IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO M2 1,530
37.03.20.99 REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO M3 42,500
37.03.21.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M3 635,030
37.03.22.99 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M3 804,920
37.03.23.99 TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM M3*KM 3,130
37.03.24.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV. M3 96,260
37.03.25.99 SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV. M3 125,380
37.03.26.99 RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO M3 308,620
37.04.01.99 REPARO DE GUARDA CORPO METALICO M 166,670
37.04.02.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 896,440
37.04.03.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA M3 708,100
37.04.04.99 ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA M3 66,640
37.04.05.99 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M M3 77,280
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37.04.06.99 ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M M3 15,970
37.04.07.99 ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M M3 252,340
37.04.08.99 ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M M3 23,870
37.04.09.99 COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL M3 30,400
37.04.10.99 FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM M2 102,060
37.04.11.99 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE M2 114,270
37.04.12.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM M2 132,590
37.04.13.99 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE M2 136,660
37.04.14.99 BARRA DE ACO CA-25 KG 10,990
37.04.15.99 BARRA DE ACO CA-50 KG 10,760
37.04.16.99 BARRA DE ACO CA-60 KG 13,120
37.04.17.99 CONCRETO FCK 10MPA M3 452,580
37.04.19.99 CONCRETO FCK 15MPA M3 494,650
37.04.21.99 CONCRETO FCK 18MPA M3 504,020
37.04.22.99 CONCRETO FCK 20MPA M3 524,640
37.04.23.99 CONCRETO FCK 25MPA M3 537,320
37.04.24.99 CONCRETO FCK 30MPA M3 553,770
37.04.25.99 CONCRETO FCK 35MPA M3 564,100
37.04.26.99 CONCRETO FCK 40MPA M3 593,510
37.04.27.99 CONCRETO CICLOPICO M3 455,470
37.04.28.99 BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST. M3 57,390
37.04.29.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA M3 248,300
37.04.30.99 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA M3 377,120
37.04.31.99 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA M3 160,760
37.04.32.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. M 91,470
37.04.33.99 TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC. M 83,900
37.04.34.99 TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC. M 147,110
37.04.35.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC. M 141,870
37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. M 134,780
37.04.37.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC. M 200,940
37.04.38.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC. M 240,310
37.04.39.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC. M 244,510
37.04.40.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. M 255,650
37.04.41.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC. M 343,540
37.04.42.99 TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC. M 317,410
37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. M 345,060
37.04.44.99 TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC. M 489,230
37.04.45.99 TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC. M 648,160
37.04.46.99 TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO M 67,490
37.04.47.99 TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO M 78,510
37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO M 88,680
37.04.49.99 TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO M 121,290
37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO M 148,670
37.04.51.99 TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO M 247,890
37.04.52.99 TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO M 377,190
37.04.53.99 GABIAO TIPO CAIXA LARG.50CM - TELA GALV. M3 664,630
37.04.54.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV M2 153,070
37.04.55.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA GALV M2 168,360
37.04.56.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV M2 199,170
37.04.57.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC M2 235,560
37.04.58.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA PVC M2 260,330
37.04.59.99 GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA PVC M2 290,550
37.04.60.99 GABIAO TIPO SACO - TELA GALV. M3 550,770
37.04.61.99 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA M3 142,840
37.04.62.99 CANALETA CONCRETO 40CM M 53,970
37.04.63.99 CANALETA CONCRETO 60CM M 86,440
37.04.64.99 CANALETA CONCRETO 80CM M 150,350
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37.04.65.99 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M M 23,190
37.04.66.99 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M M 59,280
37.04.67.99 TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M M 123,040
37.04.68.01.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M M2 5,220
37.04.68.02.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M M2 5,600
37.04.68.03.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M M2 6,440
37.04.68.04.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M M2 7,040
37.04.68.05.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M M2 8,500
37.04.68.06.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M M2 9,930
37.04.68.07.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M M2 12,820
37.04.68.08.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M M2 15,700
37.04.68.09.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M M2 18,590
37.04.68.10.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M M2 7,240
37.04.68.11.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M M2 11,230
37.04.68.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA KG 26,990
37.04.69.99 MANTA GEOTEXTIL TECIDA KG 49,390
37.04.70.99 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA M3 143,150
37.04.71.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 M3 123,720
37.04.72.99 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO M3 104,680
37.04.73.99 TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT. KG 43,750
37.04.74.99 TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO KG 45,260
37.04.75.99 TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO KG 25,060
37.04.76.99 TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO KG 26,220
37.05.04.99 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M M 82,450
37.05.05.99 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO KG 22,180
37.05.06.99 SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" M 123,410
37.05.07.99 SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL M 71,230
37.05.08.99 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN M 207,960
37.05.09.99 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST M 41,560
37.05.10.01.99 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO 1l OU IV ABNT (VIDRO OU UN 27,370
PRISMATICA)
37.05.11.01.99 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il OU ABNT (VIDRO OU UN 33,630
PRISMATICA)
37.05.12.99 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO UN 51,120
37.05.14.99 MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO UN 51,120
37.05.15.99 MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO UN 54,180
37.05.16.99 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 22,100
37.05.17.99 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO UN 24,540
37.05.20.01.99 SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO M2 23,180
37.05.20.02.99 RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA M2 28,730
37.05.20.03.99 RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO M2 63,590
37.05.20.04.99 RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO M2 72,530
37.05.20.99 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA M2 25,110
37.05.21.99 SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE. M2 30,080
37.05.26.99 RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. M2 48,390
37.05.27.99 RETIRADA DE PLACA AEREA M2 65,950
37.05.28.99 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO M2 56,450
37.05.29.99 COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS. M2 82,440
37.05.30.99 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. M2 917,040
37.05.31.99 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. M2 1.366,560
37.05.32.01.99 FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+Al PORT/SEMI PORT M2 1.542,920
37.05.36.01.99 DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR UN 773,290
37.05.36.02.99 DISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO UN 448,810
37.05.36.03.99 DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI UN 448,810
37.05.36.04.99 DISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES UN 1.653,000
37.05.36.05.99 LAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M M 298,410
37.05.36.06.99 DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO UN 141,140
37.06.01.99 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO M2 8,310
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37.06.02.99 GRAMA EM PLACA COM ADUBO M2 9,480
37.06.03.99 ROCADA MANUAL HA 3.975,820
37.06.04.99 ROCADA MECANICA HA 1.459,290
37.06.05.99 CAPINA MANUAL HA 7.089,130
37.06.06.99 CAPINA QUIMICA M2 0,560
37.06.07.99 CONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO HA 7.490,010
37.06.08.99 DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO HA 1.843,720
37.06.09.99 REMOCAO LIXO ENTULHO EQUIPE.HOR 337,330
37.28.08.01.01.99 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 214,240
37.28.08.02.01.99 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 X MES 45,380
72.01.01.99.01 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A HORA 34,680
72.01.01.99.02 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B HORA 7,640
72.01.01.99.03 ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C HORA 40,970
72.01.01.99.04 ACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D HORA 71,510
72.01.02.99.01 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A HORA 32,730
72.01.02.99.02 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B HORA 4,440
72.01.02.99.03 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C HORA 9,410
72.01.02.99.04 ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D HORA 39,960
72.02.01.99.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A HORA 35,560
72.02.01.99.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B HORA 9,220
72.02.01.99.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C HORA 63,630
72.02.01.99.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D HORA 94,300
72.02.01.99.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E KM 0,930
72.02.01.99.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F VEIC.MENS 3.852,700
72.02.02.99.01 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A HORA 34,210
72.02.02.99.02 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B HORA 6,670
72.02.02.99.03 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C HORA 52,980
72.02.02.99.04 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D HORA 83,650
72.02.02.99.05 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E KM 0,830
72.02.02.99.06 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F VEIC.MENS 3.146,780
72.02.04.99.01 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A HORA 39,740
72.02.04.99.02 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B HORA 16,750
72.02.04.99.03 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C HORA 88,070
72.02.04.99.04 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D HORA 118,740
72.02.04.99.05 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E KM 1,380
72.02.04.99.06 VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F VEIC.MENS 6.269,700
72.02.05.99.01 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A HORA 58,520
72.02.05.99.02 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B HORA 10,090
72.02.05.99.03 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C HORA 57,070
72.02.05.99.04 VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D HORA 110,800
72.02.08.99.01 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A HORA 36,440
72.02.08.99.02 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B HORA 11,410
72.02.08.99.03 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C HORA 65,830
72.02.08.99.04 VEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - HORA 96,500
COND.D
72.02.08.99.05 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E KM 0,910
72.02.08.99.06 VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F VEIC.MENS 3.676,210
72.02.09.99.01 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 44,430
CONDICAO A
72.02.09.99.02 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 28,990
CONDICAOB
72.02.09.99.03 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. HORA 53,240
CONDICAO C
72.02.09.99.04 VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D HORA 83,910
72.02.09.99.05 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. KM 1,150
CONDICAOE
72.02.09.99.06 VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. VEIC.MENS 8.541,790
CONDICAOF
72.02.10.99.01 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A HORA 40,310
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72.02.10.99.02 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB HORA 17,800
72.02.10.99.03 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C HORA 89,120
72.02.10.99.04 VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG HORA 119,800
72.02.10.99.05 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E KM 1,430
72.02.10.99.06 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF VEIC.MENS 6.537,990
72.03.01.99.01 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. A HORA 70,060
72.03.01.99.02 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. B HORA 26,700
72.03.01.99.03 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. C HORA 110,360
72.03.01.99.04 BATE ESTACA40ATE 80 T - COND. D HORA 164,090
72.03.02.99.01 BATE ESTACAATE 40T COND. A HORA 70,690
72.03.02.99.02 BATE ESTACAATE 40T CONDI. B HORA 27,720
72.03.02.99.03 BATE ESTACAATE 40T COND. C HORA 60,610
72.03.02.99.04 BATE ESTACAATE 40T COND. D HORA 114,340
72.04.01.99.01 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A HORA 19,520
72.04.01.99.02 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B HORA 0,920
72.04.01.99.03 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C HORA 3,300
72.04.01.99.04 BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D HORA 22,370
72.04.02.99.01 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A HORA 19,790
72.04.02.99.02 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B HORA 1,470
72.04.02.99.03 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C HORA 5,900
72.04.02.99.04 BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D HORA 24,970
72.04.03.99.01 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A HORA 21,730
72.04.03.99.02 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B HORA 5,440
72.04.03.99.03 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C HORA 11,790
72.04.03.99.04 BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D HORA 30,860
72.04.04.99.01 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A HORA 22,730
72.04.04.99.02 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B HORA 7,490
72.04.04.99.03 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C HORA 14,090
72.04.04.99.04 BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D HORA 33,160
72.05.01.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A HORA 19,640
72.05.01.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B HORA 0,970
72.05.01.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C HORA 13,450
72.05.01.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D HORA 32,520
72.05.02.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A HORA 20,200
72.05.02.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B HORA 1,910
72.05.02.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C HORA 12,020
72.05.02.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D HORA 31,090
72.05.03.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A HORA 21,300
72.05.03.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B HORA 3,790
72.05.03.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C HORA 16,280
72.05.03.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D HORA 35,350
72.05.04.99.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A HORA 22,990
72.05.04.99.02 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B HORA 6,660
72.05.04.99.03 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C HORA 21,530
72.05.04.99.04 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D HORA 40,600
72.05.05.99.01 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A HORA 19,520
72.05.05.99.02 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B HORA 0,760
72.05.05.99.03 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C HORA 7,890
72.05.05.99.04 BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D HORA 26,960
72.06.01.99.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A HORA 45,330
72.06.01.99.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B HORA 29,250
72.06.01.99.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C HORA 92,720
72.06.01.99.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D HORA 123,260
72.06.02.99.01 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A HORA 45,330
72.06.02.99.02 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B HORA 29,250
72.06.02.99.03 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C HORA 48,170
72.06.02.99.04 BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D HORA 78,710
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72.06.03.99.01 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A HORA 64,220
72.06.03.99.02 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B HORA 66,620
72.06.03.99.03 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C HORA 186,720
72.06.03.99.04 BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D HORA 217,260
72.06.04.99.01 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A HORA 41,440
72.06.04.99.02 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B HORA 21,560
72.06.04.99.03 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C HORA 141,590
72.06.04.99.04 BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D HORA 172,130
72.06.05.99.01 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A HORA 45,860
72.06.05.99.02 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B HORA 30,300
72.06.05.99.03 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C HORA 406,310
72.06.05.99.04 BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D HORA 436,850
72.07.01.99.01 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A HORA 33,290
72.07.01.99.02 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B HORA 6,110
72.07.01.99.03 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C HORA 6,830
72.07.01.99.04 BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D HORA 37,370
72.07.02.99.01 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A HORA 1,950
72.07.02.99.02 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B HORA 4,340
72.07.02.99.03 MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C HORA 4,340
72.07.02.99.04 MACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D HORA 4,340
72.07.03.99.01 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. A HORA 1,880
72.07.03.99.02 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. B HORA 4,180
72.07.03.99.03 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. C HORA 4,180
72.07.03.99.04 MACACO PROTENSAO AU-5 COND. D HORA 4,180
72.07.06.99.01 MACACO PROTENSAO S-6 COND. A HORA 2,050
72.07.06.99.02 MACACO PROTENSAO S-6 COND. B HORA 4,550
72.07.06.99.03 MACACO PROTENSAO S-6 COND. C HORA 4,550
72.07.06.99.04 MACACO PROTENSAO S-6 COND. D HORA 4,550
72.07.07.99.01 MACACO PROTENSAO K-350 COND. A HORA 2,340
72.07.07.99.02 MACACO PROTENSAO K-350 COND. B HORA 5,210
72.07.07.99.03 MACACO PROTENSAO K-350 COND. C HORA 5,210
72.07.07.99.04 MACACO PROTENSAO K-350 COND. D HORA 5,210
72.08.01.99.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A HORA 47,270
72.08.01.99.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B HORA 36,800
72.08.01.99.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C HORA 132,040
72.08.01.99.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D HORA 161,860
72.08.01.99.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E KM 3,040
72.08.02.99.01 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A HORA 50,410
72.08.02.99.02 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B HORA 43,410
72.08.02.99.03 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C HORA 145,350
72.08.02.99.04 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D HORA 175,160
72.08.02.99.05 CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E KM 3,290
72.09.01.99.01 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A HORA 47,410
72.09.01.99.02 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B HORA 35,140
72.09.01.99.03 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C HORA 126,140
72.09.01.99.04 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D HORA 155,950
72.09.01.99.05 CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E KM 2,930
72.09.02.99.01 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A HORA 49,810
72.09.02.99.02 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B HORA 39,940
72.09.02.99.03 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C HORA 167,410
72.09.02.99.04 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D HORA 197,220
72.09.02.99.05 CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E KM 3,710
72.09.04.99.01 CHAS.BASC.12M3 C-A HORA 49,480
72.09.04.99.02 CHAS.BASC.12M3 C-B HORA 39,280
72.09.04.99.03 CHAS.BASC.12M3 C-C HORA 166,740
72.09.04.99.04 CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D HORA 196,560
72.09.04.99.05 CHAS.BASC.12M3 C-E KM 3,700
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Preco Unitario

72.10.01.99.01
72.10.01.99.02
72.10.01.99.03
72.10.01.99.04
72.10.01.99.05
72.11.01.99.01
72.11.01.99.02
72.11.01.99.03
72.11.01.99.04
72.11.01.99.05
72.11.02.99.01
72.11.02.99.02
72.11.02.99.03
72.11.02.99.04
72.11.02.99.05
72.11.03.99.01
72.11.03.99.02
72.11.03.99.03
72.11.03.99.04
72.11.03.99.05
72.12.01.99.01
72.12.01.99.02
72.12.01.99.03
72.12.01.99.04
72.12.01.99.05
72.12.02.99.01
72.12.02.99.02
72.12.02.99.03
72.12.02.99.04
72.12.02.99.05
72.12.03.99.01
72.12.03.99.02
72.12.03.99.03
72.12.03.99.04
72.12.03.99.05
72.12.04.99.01
72.12.04.99.02
72.12.04.99.03
72.12.04.99.04
72.12.04.99.05
72.12.05.99.01
72.12.05.99.02
72.12.05.99.03
72.12.05.99.04
72.12.05.99.05
72.12.06.99.01
72.12.06.99.02
72.12.06.99.03
72.12.06.99.04
72.12.06.99.05
72.12.07.99.01
72.12.07.99.02
72.12.07.99.03
72.12.07.99.04
72.13.01.99.01
72.13.01.99.02
72.13.01.99.03

CAMINHAO BASC.FORAESTR. 18,3M3 COND. A
CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B
CAMINHAO BASC. FORAESTR. 18.3M3 COND. C
CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D
CAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND.
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D
CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. E
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D
CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D
CAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C
CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D
CAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E

A
B

OO W>»>moo0

E

CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D
CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E

CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C
CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B
CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
KM

HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA

119,350
152,740
356,510
393,140
7,390
58,450
57,190
200,210
230,020
4,320
58,590
57,470
205,140
234,950
4,420
82,650
111,370
254,390
284,200
5,340
42,440
26,610
109,790
139,600
2,620
47,010
36,240
134,760
164,580
3,090
48,470
39,320
161,470
191,290
3,600
101,600
50,490
132,350
210,000
3,820
106,400
60,600
158,290
235,940
4,290
81,370
58,270
201,280
255,010
4,640
72,540
39,660
136,940
190,670
55,200
53,510
148,750
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72.13.01.99.04 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D HORA 178,570
72.13.01.99.05 CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E KM 3,250
72.14.01.99.01 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A HORA 57,460
72.14.01.99.02 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B HORA 58,260
72.14.01.99.03 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C HORA 153,510
72.14.01.99.04 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D HORA 183,320
72.14.01.99.05 CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E KM 3,450
72.15.01.99.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A HORA 55,030
72.15.01.99.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B HORA 46,570
72.15.01.99.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C HORA 164,060
72.15.01.99.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D HORA 193,870
72.15.01.99.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E KM 3,530
72.15.02.99.01 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A HORA 55,030
72.15.02.99.02 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B HORA 46,570
72.15.02.99.03 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C HORA 164,060
72.15.02.99.04 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D HORA 193,870
72.15.02.99.05 CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E KM 3,530
72.15.03.99.01 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A HORA 50,180
72.15.03.99.02 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B HORA 42,920
72.15.03.99.03 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C HORA 141,440
72.15.03.99.04 CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18 HORA 171,260
72.15.03.99.05 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E KM 3,220
72.16.01.99.01 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A HORA 100,870
72.16.01.99.02 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B HORA 146,250
72.16.01.99.03 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C HORA 257,760
72.16.01.99.04 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D HORA 287,580
72.16.01.99.05 CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E KM 5,410
72.16.02.99.01 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A HORA 137,820
72.16.02.99.02 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B HORA 222,280
72.16.02.99.03 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C HORA 428,400
72.16.02.99.04 CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D HORA 458,210
72.17.01.99.01 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A HORA 56,990
72.17.01.99.02 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B HORA 57,290
72.17.01.99.03 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C HORA 154,980
72.17.01.99.04 CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D HORA 184,790
72.18.01.99.01 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A HORA 58,450
72.18.01.99.02 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B HORA 55,910
72.18.01.99.03 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C HORA 268,020
72.18.01.99.04 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D HORA 297,840
72.18.01.99.05 CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E KM 5,600
72.18.02.99.01 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A HORA 58,210
72.18.02.99.02 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B HORA 55,440
72.18.02.99.03 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C HORA 267,550
72.18.02.99.04 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D HORA 297,360
72.18.02.99.05 CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E KM 5,590
72.19.01.99.01 CAMPANULA COND. A HORA 31,250
72.19.01.99.02 CAMPANULA COND. B HORA 3,030
72.19.01.99.03 CAMPANULA COND. C HORA 3,030
72.19.01.99.04 CAMPANULA COND. D HORA 32,840
72.20.01.99.01 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A HORA 21,910
72.20.01.99.02 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B HORA 5,260
72.20.01.99.03 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C HORA 8,490
72.20.01.99.04 COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D HORA 27,560
72.20.02.99.01 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A HORA 20,140
72.20.02.99.02 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B HORA 1,980
72.20.02.99.03 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C HORA 6,660
72.20.02.99.04 COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D HORA 25,730
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72.21.01.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A HORA 39,720
72.21.01.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B HORA 17,540
72.21.01.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C HORA 77,000
72.21.01.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D HORA 107,540
72.21.02.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A HORA 42,880
72.21.02.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B HORA 23,580
72.21.02.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C HORA 83,040
72.21.02.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D HORA 113,580
72.21.03.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A HORA 45,220
72.21.03.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B HORA 28,060
72.21.03.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C HORA 118,250
72.21.03.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D HORA 148,790
72.21.04.99.01 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A HORA 58,800
72.21.04.99.02 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B HORA 54,010
72.21.04.99.03 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C HORA 233,730
72.21.04.99.04 COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D HORA 264,270
72.22.01.99.01 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A HORA 59,570
72.22.01.99.02 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B HORA 62,710
72.22.01.99.03 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C HORA 81,790
72.22.01.99.04 DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D HORA 111,610
72.22.03.99.01 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A HORA 135,690
72.22.03.99.02 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B HORA 223,150
72.22.03.99.03 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C HORA 284,140
72.22.03.99.04 DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D HORA 313,960
72.23.01.99.01 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A HORA 41,210
72.23.01.99.02 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B HORA 20,630
72.23.01.99.03 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C HORA 57,220
72.23.01.99.04 DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D HORA 87,030
72.23.02.99.01 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A HORA 32,840
72.23.02.99.02 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B HORA 5,470
72.23.02.99.03 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C HORA 11,090
72.23.02.99.04 DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D HORA 40,900
72.23.03.99.01 DISTR.ASF.REB.2400L COND. A HORA 35,010
72.23.03.99.02 DISTR.ASF.REB.2400L COND. B HORA 9,600
72.23.03.99.03 DISTR.ASF.REB.2400L COND. C HORA 17,930
72.23.03.99.04 DISTR.ASF.REB.2400L COND. D HORA 47,740
72.24.01.99.01 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A HORA 0,580
72.24.01.99.02 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B HORA 1,150
72.24.01.99.03 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C HORA 5,350
72.24.01.99.04 DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D HORA 5,350
72.25.01.99.01 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A HORA 360,650
72.25.01.99.02 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B HORA 17,950
72.25.01.99.03 DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C HORA 440,210
72.25.01.99.04 DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D HORA 790,760
72.26.01.99.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A HORA 126,420
72.26.01.99.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B HORA 174,880
72.26.01.99.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C HORA 208,180
72.26.01.99.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D HORA 237,990
72.26.02.99.01 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A HORA 63,650
72.26.02.99.02 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B HORA 61,250
72.26.02.99.03 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C HORA 105,770
72.26.02.99.04 EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D HORA 135,590
72.26.03.99.01 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A HORA 66,580
72.26.03.99.02 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B HORA 66,550
72.26.03.99.03 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C HORA 107,250
72.26.03.99.04 EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D HORA 137,070
72.27.01.99.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A HORA 64,550
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72.27.01.99.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B HORA 64,130
72.27.01.99.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C HORA 134,950
72.27.01.99.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D HORA 164,770
72.27.02.99.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A HORA 63,580
72.27.02.99.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B HORA 62,350
72.27.02.99.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C HORA 132,500
72.27.02.99.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D HORA 162,320
72.27.03.99.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A HORA 72,800
72.27.03.99.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B HORA 79,380
72.27.03.99.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C HORA 162,890
72.27.03.99.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D HORA 192,710
72.27.04.99.01 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A HORA 139,110
72.27.04.99.02 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B HORA 201,820
72.27.04.99.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C HORA 327,420
72.27.04.99.04 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D HORA 357,240
72.27.05.99.01 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A HORA 108,790
72.27.05.99.02 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B HORA 145,840
72.27.05.99.03 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C HORA 247,640
72.27.05.99.04 ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D HORA 277,460
72.28.01.99.01 EMPILHADEIRA 2500KG COND. A HORA 41,080
72.28.01.99.02 EMPILHADEIRA 2500KG COND. B HORA 20,840
72.28.01.99.03 EMPILHADEIRA 2500KG COND. C HORA 45,860
72.28.01.99.04 EMPILHADEIRA 2500KG COND. D HORA 76,410
72.28.02.99.01 EMPILHADEIRA 5000KG COND. A HORA 63,560
72.28.02.99.02 EMPILHADEIRA 5000KG COND. B HORA 65,300
72.28.02.99.03 EMPILHADEIRA 5000KG COND. C HORA 126,400
72.28.02.99.04 EMPILHADEIRA 5000KG COND. D HORA 156,940
72.29.01.99.01 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A HORA 188,360
72.29.01.99.02 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B HORA 305,960
72.29.01.99.03 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C HORA 452,100
72.29.01.99.04 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D HORA 481,910
72.29.02.99.01 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. A HORA 120,740
72.29.02.99.02 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. B HORA 179,240
72.29.02.99.03 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. C HORA 655,540
72.29.02.99.04 FRESADORAA FRIO S/PNEUS 670HP COND. D HORA 685,360
72.30.01.99.01 GRUA 12M COND. A HORA 83,390
72.30.01.99.02 GRUA 12M COND. B HORA 101,050
72.30.01.99.03 GRUA 12M COND. C HORA 109,500
72.30.01.99.04 GRUA 12M COND. D HORA 139,320
72.31.01.99.01 GRUPO GERADOR 40KVA COND. A HORA 13,100
72.31.01.99.02 GRUPO GERADOR 40KVA COND. B HORA 9,510
72.31.01.99.03 GRUPO GERADOR 40KVA COND. C HORA 43,260
72.31.01.99.04 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D HORA 50,900
72.31.02.99.01 GRUPO GERADOR 55KVA COND. A HORA 13,520
72.31.02.99.02 GRUPO GERADOR 55KVA COND. B HORA 10,250
72.31.02.99.03 GRUPO GERADOR 55KVA COND. C HORA 55,890
72.31.02.99.04 GRUPO GERADOR 55KVA COND. D HORA 63,530
72.31.03.99.01 GRUPO GERADOR 83KVA COND. A HORA 14,320
72.31.03.99.02 GRUPO GERADOR 83KVA COND. B HORA 11,630
72.31.03.99.03 GRUPO GERADOR 83KVA COND. C HORA 78,060
72.31.03.99.04 GRUPO GERADOR 83KVA COND. D HORA 85,690
72.31.04.99.01 GRUPO GERADOR 115KVA COND. A HORA 12,740
72.31.04.99.02 GRUPO GERADOR 115KVA COND. B HORA 8,890
72.31.04.99.03 GRUPO GERADOR 115KVA COND. C HORA 100,420
72.31.04.99.04 GRUPO GERADOR 115KVA COND. D HORA 108,050
72.31.05.99.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A HORA 7,860
72.31.05.99.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B HORA 0,370
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72.31.05.99.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C HORA 4,100
72.31.05.99.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D HORA 11,730
72.31.06.99.01 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A HORA 8,400
72.31.06.99.02 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B HORA 1,260
72.31.06.99.03 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C HORA 5,540
72.31.06.99.04 GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D HORA 13,170
72.32.01.99.01 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A HORA 30,890
72.32.01.99.02 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B HORA 0,690
72.32.01.99.03 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C HORA 2,160
72.32.01.99.04 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D HORA 32,700
72.32.02.99.01 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A HORA 34,310
72.32.02.99.02 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B HORA 7,460
72.32.02.99.03 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C HORA 17,780
72.32.02.99.04 GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D HORA 48,320
72.33.01.99.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A HORA 168,220
72.33.01.99.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B HORA 264,570
72.33.01.99.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C HORA 375,820
72.33.01.99.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D HORA 405,630
72.33.02.99.01 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A HORA 63,190
72.33.02.99.02 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B HORA 63,800
72.33.02.99.03 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C HORA 290,930
72.33.02.99.04 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D HORA 320,740
72.34.01.99.01 LAVA JATO 200L/H COND. A HORA 19,300
72.34.01.99.02 LAVA JATO 200L/H COND. B HORA 0,540
72.34.01.99.03 LAVA JATO 200L/H COND. C HORA 7,710
72.34.01.99.04 LAVA JATO 200L/H COND. D HORA 26,780
72.35.01.99.01 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A HORA 20,680
72.35.01.99.02 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B HORA 3,700
72.35.01.99.03 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C HORA 9,560
72.35.01.99.04 MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D HORA 28,630
72.35.02.99.01 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A HORA 21,330
72.35.02.99.02 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B HORA 5,170
72.35.02.99.03 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C HORA 12,330
72.35.02.99.04 MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D HORA 31,400
72.35.03.99.01 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A HORA 21,340
72.35.03.99.02 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B HORA 5,200
72.35.03.99.03 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C HORA 12,360
72.35.03.99.04 MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D HORA 31,430
72.36.01.99.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A HORA 37,350
72.36.01.99.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B HORA 37,400
72.36.01.99.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C HORA 116,160
72.36.01.99.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D HORA 135,230
72.36.02.99.01 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A HORA 26,500
72.36.02.99.02 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B HORA 15,210
72.36.02.99.03 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C HORA 58,850
72.36.02.99.04 ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D HORA 77,920
72.37.01.99.01 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A HORA 90,560
72.37.01.99.02 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B HORA 112,160
72.37.01.99.03 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C HORA 214,590
72.37.01.99.04 MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D HORA 244,400
72.37.02.99.01 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A HORA 73,910
72.37.02.99.02 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B HORA 81,410
72.37.02.99.03 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C HORA 203,710
72.37.02.99.04 MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D HORA 233,520
72.38.01.99.01 MOTOSCRAPER 15M3 COND. A HORA 363,070
72.38.01.99.02 MOTOSCRAPER 15M3 COND. B HORA 602,780
72.38.01.99.03 MOTOSCRAPER 15M3 COND. C HORA 860,190
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72.38.01.99.04 MOTOSCRAPER 15M3 COND. D HORA 896,820
72.38.02.99.01 MOTOSCRAPER 26M3 COND. A HORA 84,870
72.38.02.99.02 MOTOSCRAPER 26M3 COND. B HORA 89,070
72.38.02.99.03 MOTOSCRAPER 26M3 COND. C HORA 475,640
72.38.02.99.04 MOTOSCRAPER 26M3 COND. D HORA 512,270
72.39.01.99.01 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A HORA 31,150
72.39.01.99.02 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B HORA 1,140
72.39.01.99.03 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C HORA 11,860
72.39.01.99.04 MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D HORA 42,400
72.39.02.99.01 MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A HORA 38,460
72.39.02.99.02 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B HORA 14,940
72.39.02.99.03 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C HORA 36,990
72.39.02.99.04 MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D HORA 67,530
72.39.03.99.01 MACARICO DE CORTE COND. A HORA 19,100
72.39.03.99.02 MACARICO DE CORTE COND. B HORA 0,060
72.39.03.99.03 MACARICO DE CORTE COND. C HORA 5,360
72.39.03.99.04 MACARICO DE CORTE COND. D HORA 24,420
72.40.01.99.01 TEODOLITO COM TRIPE COND. A HORA 0,900
72.40.01.99.02 TEODOLITO COM TRIPE COND. B HORA 1,510
72.40.01.99.03 TEODOLITO COM TRIPE COND. C HORA 1,510
72.40.01.99.04 TEODOLITO COM TRIPE COND. D HORA 1,510
72.40.02.99.01 ESTACAO TOTAL COND. A HORA 5,270
72.40.02.99.02 ESTACAO TOTAL COND. B HORA 8,860
72.40.02.99.03 ESTACAO TOTAL COND. C HORA 8,860
72.40.02.99.04 ESTACAO TOTAL COND. D HORA 8,860
72.40.03.99.01 NIVEL COM TRIPE COND. A HORA 0,860
72.40.03.99.02 NIVEL COM TRIPE COND. B HORA 1,450
72.40.03.99.03 NIVEL COM TRIPE COND. C HORA 1,450
72.40.03.99.04 NIVEL COM TRIPE COND. D HORA 1,450
72.41.01.99.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A HORA 62,880
72.41.01.99.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B HORA 61,050
72.41.01.99.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C HORA 162,430
72.41.01.99.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D HORA 192,240
72.41.02.99.01 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A HORA 82,320
72.41.02.99.02 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B HORA 96,960
72.41.02.99.03 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C HORA 199,250
72.41.02.99.04 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D HORA 229,060
72.41.03.99.01 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A HORA 108,820
72.41.03.99.02 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B HORA 145,880
72.41.03.99.03 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C HORA 304,350
72.41.03.99.04 PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D HORA 334,170
72.41.04.99.01 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A HORA 93,540
72.41.04.99.02 PA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B HORA 117,680
72.41.04.99.03 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C HORA 198,520
72.41.04.99.04 PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D HORA 228,330
72.41.05.99.01 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A HORA 111,750
72.41.05.99.02 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B HORA 151,300
72.41.05.99.03 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C HORA 258,200
72.41.05.99.04 PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D HORA 288,020
72.42.01.99.01 PERFURATRIZ MANUAL COND. A HORA 31,830
72.42.01.99.02 PERFURATRIZ MANUAL COND. B HORA 4,090
72.42.01.99.03 PERFURATRIZ MANUAL COND. C HORA 39,970
72.42.01.99.04 PERFURATRIZ MANUAL COND. D HORA 69,790
72.42.02.99.01 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A HORA 219,570
72.42.02.99.02 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B HORA 366,180
72.42.02.99.03 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C HORA 515,320
72.42.02.99.04 PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D HORA 545,130
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72.42.03.99.01 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A HORA 304,630
72.42.03.99.02 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B HORA 565,610
72.42.03.99.03 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C HORA 731,260
72.42.03.99.04 PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D HORA 761,080
72.42.04.99.01 SONDA ROTATIVA COND. A HORA 66,320
72.42.04.99.02 SONDA ROTATIVA COND. B HORA 83,560
72.42.04.99.03 SONDA ROTATIVA COND. C HORA 87,100
72.42.04.99.04 SONDA ROTATIVA COND. D HORA 116,920
72.42.05.99.01 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A HORA 21,600
72.42.05.99.02 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B HORA 5,990
72.42.05.99.03 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C HORA 5,990
72.42.05.99.04 PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D HORA 25,060
72.43.01.99.01 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A HORA 49,260
72.43.01.99.02 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B HORA 36,670
72.43.01.99.03 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C HORA 93,980
72.43.01.99.04 RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D HORA 123,800
72.44.01.99.01 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A HORA 0,320
72.44.01.99.02 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B HORA 0,750
72.44.01.99.03 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C HORA 1,600
72.44.01.99.04 ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D HORA 1,600
72.44.02.99.01 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A HORA 0,140
72.44.02.99.02 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B HORA 0,330
72.44.02.99.03 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C HORA 0,920
72.44.02.99.04 ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D HORA 0,920
72.44.03.99.01 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A HORA 1,290
72.44.03.99.02 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B HORA 2,510
72.44.03.99.03 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C HORA 2,510
72.44.03.99.04 ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D HORA 2,510
72.45.01.99.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A HORA 49,290
72.45.01.99.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B HORA 33,280
72.45.01.99.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C HORA 90,930
72.45.01.99.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D HORA 120,750
72.45.02.99.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A HORA 51,630
72.45.02.99.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B HORA 37,290
72.45.02.99.03 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C HORA 94,940
72.45.02.99.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D HORA 124,750
72.45.03.99.01 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A HORA 54,680
72.45.03.99.02 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B HORA 42,500
72.45.03.99.03 ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C HORA 134,020
72.45.03.99.04 ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D HORA 163,840
72.45.04.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A HORA 54,850
72.45.04.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B HORA 42,790
72.45.04.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C HORA 159,040
72.45.04.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D HORA 188,860
72.45.05.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A HORA 100,340
72.45.05.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B HORA 120,530
72.45.05.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C HORA 237,450
72.45.05.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D HORA 267,260
72.45.06.99.01 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A HORA 101,440
72.45.06.99.02 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B HORA 122,400
72.45.06.99.03 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C HORA 248,930
72.45.06.99.04 ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D HORA 278,740
72.46.01.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A HORA 52,820
72.46.01.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B HORA 39,310
72.46.01.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C HORA 112,520
72.46.01.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D HORA 142,340
72.46.02.99.01 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A HORA 59,160
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72.46.02.99.02 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B HORA 50,140
72.46.02.99.03 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C HORA 172,340
72.46.02.99.04 ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D HORA 202,160
72.47.01.99.01 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A HORA 43,930
72.47.01.99.02 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B HORA 24,120
72.47.01.99.03 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C HORA 42,150
72.47.01.99.04 ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D HORA 71,970
72.47.02.99.01 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A HORA 66,390
72.47.02.99.02 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B HORA 62,510
72.47.02.99.03 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C HORA 110,610
72.47.02.99.04 ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D HORA 140,420
72.47.03.99.01 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A HORA 96,690
72.47.03.99.02 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B HORA 114,280
72.47.03.99.03 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C HORA 193,110
72.47.03.99.04 ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D HORA 222,930
72.48.01.99.01 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A HORA 53,330
72.48.01.99.02 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B HORA 40,180
72.48.01.99.03 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C HORA 123,430
72.48.01.99.04 ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D HORA 153,240
72.48.02.99.01 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A HORA 63,300
72.48.02.99.02 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B HORA 57,220
72.48.02.99.03 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C HORA 145,340
72.48.02.99.04 ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D HORA 175,150
72.49.01.99.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A HORA 38,780
72.49.01.99.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B HORA 16,560
72.49.01.99.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C HORA 67,500
72.49.01.99.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D HORA 97,310
72.49.02.99.01 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A HORA 41,130
72.49.02.99.02 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B HORA 20,900
72.49.02.99.03 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C HORA 83,370
72.49.02.99.04 TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D HORA 113,180
72.49.03.99.01 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A HORA 36,390
72.49.03.99.02 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B HORA 12,140
72.49.03.99.03 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C HORA 22,470
72.49.03.99.04 MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D HORA 52,280
72.49.04.99.01 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A HORA 46,000
72.49.04.99.02 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B HORA 29,890
72.49.04.99.03 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C HORA 92,360
72.49.04.99.04 TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D HORA 122,170
72.49.05.99.01 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A HORA 41,020
72.49.05.99.02 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B HORA 20,690
72.49.05.99.03 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C HORA 83,150
72.49.05.99.04 TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D HORA 112,970
72.50.01.99.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A HORA 119,210
72.50.01.99.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B HORA 165,060
72.50.01.99.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C HORA 225,190
72.50.01.99.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D HORA 255,010
72.50.02.99.01 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A HORA 104,680
72.50.02.99.02 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B HORA 138,240
72.50.02.99.03 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C HORA 232,010
72.50.02.99.04 TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D HORA 261,830
72.50.03.99.01 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A HORA 69,770
72.50.03.99.02 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B HORA 71,010
72.50.03.99.03 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C HORA 278,130
72.50.03.99.04 TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D HORA 307,940
72.50.04.99.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A HORA 128,350
72.50.04.99.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B HORA 181,950
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72.50.04.99.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C HORA 242,080
72.50.04.99.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D HORA 271,890
72.50.05.99.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A HORA 109,650
72.50.05.99.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B HORA 147,420
72.50.05.99.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C HORA 244,290
72.50.05.99.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D HORA 274,110
72.50.06.99.01 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A HORA 72,290
72.50.06.99.02 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B HORA 75,470
72.50.06.99.03 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C HORA 282,590
72.50.06.99.04 TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D HORA 312,410
72.52.01.99.01 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A HORA 286,300
72.52.01.99.02 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B HORA 220,240
72.52.01.99.03 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C HORA 291,710
72.52.01.99.04 USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D HORA 470,990
72.52.02.99.01 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A HORA 232,030
72.52.02.99.02 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B HORA 95,480
72.52.02.99.03 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C HORA 138,360
72.52.02.99.04 USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D HORA 317,640
72.52.03.99.01 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A HORA 391,240
72.52.03.99.02 USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B HORA 491,630
72.52.03.99.03 USINAASFALTICA 60 A 80T/H COND. C HORA 1.487,820
72.52.03.99.04 USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D HORA 1.607,480
72.52.04.99.01 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A HORA 572,180
72.52.04.99.02 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B HORA 819,170
72.52.04.99.03 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C HORA 2.256,260
72.52.04.99.04 USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D HORA 2.375,920
72.52.05.99.01 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A HORA 288,090
72.52.05.99.02 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B HORA 196,960
72.52.05.99.03 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C HORA 256,510
72.52.05.99.04 USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D HORA 435,790
72.53.01.99.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A HORA 19,570
72.53.01.99.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B HORA 1,000
72.53.01.99.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C HORA 1,890
72.53.01.99.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D HORA 20,960
72.53.02.99.01 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A HORA 19,560
72.53.02.99.02 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B HORA 0,980
72.53.02.99.03 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C HORA 2,480
72.53.02.99.04 VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D HORA 21,550
72.54.01.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A HORA 148,420
72.54.01.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B HORA 222,270
72.54.01.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C HORA 287,750
72.54.01.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D HORA 317,560
72.54.02.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A HORA 375,020
72.54.02.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B HORA 646,940
72.54.02.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C HORA 752,500
72.54.02.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D HORA 782,320
72.54.03.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A HORA 166,820
72.54.03.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B HORA 256,760
72.54.03.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C HORA 356,980
72.54.03.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D HORA 386,790
72.54.04.99.01 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A HORA 157,430
72.54.04.99.02 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B HORA 239,160
72.54.04.99.03 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C HORA 318,050
72.54.04.99.04 VIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D HORA 347,860
72.55.01.99.01 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A HORA 374,960
72.55.01.99.02 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B HORA 501,140
72.55.01.99.03 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C HORA 654,810
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72.55.01.99.04 VIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D HORA 747,740
72.56.01.99.01 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A HORA 20,130
72.56.01.99.02 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B HORA 2,350
72.56.01.99.03 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C HORA 6,150
72.56.01.99.04 SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D HORA 25,220
72.56.03.99.01 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A HORA 19,800
72.56.03.99.02 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B HORA 1,620
72.56.03.99.03 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C HORA 5,900
72.56.03.99.04 SERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D HORA 24,970
72.57.01.99.01 SELADORAA FRIO 15HP COND. A HORA 39,200
72.57.01.99.02 SELADORAA FRIO 15HP COND. B HORA 39,810
72.57.01.99.03 SELADORAA FRIO 15HP COND. C HORA 46,940
72.57.01.99.04 SELADORAA FRIO 15HP COND. D HORA 66,010
72.58.01.99.01 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A HORA 154,040
72.58.01.99.02 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B HORA 27,990
72.58.01.99.03 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C HORA 233,160
72.58.01.99.04 UNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D HORA 373,920
72.58.02.99.01 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A HORA 96,300
72.58.02.99.02 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B HORA 7,090
72.58.02.99.03 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C HORA 103,230
72.58.02.99.04 UNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D HORA 196,160
72.58.03.99.01 UNIDADE FUSORA COND. A HORA 183,640
72.58.03.99.02 UNIDADE FUSORA COND. B HORA 39,970
72.58.03.99.03 UNIDADE FUSORA COND. C HORA 214,460
72.58.03.99.04 UNIDADE FUSORA COND. D HORA 379,140
72.58.04.99.01 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A HORA 198,810
72.58.04.99.02 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B HORA 223,150
72.58.04.99.03 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C HORA 461,670
72.58.04.99.04 UNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D HORA 554,610
72.58.05.99.01 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A HORA 96,590
72.58.05.99.02 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B HORA 7,720
72.58.05.99.03 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C HORA 103,000
72.58.05.99.04 UNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D HORA 195,940
72.59.01.99.01 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A HORA 3,070
72.59.01.99.02 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B HORA 3,620
72.59.01.99.03 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C HORA 3,620
72.59.01.99.04 SILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D HORA 3,620
72.59.02.99.01 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A HORA 3,010
72.59.02.99.02 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B HORA 3,550
72.59.02.99.03 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C HORA 3,550
72.59.02.99.04 SILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D HORA 3,550
72.61.01.99.01 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A HORA 2,280
72.61.01.99.02 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B HORA 2,690
72.61.01.99.03 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C HORA 62,360
72.61.01.99.04 VASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D HORA 62,360
72.63.01.99.01 MAQUINA DE JATO COND. A HORA 21,230
72.63.01.99.02 MAQUINA DE JATO COND. B HORA 4,280
72.63.01.99.03 MAQUINA DE JATO COND. C HORA 9,370
72.63.01.99.04 MAQUINA DE JATO COND. D HORA 28,440

Data da atualizagdo: 30/07/2018
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