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UnidadeSubitem Descrição Preço Unitário

21.01.01.99  137,390 MSONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M

21.01.02.99  204,180 MSONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM

21.01.03.99  162,200 MSONDAGEM A  PERCUSSAO DE 15 A 30M

21.01.04.99  249,560 MSONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM

21.01.05.99  187,170 MSONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M

21.01.06.99  283,590 MSONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM

21.01.07.99  1.171,620 UNTAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO

21.01.08.99  3.979,560 UNTAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA

21.01.09.99  11,910 KM*EQUIPTRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

21.01.10.99  8,510 MDESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

21.01.11.99  1.847,040 EQUIPPLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO

21.01.12.99  2.035,320 EQUIPPLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA

21.01.14.99  11.798,250 OBRAFLUTUANTE PARA SONDAGEM

21.01.15.99  1.373,960 SONDINSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE

21.01.16.99  3.663,870 SONDINSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE

21.01.17.99  310,570 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX)

21.01.18.99  316,310 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)

21.01.19.99  425,580 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX)

21.01.20.99  460,110 MSONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX)

21.01.21.99  737,320 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX)

21.01.22.99  782,690 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)

21.01.23.99  799,700 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX)

21.01.24.99  822,430 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX)

21.01.25.99  793,670 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX)

21.01.26.99  816,670 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX)

21.01.27.99  943,210 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX)

21.01.28.99  1.259,520 MSONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX)

21.01.29.99  130,430 MSONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M

21.01.30.99  158,810 MSONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M

21.02.01.01.99  2.714,610 UNDETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.01.02.99  2.748,240 UNDETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO 

MINIMA DE 2 ORDEM.

21.02.02.01.99  2.451,240 KMTRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE II P DA 

NBR 13.133

21.02.03.01.99  1.871,390 KMIMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133.

21.02.04.01.99  2.119,110 KMTRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO 4 MM K.

21.02.05.01.99  1.586,130 KMTRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO 

GEOMETRICO CLASSE IN.

21.02.06.01.99  5.333,230 UNLEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ATE 1 HA.

21.02.06.02.99  5.024,140 UNLEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:1000 ATE 1HA.

21.02.07.01.99  4.595,630 HALEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 

1:500 ALEM 1HA.

21.02.07.02.99  4.291,150 HALEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC 

ESC.1:1000 ALEM 1HA

21.02.08.01.99  9.107,170 UNLEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. 

AUXILIAR

21.02.09.01.99  3,030 M2LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 

C/POLIG.AUXILIAR

21.02.10.01.99  5,530 MLEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE 

NIV. GEOMETRICO.

21.02.11.01.99  9.446,250 KMLEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133

21.02.12.01.99  13.435,030 KMLEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II 

PAC NBR 13.133

21.02.13.01.99  3.759,090 HALEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE II PAC 

DA NBR 13.133

21.02.14.01.99  5,250 MMATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 

EM 20 M.
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21.02.15.01.99  3.358,480 KMIMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE 

ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M

21.02.16.01.99  261,020 UNCADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL

21.02.17.01.99  8,550 MCADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E 

INTERFERENCIAS

21.02.18.01.99  2.265,660 TRAMOLEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO 

PECAS ESTRUTURAIS

21.02.19.01.99  2.468,040 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA.

21.02.20.01.99  3.014,920 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 

M2.

21.02.20.02.99  12.263,330 UNCADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 

M2.

21.02.21.01.99  3,540 MABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO 

TOPOGRAFICO.

21.02.22.01.99  9,710 MLEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS.

21.02.22.02.99  9,620 MLEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM 

ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS

21.02.23.01.99  5.406,720 EQUIPE.DIALEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL

21.02.24.01.99  58.653,660 EQUIPE.MESFORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO 

TOTAL E VEIC.

21.02.25.01.99  118,890 UNMARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, 

PINO/CHAPA COLADA TOPO

21.02.26.01.99  1.152,980 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

A 50 E 150KM

21.02.26.02.99  1.860,840 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA 

ENTRE 151E300KM

21.02.26.03.99  3.206,780 UNMOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE 

301E600KM

21.02.27.01.99  40.432,720 GLOBALMOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO.

21.02.28.01.99  1.406,740 KM2COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:20.000

21.02.28.02.99  4.024,110 KM2COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 

1:5.000

21.02.29.01.99  276,180 UNREVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E 

FOTOINDICE.

21.02.30.01.99  9.587,510 KM2RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC.1:5.000

21.02.30.02.99  45.952,310 KM2RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO 

DO VOO, ESC. 1:1.000

21.02.31.01.99  1.944,660 KM2ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:5000

21.02.31.02.99  22.282,650 KM2ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR 

AO DO VOO, ESC.1:1000

21.02.32.01.99  3.198,910 KM2APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. 

ATE 5X MAIOR.

21.03.01  16,430 MREMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE

21.03.02  56,970 MREMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES

21.03.03  79,760 MREMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA

21.03.04  151,530 MREMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST.

21.03.05  181,830 MREMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST

21.03.06  109,080 MREMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M

21.03.07  93,490 MREMOCAO CANALIZACAO D<0,60M

21.03.08  23,290 MREMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA

21.03.09  14,520 MREMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO

21.03.10  10,890 UNREMOCAO DE TACHA REFLETIVA

21.03.11.01.99  63,280 M2REMOCAO DE PINTURA ACRIL.  DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL

21.04.01  58,390 MCERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS

21.04.02  65,460 MCERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS

21.04.03  28,140 MCERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO

21.05.01.99  390,090 M3DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

21.05.02.99  210,450 M3DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

21.05.04  199,540 M3DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM

21.05.05  50,990 M2DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA
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21.05.06  24,700 M2DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA

21.05.07  37,550 M3DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT

21.07.01  962,810 MABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE

21.07.02  44,930 UNENSAIO DE UMIDADE NATURAL

21.07.03  96,270 UNENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

21.07.04  250,340 UNANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO.

21.07.05  346,600 UNENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N.

21.07.06  385,130 UNENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I.

21.07.07  487,830 CONJUNTOCLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV).

21.07.12  173,310 UNCLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA

21.07.13  282,430 UNENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE 

COMPACTACAO (E.N.)

21.07.14  166,880 UNENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR.

21.07.15  128,370 UNGRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO).

21.08.01.99  1,320 MLIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA

21.08.02.99  61,020 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM

21.08.03.99  63,720 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM

21.08.04.99  67,960 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM

21.08.05.99  71,880 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM

21.08.06.99  63,370 MLIMPEZA DE GALERIA

21.08.08.99  350,810 M3DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

21.08.09.99  47,760 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM

21.08.11.99  1,580 MLIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA

22.01.01.99  0,360 M2LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES

22.01.02.99  0,660 M2LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM

22.01.03.99  3,760 M2LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL

22.01.04.99  67,970 UNDERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM

22.01.05.99  20,300 UNDEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

22.01.06.99  0,540 M2RASPAGEM DO TERRENO

22.02.01.99  6,670 M3ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

22.02.03.99  24,000 M3ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO

22.02.04.99  38,130 M3ESCAVACAO E CARGA MATERIAL  3 CATEGORIA

22.02.05.99  14,500 M3ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA

22.02.06.99  2,880 M3CARGA DE MATERIAL LIMPEZA

22.02.07.99  6,650 M3ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE

22.02.08.99  5,210 M3AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG

22.02.09.99  2,750 M3ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM 

BOTA-FORA.

22.02.11.99  22,810 M3ESCAVAÇÃO OU DESMONTE E CARGA COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO 

(PICÃO)

22.03.01.99  5,270 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

22.03.02.99  3,100 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

22.03.03.99  2,400 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

22.03.04.99  2,010 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM

22.03.05.99  1,770 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM

22.03.06.99  1,400 M3*KMTRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM

22.03.07.99  7,270 M3*KMTRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM

22.03.08.99  5,310 M3*KMTRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM

22.03.09.99  4,930 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM

22.03.10.99  3,390 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM

22.03.11.99  5,630 M3*KMTRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

22.03.12.99  3,520 M3*KMTRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM

22.04.01.99  3,740 M3COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS

22.04.02.99  167,320 M3RETALUDAMENTO MANUAL

22.06.01.99  143,150 M3FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA

22.06.04.99  115,780 M3FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO

22.06.05.99  2,750 M3ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO

22.07.01.99  8,830 MVALETA DE PROTECAO MANUAL
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22.08.01.99  21,970 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 

KN/M

22.08.02.99  25,160 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 

KN/M

22.08.03.99  28,380 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 

KN/M

22.08.04.99  31,550 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.05.99  36,330 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.06.99  40,360 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.07.99  23,200 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M

22.08.08.99  26,590 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M

22.08.09.99  29,950 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.10.99  33,340 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.11.99  38,400 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.12.99  42,610 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.13.99  24,420 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.

22.08.14.99  27,990 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.

22.08.15.99  31,550 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.16.99  35,130 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.17.99  40,460 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.18.99  44,950 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.19.99  25,630 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

30 KN/M.

22.08.20.99  29,400 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M.

22.08.21.99  33,140 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M.

22.08.22.99  36,880 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M.

22.08.23.99  42,510 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M.

22.08.24.99  47,210 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.25.99  33,610 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

50 KN/M

22.08.26.99  37,920 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

80 KN/M

22.08.27.99  42,230 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.28.99  48,710 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.29.99  54,150 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.30.99  72,540 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

100 KN/M

22.08.31.99  80,030 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.32.99  85,660 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M

22.08.33.99  83,790 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

150 KN/M

22.08.34.99  91,270 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M
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22.08.35.99  95,050 M2GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 

200 KN/M.

22.08.36.99  24,420 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

22.08.37.99  27,990 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

22.08.38.99  31,550 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

22.08.39.99  35,130 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.

22.08.40.99  25,630 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M.

22.08.41.99  29,400 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M.

22.08.42.99  33,140 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M.

22.08.43.99  36,880 M2GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.

23.02.01.99  1,520 M2MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN

23.02.02.99  1,820 M2MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI

23.03.01.99  6,510 M3REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO

23.03.02.01.99  5,510 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM

23.03.02.02.99  3,860 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM

23.03.02.03.99  3,020 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM

23.03.02.04.99  2,520 M3*KMREFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM

23.03.02.05.99  2,230 M3*KMREFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM

23.03.02.06.99  1,750 M3*KMREFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM

23.03.03.99  5,110 M3REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI

23.03.04.99  4,590 M3REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN

23.04.01.01.01.99  98,550 M3SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIM.3%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.02.01.99  111,410 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.03.01.99  124,260 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.04.01.99  137,110 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-USINA COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.05.01.99  149,960 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-SINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.06.01.99  162,810 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.07.01.99  175,660 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO

23.04.01.08.01.99  188,520 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.09.01.99  201,370 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.10.01.99  214,220 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-USINA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.11.01.99  85,720 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.3%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.12.01.99  98,570 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.4%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.13.01.99  111,420 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.5%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.14.01.99  124,280 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.6%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.15.01.99  129,690 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.7%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.16.01.99  135,380 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.8%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.17.01.99  146,530 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.9%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.18.01.99  158,810 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.10%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.19.01.99  169,670 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.11%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.20.01.99  181,680 M3SUB BASE OU BASE SOLO CIM.12%-PULVEMIST.-COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICACAO

23.04.01.26.01.99  105,670 M3SUB BASE OU BASE SOLO CAL 4% - COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL 

APLICACAO
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23.04.02.01.02.99  191,120 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.3% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.02.01.99  212,210 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.4% COM TRANSP. JAZIDA ATE 

LOCAL DE APLICAÇÃO

23.04.02.03.01.99  222,930 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.5% COM TRANSP.JAZIDA ATE O 

LOCAL DE APLICAÇÃO

23.04.02.04.41.99  233,650 M3SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.05.02.99  136,100 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.05.03.99  136,100 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA 

C/TRANSP.JAZIDA ATE APLIC.

23.04.02.07.02.99  136,630 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.09.02.99  166,620 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.11.02.99  185,320 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.02.13.02.99  199,020 M3SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 90% BRITA COM TRANSP.JAZIDA ATE 

LOCAL APLICAÇÃO

23.04.03.01.99  198,590 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES

23.04.03.02.99  154,810 M3SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA

23.04.03.03.99  167,610 M3SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA

23.04.03.04.99  192,650 M3SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)

23.04.04.01.99  195,860 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL

23.04.04.02.99  209,290 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL

23.04.04.03.99  222,730 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL

23.04.04.04.99  236,160 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL

23.04.04.05.99  261,180 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5%

23.04.05.01.99  166,970 M3SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

23.04.06.01.99  186,410 M3SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO

23.04.06.02.99  719,380 M3SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO

23.04.06.03.99  192,510 M3SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO

23.04.07.01.99  24,150 M3SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI

23.04.07.03.99  53,100 M3BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO

23.05.01.01.99  0,280 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS 

ASFALTICOS)

23.05.01.99  7,690 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

23.05.02.01.99  0,200 M2IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)

23.05.02.99  2,860 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

23.05.03.99  1,530 M2IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

23.05.04.99  3,860 M2IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO

23.06.01.99  7,020 M2TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES

23.06.02.99  635,030 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

23.06.03.99  804,920 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

23.06.04.07.01.99  19,310 M2MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO SEM FIBRA

23.06.04.07.99  21,610 M2MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA

23.06.05.99  8,110 M2TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA

23.06.06.99  10,380 M2TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA

23.06.07.99  9,110 M2TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS

23.06.08.99  908,260 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

23.06.09.99  1.056,260 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS

23.07.01.01.99  244,250 M3CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS)

23.07.01.02.99  97,280 M3APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE 

(EXCLUSO MATERIAL)

23.07.01.99  795,980 M3PRE-MISTURADO A FRIO

23.08.01.01.99  813,600 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP

23.08.01.99  856,520 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP

23.08.02.01.99  874,870 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP

23.08.02.02.99  968,910 M3CONCRETO ASFALTICO GRADUACAO I

23.08.02.99  924,780 M3CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP
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23.08.03.01.99  941,410 M3CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP

23.08.03.03.99  995,310 M3CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP

23.08.04.02.99  941,280 M3CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP

23.08.04.03.99  999,160 M3CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP

23.08.04.04.99  1.033,160 M3CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR 

POLIMERO

23.08.05.01.01.99  921,490 M3CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II

23.08.05.99  1.028,240 M3CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO

23.08.06.04.99  992,930 M3CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV

23.08.06.05.99  977,500 M3CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA.

23.08.06.06.99  979,460 M3CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA

23.08.06.99  990,230 M3CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA 

(CONTINUO)

23.09.01.99  5,100 M2CAPA SELANTE TIPO 2

23.09.02.99  8,060 M2CAPA SELANTE TIPO 3

23.10.01.99  178,950 M3FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA

23.11.04.01.99  653,090 M3PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES

23.11.09.99  1.265,910 M3PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL.

23.11.10.99  848,580 M3PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE 

ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010)

23.11.11.99  258,190 M3PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO.

23.12.01.99  84,090 M2PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM

23.12.02.99  97,610 M2PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM

23.12.03.99  100,100 M2PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM

23.13.07.01.99  125,620 M3RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO

23.13.07.02.99  176,530 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO

23.13.07.03.99  161,380 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE 

CIMENTO

23.13.07.04.99  190,080 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE 

CIMENTO

23.13.07.05.99  103,980 M3RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA.

23.13.07.07.99  65,720 M3REUTILIZAÇÃO DE PAVIMENTO RECICLADO COM ADIÇÃO DE 25% DE BRITA 

1 EM PESO

23.13.07.08.99  114,270 M3REMOÇÃO, PULVERIZAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (5KM) DE PAVIMENTO 

FLEXIVEL

24.01.01.99  11,460 M3ATERRO DE ACESSO

24.02.01.99  63,850 M3ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO

24.02.02.99  13,740 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

24.02.03.99  58,370 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

24.02.04.99  13,740 M3CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO

24.02.05.99  58,370 M3CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO

24.02.08.99  77,280 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M

24.02.09.99  15,970 M3ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M

24.02.10.99  252,340 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M

24.02.11.99  23,870 M3ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M

24.02.12.99  66,220 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M

24.02.13.99  13,190 M3ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M  PROF.ALEM3M

24.02.14.99  210,960 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M

24.02.15.99  23,870 M3ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

24.03.01.99  264,980 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

24.03.02.99  372,010 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

24.03.03.99  507,020 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

24.03.04.99  64,850 M3ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO

24.03.05.99  2,700 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

24.03.06.99  115,510 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.

24.03.07.99  78,040 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.

24.03.08.99  51,030 M2ESCORAMENTO PARA FORMAS

24.04.01.99  46,710 M3CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET.

24.04.02.99  68,100 M3CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA
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24.04.03.99  17,830 M3ANDAIME DE MADEIRA

24.04.04.99  22,680 M3ANDAIME TUBULAR

24.05.01.99  102,060 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

24.05.02.99  114,270 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

24.06.01.99  10,990 KGBARRA DE ACO CA-25

24.06.02.99  10,760 KGBARRA DE ACO CA-50

24.06.03.99  13,120 KGBARRA DE ACO CA-60

24.06.04.99  9,290 KGTELA METALICA

24.07.01.99  452,580 M3CONCRETO FCK 10 MPA

24.07.02.99  494,650 M3CONCRETO FCK 15 MPA

24.07.03.99  504,020 M3CONCRETO FCK 18 MPA

24.07.04.99  524,640 M3CONCRETO FCK 20 MPA

24.07.05.99  537,320 M3CONCRETO FCK 25 MPA

24.07.07.99  553,770 M3CONCRETO FCK 30 MPA

24.07.08.99  455,470 M3CONCRETO CICLOPICO

24.07.09.99  57,390 M3BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

24.07.12.99  564,100 M3CONCRETO FCK 35 MPA

24.07.13.99  593,510 M3CONCRETO FCK 40 MPA

24.07.14.99  644,230 M3CONCRETO FCK 45 MPA

24.07.15.99  664,070 M3 CONCRETO FCK 50 MPA

24.08.01.99  73,100 MJUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12

24.08.02.99  121,140 MJUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22

24.09.01.99  248,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

24.09.02.99  377,120 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

24.09.03.99  160,760 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

24.09.04.01.99  493,300 M3GABIAO TIPO CAIXA ALTURA DE 50 CM - REVSTIDO DE PVC

24.09.04.02.99  612,000 M3GABIAO TIPO CAIXA REVESTIDO DE PVC ALTURA DE 1,00M

24.09.04.03.99  366,970 M3GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M

24.09.04.99  664,630 M3GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA

24.09.05.01.99  153,070 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV

24.09.06.01.99  168,360 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA

24.09.07.01.99  199,170 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV

24.09.08.01.99  235,560 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC

24.09.09.01.99  260,330 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC

24.09.10.01.99  290,550 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC

24.09.11.99  550,770 M3GABIAO TIPO SACO-TELA GALV.

24.09.12.99  638,030 M3GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA REVESTIDA DE PVC

24.09.13.99  142,840 M3CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

24.10.02.99  722,020 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

24.10.03.99  677,850 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA

24.11.01.99  1.010,780 M3ALVENARIA TIJOLO

24.11.02.99  365,900 M3ALVENARIA DE PEDRA SECA

24.11.04.99  639,540 M3ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

24.11.05.99  523,340 M3ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

24.11.07.99  41,160 M2ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM

24.12.01.01.99  114,270 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2

24.12.01.02.99  123,720 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

24.12.01.03.99  118,590 M3ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA

24.12.02.99  143,150 M3ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA

24.12.03.99  104,820 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA

24.12.05.99  154,920 M3ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA

24.12.08.99  30,400 M3COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL

24.12.09.99  15,200 M2COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS

24.13.01.99  69,330 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.

24.13.02.99  102,430 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT.

24.13.03.99  223,530 M3VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT.

24.13.04.99  20,820 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT.
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24.13.05.99  27,760 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT.

24.13.06.99  151,670 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS

24.13.07.99  121,780 M3VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO

24.14.01.01.99  5,220 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M

24.14.01.02.99  5,600 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M

24.14.01.03.99  6,440 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M

24.14.01.04.99  7,040 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

24.14.01.05.99  8,500 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

24.14.01.06.99  9,930 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

24.14.01.07.99  12,820 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

24.14.01.08.99  15,700 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

24.14.01.09.99  18,590 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M

24.14.01.10.99  7,240 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M

24.14.01.11.99  11,230 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M

24.14.02.99  49,390 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

24.15.01.99  63,080 MTUBO DRENO CONCRETO 15CM

24.15.02.99  70,370 MTUBO DRENO CONCRETO 20CM

24.15.03.99  57,130 MTUBO DRENO BARRO 15CM

24.15.04.99  76,020 MTUBO DRENO BARRO 20CM

24.15.05.99  23,190 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M

24.15.06.99  29,650 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

24.15.07.99  59,280 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

24.15.08.99  123,040 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

24.15.09.01.99  193,290 MDRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA 

DPR-PP-DE-H07/123

24.15.09.02.99  33,680 MDRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, 

PP-DE-H07/123.

24.15.09.03.99  86,820 MDRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125.

24.15.09.04.99  155,940 MDRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS

24.15.09.05.99  171,170 MDRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU 

ARGILOSOS

24.15.09.99  257,890 MDRENO HORIZONTAL PROFUNDO

24.15.11.99  39,060 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M

24.15.12.99  58,510 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M

24.15.13.99  100,820 MTUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M

24.15.14.99  24,360 MDUTO CORRUG. PEAD 0,05M

24.15.15.99  36,760 MDUTO CORRUG.PEAD 0,075M

24.15.16.99  46,790 MDUTO CORRUG.PEAD 0,10M

24.15.17.99  95,970 MDUTO CORRUG.PEAD 0,15M

24.16.01.99  158,950 MTUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1

24.16.02.99  151,390 MTUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2

24.16.03.99  190,570 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1

24.16.04.99  199,180 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2

24.16.05.99  225,620 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3

24.16.06.99  230,090 MTUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4

24.16.07.99  230,540 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1

24.16.08.99  223,460 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2

24.16.09.99  289,620 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3

24.16.10.99  328,990 MTUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4

24.16.11.99  365,800 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1

24.16.12.99  376,940 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2

24.16.13.99  464,830 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3

24.16.14.99  438,700 MTUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4

24.16.15.99  493,730 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1

24.16.16.99  517,950 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2

24.16.17.99  639,400 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3

24.16.18.99  613,530 MTUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4

24.16.19.99  737,120 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1
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24.16.20.99  831,110 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2

24.16.21.99  926,170 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3

24.16.22.99  933,870 MTUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4

24.16.23.99  1.025,350 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1

24.16.24.99  1.198,690 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2

24.16.25.99  1.399,890 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3

24.16.26.99  1.356,620 MTUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4

24.16.27.99  93,420 MTUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M

24.16.28.99  141,320 MTUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M

24.18.01.99  53,970 MCANALETA CONCRETO 40CM

24.18.02.99  86,440 MCANALETA CONCRETO 60CM

24.18.03.99  150,350 MCANALETA CONCRETO 80CM

24.19.03.01.99  56,620 MGUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.04.01.99  708,100 M3SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.05.01.99  896,440 M3GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

24.19.06.99  485,380 UNTELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

24.19.07.01.99  212,800 UNGRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA

24.19.08.99  438,870 UNGRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135

24.20.01.99  43,750 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO

24.20.02.99  45,260 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

24.20.03.99  25,060 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

24.20.04.99  26,220 KGTUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO

24.21.01.99  58,380 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

24.21.02.99  90,040 MBROCA DE CONCRETO D=25,00CM

24.21.03.99  33,480 MBROCA DE CONCRETO D=15,00CM

24.22.01.99  182,270 M2GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM

24.22.02.99  622,060 M3GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO"

24.23.01.99  21,970 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 

1L - 12 MM

24.23.02.99  25,160 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 

1S - 18 MM

24.23.03.99  28,380 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO 

2L - 10 MM

24.23.04.99  31,550 M2GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.)TIPO 2S - 16 MM

24.23.05.99  36,330 M2GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) 

TIPO 2L FP-10MM

24.23.06.99  40,360 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=90CM / 10MM

24.23.07.99  23,200 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.) H=60CM / 10MM

24.23.08.99  26,590 MGEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS 

PERM.) H=30CM / 10MM

24.23.09.99  29,950 MGEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 

LADOSPERM.)

25.01.01.99  11,460 M3ATERRO DE ACESSO

25.01.02.99  57,320 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA

25.01.03.05.99  96,410 M3ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.

25.01.03.99  52,290 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

25.02.01.99  63,850 M3ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO

25.02.02.99  13,740 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

25.02.03.99  58,370 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO

25.02.04.99  13,740 M3CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO

25.02.05.99  58,370 M3CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO

25.02.06.99  77,280 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M

25.02.07.99  15,970 M3ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M

25.02.08.99  252,340 M3ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M

25.02.09.99  23,870 M3ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M

25.02.10.99  66,220 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M

25.02.11.99  13,190 M3ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M
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25.02.12.99  210,960 M3ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE  3M

25.02.13.99  23,870 M3ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M

25.03.01.99  264,980 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M

25.03.02.99  372,010 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

25.03.03.99  507,020 M2PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO

25.03.04.01.99  446,290 M3ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA

25.03.04.03.99  200,890 M3SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4%

25.03.04.04.99  221,310 M3SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6%

25.03.04.99  64,850 M3ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO

25.03.05.99  2,700 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

25.03.06.99  115,510 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.

25.03.07.99  78,040 M2ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.

25.03.08.99  51,030 M2ESCORAMENTO PARA FORMAS

25.04.01.99  102,940 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T

25.04.02.99  108,530 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T

25.04.03.99  123,240 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T

25.04.04.99  137,450 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T

25.04.05.99  196,550 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T

25.04.06.99  10,970 KGESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO

25.04.07.99  92,550 MESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON

25.04.08.99  121,080 MESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON

25.04.09.99  270,100 MESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM

25.04.10.99  290,990 MESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM

25.04.11.99  350,930 MESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM

25.04.12.99  436,670 MESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM

25.04.13.99  538,730 MESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM

25.04.14.99  747,520 MESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM

25.04.15.99  546,500 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM

25.04.16.99  576,660 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM

25.04.17.99  694,080 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM

25.04.18.99  806,940 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM

25.04.19.99  976,160 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM

25.04.20.99  1.259,470 MESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM

25.04.21.99  21.178,320 UNTAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ

25.04.23.01.99  88,380 MESTACA TIPO STRAUSS D=32CM

25.04.28.99  7.089,810 UNTAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA

25.05.01.99  17,830 M3ANDAIME DE MADEIRA

25.05.02.99  22,680 M3ANDAIME TUBULAR

25.06.01.99  102,060 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM

25.06.02.99  114,270 M2FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.

25.07.01.99  10,990 KGBARRA DE ACO CA-25

25.07.02.99  10,760 KGBARRA DE ACO CA-50

25.07.03.99  13,120 KGBARRA DE ACO CA-60

25.07.04.99  25,380 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

25.07.05.99  9,290 KGTELA METALICA

25.07.06.99  35,420 KGACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG OU SIMILAR

25.08.02.99  799,170 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM

25.08.03.99  573,980 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM

25.08.04.99  874,700 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM

25.08.05.99  1.592,510 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

25.08.06.99  2.865,950 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

25.08.07.99  3.979,640 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

25.08.09.99  111,930 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM

25.08.10.99  156,290 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM

25.08.11.99  588,960 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM

25.08.12.99  1.112,730 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

25.08.13.01.99  777,720 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)
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25.08.13.02.99  2.564,770 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.03.99  3.385,390 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.13.04.99  4.057,250 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

25.08.15.01.99  261,810 MTIRANTE  40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST

25.08.15.02.99  303,990 MTIRANTE  60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST

25.08.15.03.99  348,800 MTIRANTE  80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST

25.08.15.04.99  383,900 MTIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST.

25.08.16.01.99  1.256,100 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2"

25.08.16.02.99  1.594,370 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2"

25.08.16.03.99  1.761,720 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2"

25.08.16.04.99  1.976,930 UNTERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2"

25.09.01.99  452,580 M3CONCRETO FCK 10 MPA

25.09.02.99  494,650 M3CONCRETO FCK 15 MPA

25.09.03.99  504,020 M3CONCRETO FCK 18 MPA

25.09.04.99  524,640 M3CONCRETO FCK 20 MPA

25.09.05.99  537,320 M3CONCRETO FCK 25 MPA

25.09.06.99  553,770 M3CONCRETO FCK 30 MPA

25.09.07.99  564,100 M3CONCRETO FCK 35 MPA

25.09.08.99  455,470 M3CONCRETO CICLOPICO

25.09.10.99  1.536,830 M3CONCRETO PROJETADO

25.09.11.99  57,390 M3BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST.

25.09.12.99  2,970 KGINJECAO DE NATA DE CIMENTO

25.09.15.99  593,510 M3CONCRETO FCK 40 MPA

25.09.16.99  644,230 M3CONCRETO FCK 45 MPA

25.09.17.99  664,070 M3CONCRETO FCK 50 MPA

25.10.01.99  186,140 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX)

25.10.02.99  187,990 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX)

25.10.03.99  194,710 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX)

25.10.04.99  199,430 MPERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX)

25.10.05.99  487,330 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX)

25.10.06.99  596,530 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX)

25.10.07.99  659,430 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX)

25.10.08.99  803,800 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX)

25.10.09.99  739,750 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX)

25.10.10.99  902,730 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX)

25.10.11.99  994,600 MPERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX)

25.10.12.99  1.199,830 MPERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX)

25.10.14.99  12,000 MPERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2"

25.10.15.99  17,720 MPERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4"

25.11.01.99  248,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

25.11.02.99  377,120 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

25.11.03.99  160,760 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

25.11.04.99  664,630 M3GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA

25.11.05.01.99  153,070 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA GALVANIZADA

25.11.06.01.99  168,360 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA

25.11.07.01.99  199,170 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA GALVANIZADA

25.11.08.01.99  235,560 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA PVC

25.11.09.01.99  260,330 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC

25.11.10.01.99  290,550 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC

25.11.11.99  550,770 M3GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA

25.12.02.99  722,020 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA

25.12.03.99  677,850 M3CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA

25.13.01.99  1.010,780 M3ALVENARIA TIJOLO

25.13.02.99  365,900 M3ALVENARIA DE PEDRA SECA

25.13.04.99  639,540 M3ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

25.13.05.99  523,340 M3ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

25.13.07.99  41,160 M2ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM
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25.14.02.99  49,390 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

25.15.01.99  35,650 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

25.15.02.99  40,850 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

25.15.03.99  25,280 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM

25.15.04.99  37,800 MFORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

25.15.05.99  33,660 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM

25.15.06.99  40,140 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM

25.15.07.99  31,850 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM

25.15.08.99  38,230 MASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM

25.15.09.01.99  19,040 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1")

25.15.09.99  23,190 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

25.15.10.99  29,650 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

25.15.11.99  59,280 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

25.15.12.99  123,040 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

25.19.01.99  63,380 M3RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA

25.20.01.99  760,990 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS.

25.20.02.99  888,460 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS

25.20.03.99  1.060,560 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS

25.20.04.99  1.286,140 M2SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS

25.20.05.99  1.129,810 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 0 A 6 

METROS.

25.20.06.99  1.365,290 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 6 A 9 

METROS

25.20.07.99  1.602,570 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 9 A 12 

METROS

25.20.08.99  2.008,330 M2SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 12 A 15 

METROS

25.20.09.99  844,890 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

DE 0 A 3M

25.20.10.99  882,480 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

DE 3 A 6M

25.20.11.99  1.064,530 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO 

MAIOR QUE 6M

25.20.12.99  926,030 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

DE 0 A 3M

25.20.13.99  1.064,530 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

DE 3 A 6M

25.20.14.99  1.117,980 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO 

MAIOR QUE 6M

25.20.15.99  1.117,980 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 0 A 3M

25.20.16.99  1.290,090 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO DE 3 A 6M

25.20.17.99  1.290,090 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E 

ATERRO MAIOR QUE 6M

25.20.18.99  1.355,400 M2SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A 

3M

25.20.19.99  1.455,620 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 6M

25.20.20.99  1.497,840 M2SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR 

QUE 6M

25.21.01.99  662,850 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 A 

6M - EM RACHAO.

25.21.02.99  708,720 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A 

9M - EM RACHAO.

25.21.03.99  856,130 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 A 

12M - EM RACHAO

25.21.04.99  1.021,680 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

12A15M - EM RACHAO

25.21.05.99  1.297,670 M2SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 

15A18M - EM RACHAO

25.21.06.99  907,490 M2SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO

25.21.07.99  1.122,430 M2SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO
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25.21.08.99  1.294,890 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO

25.21.09.99  1.649,280 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO

25.21.10.99  1.992,890 M2SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO 

PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO

25.21.11.99  658,970 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 0A3M

25.21.12.99  704,560 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO 3A6M

25.21.13.99  746,980 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

0A6M E ATERRO > 6M

25.21.14.99  744,330 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 0A3M

25.21.15.99  849,530 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO 3A6M

25.21.16.99  938,140 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

6A9M E ATERRO > 6M.

25.21.17.99  915,360 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 0A3M

25.21.18.99  1.047,900 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO 3A6M

25.21.19.99  1.120,020 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 

9A12M E ATERRO > 6M.

25.21.20.99  1.088,530 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 0A3M

25.21.21.99  1.193,390 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO 3A6M

25.21.22.99  1.236,400 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/12A15M E ATERRO > 6M

25.21.23.99  1.208,950 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 0A3M

25.21.24.99  1.433,030 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO 3A6M

25.21.25.99  1.764,450 M2SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE 

C/15A18M E ATERRO > 6M.

25.21.26.99  526,870 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 0A6M - INCL. 70

25.21.27.99  650,450 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/ 6A9M - INCL. 70

25.21.28.99  761,480 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/9A12M - INCL. 70

25.21.29.99  866,070 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/12A15M - INCL.70

25.21.30.99  970,730 M2SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE 

C/15A18M - INCL.70

25.21.31.99  581,530 M2SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-0A3M-INC.70

25.21.32.99  650,450 M2SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 

C/0A6M-3A6M-INC.70

25.21.33.99  761,480 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 0A6 E ATERRO >6M

25.21.34.99  709,200 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M

25.21.35.99  761,480 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M

25.21.36.99  866,070 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M

25.21.37.99  813,790 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.0A3M

25.21.38.99  918,320 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER.3A6M

25.21.39.99  1.005,960 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 9A12 E ATER. >6M

25.21.40.99  918,320 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.0A3M

25.21.41.99  1.028,240 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 12A15 E ATER.3A6M
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25.21.42.99  1.116,560 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE12A15 E ATER. >6M

25.21.43.99  1.022,870 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.0A3M

25.21.44.99  1.258,990 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER.3A6M

25.21.45.99  1.336,920 M2SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE 

TALUDE 15A18 E ATER. >6M

26.01.01.99  63,850 M3ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

26.01.02.99  13,740 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO

26.01.03.99  58,370 M3ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO

26.02.01.99  102,940 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T

26.02.02.99  108,530 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T

26.02.03.99  123,240 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T

26.02.04.99  137,450 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T

26.02.05.99  196,550 MESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T

26.02.06.99  7.089,810 UNTAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA

26.02.07.99  10,970 KGESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO

26.02.13.99  1.532,800 MESTACAO EM SOLO D=1,00M

26.02.14.99  2.136,500 MESTACAO EM SOLO D=1,20M

26.02.15.99  2.814,400 MESTACAO EM SOLO D=1,40M

26.02.16.99  3.200,770 MESTACAO EM SOLO D=1,50M

26.02.17.99  3.612,290 MESTACAO EM SOLO D=1,60M

26.02.18.99  4.566,400 MESTACAO EM SOLO D=1,80M

26.02.19.99  107.517,870 UNTAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO

26.02.20.01.99  12,960 KGCAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO

26.02.20.99  11,450 KGCAMISA METALICA

26.02.21.99  92,550 MESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON

26.03.25.99  996,310 M3ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO

26.03.26.99  2.603,260 M3ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO

26.03.27.99  2.824,970 M3ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA

26.03.28.99  6.085,950 M3ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA

26.04.01.99  76,670 M3CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA

26.04.02.99  53,530 M3CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA

26.04.03.99  46,710 M3CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET

26.04.04.99  68,430 M3CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO

26.04.05.99  17,830 M3ANDAIME DE MADEIRA

26.04.06.99  22,680 M3ANDAIME TUBULAR

26.05.01.99  102,060 M2FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM

26.05.02.99  114,270 M2FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

26.05.03.99  120,060 M2FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO

26.05.04.99  82,470 M2FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS

26.05.05.99  132,590 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

26.05.06.99  136,660 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

26.06.01.99  10,990 KGBARRA DE ACO CA-25

26.06.02.99  10,760 KGBARRA DE ACO CA-50

26.06.03.99  13,120 KGBARRA DE ACO CA-60

26.06.04.99  25,380 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

26.06.05.99  9,290 KGTELA METALICA

26.06.06.99  35,420 KGACO ST 85/105

26.07.02.99  799,170 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM

26.07.03.99  573,980 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM

26.07.04.99  874,700 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM

26.07.05.99  1.592,510 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

26.07.06.99  2.865,950 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

26.07.07.99  3.979,640 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

26.07.09.99  111,930 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM

26.07.10.99  156,290 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM
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26.07.12.99  1.112,730 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM

26.07.13.01.99  777,720 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.07.13.02.99  2.564,770 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM)

26.07.13.03.99  3.385,390 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.07.13.04.99  4.057,250 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

26.08.01.99  81,570 DM3APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO

26.08.03.99  9,060 DM2ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"

26.09.01.99  452,580 M3CONCRETO FCK 10MPA

26.09.02.99  494,650 M3CONCRETO FCK 15MPA

26.09.03.99  504,020 M3CONCRETO FCK 18MPA

26.09.04.99  524,640 M3CONCRETO FCK 20 MPA

26.09.05.99  537,320 M3CONCRETO FCK 25 MPA

26.09.06.99  553,770 M3CONCRETO FCK 30MPA

26.09.07.99  455,470 M3CONCRETO CICLOPICO

26.09.09.99  57,390 M3BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.

26.09.12.99  564,100 M3CONCRETO FCK 35 MPA

26.09.13.99  593,510 M3CONCRETO FCK 40 MPA

26.09.14.99  644,230 M3CONCRETO FCK 45 MPA

26.09.15.99  664,070 M3CONCRETO FCK 50 MPA

26.10.01.99  760,180 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM

26.10.02.99  1.007,550 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM

26.10.03.99  1.021,100 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM

26.10.04.99  159,040 MJUNTA DE DILATACAO METALICA

26.10.05.99  151,330 MJUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE

26.10.06.99  1.488,800 MFORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 

OU SIMILAR.

26.11.03.01.99  250,740 UNPLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO 

PP-DE-C04/021.

26.11.03.02.99  461,810 UNPLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO 

- PP-DE-C04/021.

26.11.03.03.99  90,230 UNLANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.

26.11.03.04.99  2.835,070 MTELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001.

26.11.03.05.99  1.066,770 MGUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME 

PP-DE-C04/029.

26.11.03.06.99  178,420 MCORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004.

26.11.04.01.99  1.122,620 MBARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293

26.11.04.02.99  548,330 MBARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

26.11.06.99  579,440 MBAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464

26.11.08.01.99  448,030 MBARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

26.12.01.99  23,190 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

26.12.02.99  29,650 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

26.12.03.99  59,280 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M

26.12.04.99  123,040 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M

26.13.01.99  9.633,210 UNLANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P

26.13.02.99  10.419,850 UNLANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P

26.14.01.99  2,700 M3ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA

26.14.02.99  115,510 M2ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO

26.14.03.99  264,980 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M

26.14.04.99  372,010 M2PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M

26.15.01.99  248,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

26.15.02.99  377,120 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

26.15.03.99  160,760 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

26.16.01.99  131,170 M2PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO 

30X30X5CM INTERTRAVADO.

26.16.02.99  409,170 M2PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, 

98X80X40CM.

26.16.03.99  113,800 M2PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 

20X10X6CM.

27.01.01.99  28,190 DM3REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO

SCTT - TPU_AAAA_MM_PDF - Versão 20161228 31/07/2018Emissão:



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

17 39/Pág: SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal 13161 de 31/08/2015, à Lei Federal nº 12844 de 19/07/2013 e à Lei Federal nº 12546 de 14/12/ 2011

Data de Referência: 30/06/2018

UnidadeSubitem Descrição Preço Unitário

27.01.02.99  210,450 M3DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

27.01.03.99  390,090 M3DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

27.01.04.99  1,720 T*KMREMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL

27.01.29.99  18,550 M2LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO

27.01.40.99  8,020 M2TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO

27.02.01.99  50,140 M2APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS

27.02.02.99  5,200 M2LIMPEZA COM JATO D´AGUA S/SUP.DE CONC.

27.02.03.99  8,360 M2LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR.

27.02.05.99  6,240 M2JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA

27.02.08.99  6,630 MLIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO

27.02.09.99  9,080 M2LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO

27.03.01.99  17,830 M3ANDAIME DE MADEIRA

27.03.02.99  22,680 M3ANDAIME TUBULAR

27.03.03.01.99  60,570 M2EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2.

27.03.03.02.99  54,370 M2DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA 

ANDAIME SUSPENSO.

27.04.01.99  11,560 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM

27.04.02.99  28,910 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM

27.04.03.99  57,790 UNFURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM

27.04.04.99  9,510 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM

27.04.05.99  23,750 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM

27.04.06.99  47,510 UNFURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM

27.04.07.99  7,710 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM

27.04.08.99  19,260 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM

27.04.09.99  38,530 UNFURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM

27.04.10.99  5,660 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM

27.04.11.99  14,130 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM

27.04.12.99  28,250 UNFURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM

27.05.01.99  102,060 M2FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM

27.05.02.99  114,270 M2FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

27.05.03.99  82,470 M2FORMAS METALICAS PARA CONCRETO

27.06.01.99  10,990 KGBARRA DE ACO CA-25

27.06.02.99  10,760 KGBARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL

27.06.03.99  13,120 KGBARRA DE ACO CA-60

27.06.04.99  25,380 KGACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

27.06.05.99  9,290 KGTELA METALICA

27.06.06.99  22,500 KGSUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA

27.06.07.99  8,900 KGRETIRADA DA ARMADURA CORROIDA

27.06.08.99  35,420 KGACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105

27.06.09.99  35,470 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM

27.06.10.99  43,300 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM

27.06.11.99  59,900 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM

27.06.12.99  76,720 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM

27.06.13.99  35,860 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM

27.06.14.99  49,120 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM

27.06.15.99  67,760 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM

27.06.16.99  102,550 UNEMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM

27.06.17.99  53,860 KGCHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ.

27.07.02.99  799,170 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM

27.07.03.99  573,980 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM

27.07.04.99  874,700 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM

27.07.05.99  1.592,510 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM

27.07.06.99  2.865,950 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM

27.07.07.99  3.979,640 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM

27.07.09.99  111,930 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM

27.07.10.99  156,290 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM

27.07.12.99  1.112,730 UNAP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM
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27.07.13.01.99  777,720 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

27.07.13.02.99  2.564,770 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM)

27.07.13.03.99  3.385,390 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM)

27.07.13.04.99  4.057,250 UNAPARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8"

27.08.01.99  140,780 DM3SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO

27.09.01.99  452,580 M3CONCRETO FCK 10MPA

27.09.02.99  494,650 M3CONCRETO FCK 15MPA

27.09.03.99  504,020 M3CONCRETO FCK 18MPA

27.09.04.99  524,640 M3CONCRETO FCK 20MPA

27.09.05.99  537,320 M3CONCRETO FCK 25MPA

27.09.07.99  553,770 M3CONCRETO FCK 30MPA

27.09.08.99  455,470 M3CONCRETO CICLOPICO

27.09.09.99  1.536,830 M3CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO

27.09.10.99  57,390 M3BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST.

27.09.11.99  15,380 DM3CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA

27.09.12.99  889,270 M3ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR

27.09.15.99  564,100 M3CONCRETO FCK 35MPA

27.09.16.99  593,510 M3CONCRETO FCK 40MPA

27.09.17.99  644,240 M3CONCRETO FCK 45 MPA

27.09.18.99  664,070 M3CONCRETO FCK 50 MPA

27.10.01.99  809,940 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM

27.10.02.99  1.057,310 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM

27.10.03.99  1.070,860 MJUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATE80MM

27.10.04.99  269,270 MSUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA

27.10.05.99  1.236,380 MMICROCONCRETO RAPFLEX 10

27.11.01.99  1.814,890 M3ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1

27.11.02.99  279,280 KGADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)

27.11.03.99  2,970 KGINJECAO DE CALDA DE CIMENTO

27.11.05.99  2,970 KGINJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS

27.11.06.99  8,870 DM3ARGAM.CIMENTICIA C/POLIMERO INCORPORADO

27.11.09.99  1.919,750 M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6

27.11.10.99  41,160 M2ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM

27.12.01.99  23,190 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

27.12.02.99  29,650 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M

27.12.03.99  59,280 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

27.12.04.99  123,040 MTUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

27.13.02.99  12,910 KGADITIVO SUPER PLASTIFICANTE

27.13.03.99  9,100 KGADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE

27.13.04.99  4,880 KGADITIVO ACELERADOR DE PEGA

27.13.05.99  6,570 KGADITIVO RETARDADOR DE PEGA

27.14.01.01.99  12,750 M2PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO

27.14.02.99  67,540 M2PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO

27.14.03.99  56,010 M2PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS

27.14.04.99  35,200 M2PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS

27.14.05.99  42,670 M2PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO 

FUNDO OXIDO FERRO

27.16.01.99  17,160 M2APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, 

SEM PINTURA.

27.18.01.99  52,290 M3ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.

28.01.04.01.99  917,040 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT

28.01.05.01.99  1.178,760 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI

28.01.07.01.99  1.366,560 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT

28.01.08.01.99  1.542,920 M2FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI

28.01.24.01.99  56,450 M2COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO

28.01.25.01.99  82,440 M2COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO

28.01.26.01.99  48,390 M2RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO

28.01.27.01.99  65,950 M2RETIRADA DE PLACA AEREA
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28.01.28.99  584,260 M2FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. 

GTP+GTP,MOD.AçO

28.01.31.01.99  690,870 M2FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+GT

28.01.31.02.99  771,690 M2FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA 

DENSIDADE ESP.3MM GT+AI

28.02.01.02.99  52.634,970 UNFORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M

28.02.02.02.99  56.835,730 UNFORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO COM VAO DE 

19,20M

28.02.03.02.99  60.819,710 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUBULAR METALICO VAO DE 

22,60M

28.02.04.02.99  25.953,240 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 6,00M

28.02.05.02.99  29.469,630 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 8,30M

28.02.06.02.99  40.457,410 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 6,00M

28.02.07.02.99  43.792,310 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB.MET.EM BALANCO 

DUPLO COM VAO 8,30M

28.02.08.01.99  24.617,270 UNFORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR MET.EM BALANCO 

COM VAO 4,90M

28.03.02.99  31,420 M2SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.

28.03.03.99  52,750 M2SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY

28.03.04.99  61,570 M2SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB.

28.03.05.03.99  166,060 M2SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 

500MM.

28.03.05.04.99  118,840 M2SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

28.03.05.99  53,380 M2SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO

28.03.06.99  23,180 M2SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

28.03.07.99  25,110 M2SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA

28.03.08.99  30,080 M2SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB.

28.03.09.02.99  33,630 UNTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)

28.03.09.03.99  37,890 UNTACHA METÃLICA COM 1 PINO DE FIXAÇÃO - MONO REFLETIVA

28.03.09.04.99  42,150 UNTACHA METÁLICA COM 1 PINO DE FIXAÇÃO - BI REFLETIVA

28.03.10.01.99  54,180 UNMINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO

28.03.10.99  51,110 UNMINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO

28.03.11.99  51,120 UNTACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

28.03.12.99  58,620 UNTACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

28.03.13.99  22,100 UNTACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

28.03.14.99  24,540 UNTACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

28.03.15.01.99  27,370 UNTACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMÁTICO)

28.04.18.99  195,560 UNFORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO AI

28.05.01.99  303,740 MDEFENSA-MALEAVEL SIMPLES

28.05.02.99  380,620 MDEFENSA-MALEAVEL DUPLO

28.05.03.99  63,050 MDEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO

28.05.04.99  84,040 MDEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO

28.05.05.99  207,960 MDEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN

28.05.06.99  41,560 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO

28.05.07.01.99  359,200 MFORNECIMENTO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA

28.05.07.02.99  84,040 MIMPLANTACAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL DUPLA

28.05.08.01.99  13.939,530 CONJUNTOFORN,TRANSP. MONT.E INSTAL.DE TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO 

NAO DIRECIONAVEL

28.05.09.01.99  8.091,490 CONJUNTOFORN.INSTAL.CONJ. TRANSICAO DE DEF.MET. P/ BARREIRA DE 

CONCRETOC/LAMINA TRIPLA

28.05.11.01.99  230,650 MFORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H1AW4 15º

28.05.11.02.99  327,690 MFORNECIMENTO DE DEFENSA DE CONTENCAO SIMPLES, EM SOLO, 

CERTIF. MOD.H2AW4 20º

28.06.02.99  622,510 MG.C.INTRANSPONIVEL TIPO II - DES.5307

28.06.03.01.99  501,380 MGUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA)
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28.06.03.99  385,790 MG.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370

28.06.04.01.99  1.122,620 MBARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293

28.06.04.02.99  548,330 MBARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293

28.06.06.99  579,440 MBAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464

28.06.08.01.99  448,030 MBARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293

28.06.10.01.99  10,600 MRETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA

28.06.10.99  82,450 MSUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

28.06.11.99  22,180 KGSUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.

28.06.12.99  123,410 MSUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"

28.06.13.01.99  239,040 MBARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA 

FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A

28.06.17.99  289,200 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885

28.06.18.99  377,100 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885

28.06.19.99  335,020 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885

28.06.20.99  510,790 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885

28.06.21.99  474,750 MBARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR 

14.885

28.06.23.99  607,390 UNTERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26

28.06.24.99  1.304,160 UNTERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26

28.06.25.99  1.819,290 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26

28.06.26.99  2.452,110 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26

28.06.27.99  2.200,960 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26

28.06.28.99  2.933,140 UNTERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26

28.06.30.99  130,860 MSUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM.

28.06.31.99  172,390 MSUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÍGICO E COLAPSIVEL 100 X 100MM

28.06.32.99  209,170 MSUPORTE DE PLACA DE SOLO ECOLÓGICO E COLAPSIVEL 70 X 150MM

28.07.01.99  58,380 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM

28.07.02.99  90,040 MBROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM

28.07.03.99  33,480 MBROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM

28.07.06.99  108,860 MBROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM

28.08.01.01.99  214,240 M2CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

28.08.02.01.99  45,380 M2 X MESMANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

28.09.01.99  63,280 M2REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO 

MANUAL

28.09.02.99  81,170 M2REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO

28.10.01.99  29,580 UNFORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, 

CONF.OP-06-05

28.10.02.99  30,260 UNFORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, 

CONF. OP-06-05

28.12.01.99  59,320 M2PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO

28.12.02.99  86,160 M2PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE

30.01.01  8,090 M2GRAMA EM PLACA SEM ADUBO

30.01.02  9,220 M2GRAMA PLACA COM ADUBO

30.01.03  8,890 M2GRAMA MUDA SEM ADUBO

30.01.04  9,800 M2GRAMA MUDA COM ADUBO

30.01.05  1,050 M2PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO

30.01.06  2,030 M2PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO

30.01.07  7,550 M2PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA

30.01.08  0,260 M2IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL

30.01.09  27,310 M2GRAMA ARMADA TELA VEGETAL

30.01.10  4.239,940 HAROCADA MANUAL

30.01.11  1.528,230 HAROCADA MECANIZADA

30.01.12  7.567,150 HACAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC.

30.01.21  17,350 UNPLANTIO DE ARBUSTOS

30.01.22  48,500 UNPLANTIO DE ARVORES

30.01.30  15,520 M2PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG

30.01.40.01  9.809,320 HAPLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M

30.01.40.02  696,070 HA X MESMANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS

30.01.40.03  29.703,300 HAPLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M
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30.02.02.01  116,340 M2ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR

30.02.04  11,780 MCERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS

30.02.05  152,290 M2ALAMBRADO EM TELA REVESTIDA EM PVC PARA CONDUCAO DE FAUNA

30.03.01  2.705,080 UNPROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS

34.03.01  5,120 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS

34.03.02  5,120 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS

34.03.03  9,300 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS

34.03.04  2,270 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES

34.03.05  2,560 M2 X MESLIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS

34.03.06  2,560 M2 X MESLIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA

34.03.07  0,490 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ.

34.03.08  0,240 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ

34.03.09  0,120 M2 X MESLIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ

34.03.10  2,030 M2 X MESVIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR.

34.03.11  1,600 M2 X MESVIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR.

34.03.12  1,710 M2 X MESVIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL

34.03.13  1,480 M2 X MESVIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL

34.04.02  282,340 POSTOXDIAVIG.44H SEM. DIURNO

34.04.04  359,110 POSTOXDIAVIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.04.06  419,970 POSTOXDIAVIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.05.02  198,350 POSTOXDIAPORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA

34.05.04  264,060 POSTOXDIAPORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA

34.05.06  189,200 POSTOXDIAPORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.05.08  549,140 POSTOXDIAPORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO

34.07.01.01  154,210 HORAMEDICO SUPERVISOR

34.07.01.02  40,380 HORAPARAMEDICO

34.07.01.03  26,040 HORAATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS

34.07.01.04  28,070 HORAAUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS

34.07.01.05  24,760 HORAMOTORISTA AMBULANCIA

34.07.01.06  26,880 HORAOPERADOR DE GUINCHO

34.08.27.01  13.963,090 UNESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE

34.08.27.02.01  14.822,140 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.ELAB.REL.TECN.INTERV.AREA 

PRES.CETESB S19 E S07

34.08.27.02.02  20.595,360 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>10<=20KM

34.08.27.02.03  26.367,100 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>20<=30

34.08.27.02.04  32.140,320 UNCARACT.AMBIENTAL EMPREEND.ROD.AREA PRESERV.CETESB S19 E S07 

>30<=40KM

34.08.27.03  7.675,670 UNELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO 

EMPREENDIMENTO NO DAEE.

34.08.27.04  371,800 UNDIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE

34.09.01  3.295,070 EQUIPE.DIAEQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM

34.09.02  1.757,370 EQUIPE.DIAEQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM

34.09.03  169,360 KMXFAIXAINVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS 

DAS TRILHAS DE RODA

34.09.04  1.187,060 KMXFAIXALEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO

35.03.01  79,160 HORAADVOGADO JUNIOR

35.03.02  127,460 HORAADVOGADO PLENO

35.03.03  231,680 HORAADVOGADO SENIOR

35.03.04  96,500 HORAANALISTA DE SISTEMA JUNIOR

35.03.05  150,360 HORAANALISTA DE SISTEMA PLENO

35.03.06  191,590 HORAANALISTA DE SISTEMA SENIOR

35.03.07  140,170 HORAARQUITETO JUNIOR

35.03.08  147,250 HORAARQUITETO PLENO

35.03.09  188,250 HORAARQUITETO SENIOR

35.03.10  31,020 HORAAUXILIAR DE ESCRITORIO

35.03.11  31,600 HORAAUXILIAR DE LABORATORIO

35.03.12  31,150 HORAAUXILIAR DE TOPOGRAFIA
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35.03.13  40,690 HORAAUXILIAR TECNICO

35.03.14  91,460 HORACHEFE DE ESCRITORIO

35.03.15  659,260 HORACONSULTOR

35.03.16  389,880 HORACONSULTOR B

35.03.17  365,850 HORACONSULTOR C

35.03.18  659,260 HORACONSULTOR INTERNACIONAL

35.03.20  402,020 HORACOORDENADOR

35.03.21  55,440 HORACADISTA

35.03.23  54,510 HORACADISTA / CALCULISTA I

35.03.24  57,170 HORACADISTA / CALCULISTA II

35.03.25  74,660 HORACADISTA / CALCULISTA III

35.03.26  24,570 HORADIGITADOR

35.03.27  92,880 HORAECONOMISTA JUNIOR

35.03.28  128,890 HORAECONOMISTA PLENO

35.03.29  172,740 HORAECONOMISTA SENIOR

35.03.30  146,820 HORAENGENHEIRO JUNIOR

35.03.31  161,580 HORAENGENHEIRO PLENO

35.03.32  193,220 HORAENGENHEIRO SENIOR

35.03.34  115,900 HORAESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR

35.03.35  42,550 HORAFISCAL DE OBRAS

35.03.36  117,190 HORAGEOLOGO JUNIOR

35.03.37  169,480 HORAGEOLOGO PLENO

35.03.38  230,890 HORAGEOLOGO SENIOR

35.03.39  56,320 HORALABORATORISTA

35.03.40  28,060 HORAMENSAGEIRO

35.03.41  41,070 HORAMOTORISTA

35.03.42  44,350 HORANIVELADOR

35.03.43  80,020 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR

35.03.44  72,300 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO

35.03.45  97,140 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR

35.03.46  128,570 HORAPROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I

35.03.47  98,650 HORAPROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II

35.03.48  158,820 HORAPROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III

35.03.50  83,070 HORASECRETARIA

35.03.51  90,460 HORATOPOGRAFO

35.04.01  47,640 HORAADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.02  76,720 HORAADVOGADO PLENO TEMPORARIO

35.04.03  139,440 HORAADVOGADO SENIOR TEMPORARIO

35.04.04  58,080 HORAANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO

35.04.05  90,500 HORAANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO

35.04.06  115,320 HORAANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO

35.04.07  84,370 HORAARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.08  88,630 HORAARQUITETO PLENO TEMPORARIO

35.04.09  113,300 HORAARQUITETO SENIOR TEMPORARIO

35.04.10  18,870 HORAAUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO

35.04.11  19,020 HORAAUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO

35.04.12  18,750 HORAAUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO

35.04.13  24,490 HORAAUXILIAR TECNICO TEMPORARIO

35.04.14  55,050 HORACHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO

35.04.15  396,800 HORACONSULTOR TEMPORARIO

35.04.16  234,660 HORACONSULTOR B TEMPORARIO

35.04.17  220,200 HORACONSULTO C TEMPORARIO

35.04.18  396,800 HORACONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO

35.04.20  241,970 HORACOORDENADOR TEMPORARIO

35.04.21  33,370 HORACADISTA TEMPORARIO

35.04.23  32,810 HORACADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO

35.04.24  34,410 HORACADISTA / CALCULISTA II TEMPORARIO
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35.04.25  44,940 HORACADISTA / CALCULISTA III TEMPORARIO

35.04.26  14,790 HORADIGITADOR TEMPORARIO

35.04.27  55,910 HORAECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO

35.04.28  77,580 HORAECONOMISTA PLENO TEMPORARIO

35.04.29  103,970 HORAECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO

35.04.30  88,370 HORAENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.31  97,250 HORAENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO

35.04.32  116,290 HORAENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO

35.04.34  69,760 HORAESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO

35.04.35  25,610 HORAFISCAL DE OBRA TEMPORARIO

35.04.36  70,530 HORAGEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO

35.04.37  102,010 HORAGEOLOGO PLENO TEMPORARIO

35.04.38  138,970 HORAGEOLOGO SENIOR TEMPORARIO

35.04.39  33,900 HORALABORATORISTA TEMPORARIO

35.04.40  16,890 HORAMENSAGEIRO TEMPORARIO

35.04.41  24,720 HORAMOTORISTA TEMPORARIO

35.04.42  26,690 HORANIVELADOR TEMPORARIO

35.04.43  48,170 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO

35.04.44  43,510 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO

35.04.45  58,470 HORAPROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO

35.04.46  77,380 HORAPROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I TEMPORARIO

35.04.47  59,370 HORAPROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II TEMPORARIO

35.04.48  95,590 HORAPROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III TEMPORARIO

35.04.50  50,000 HORASECRETARIA TEMPORARIO

35.04.51  54,440 HORATOPOGRAFO TEMPORARIO

36.01.01.01.99  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO-TIPO I (1,500%)

36.01.01.02.99  1,000 GLOBALOPER.E MANUTENCAO CANTEIRO TIPOI(0,875%)

36.01.01.03.99  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPOI(0,125%)

36.01.02.01.99  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO-TIPOII (1,800%)

36.01.02.02.99  1,000 GLOBALOPER.E MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%)

36.01.02.03.99  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO TIPO II (0,150%)

36.01.03.01.99  1,000 GLOBALINST.CANTEIRO TIPO III (4,800%)

36.01.03.02.99  1,000 GLOBALOPER./MANUTENCAO CANTEIRO III (0,900%)

36.01.03.03.99  1,000 GLOBALDESMOBILIZACAO CANTEIRO III (0,300%)

37.01.01.99  37,690 MREPARO TOTAL DE CERCA

37.01.02.99  28,770 MREPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO

37.01.03.99  4,660 MREPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME

37.01.04.99  1,320 MLIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA

37.01.05.99  1,580 MLIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA

37.01.06.99  47,760 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M

37.01.07.99  61,020 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M

37.01.08.99  63,720 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M

37.01.09.99  67,960 MLIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M

37.01.10.99  71,880 MLIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M

37.01.11.99  63,370 MLIMPEZA DE GALERIA

37.01.12.99  1.215,720 M3REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO

37.01.13.99  210,450 M3DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES

37.01.14.99  390,090 M3DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO

37.01.15.99  350,810 M3DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO

37.01.16.99  9,840 M2LIMPEZA DE PLACA

37.01.17.99  2,540 UNLIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC

37.01.18.99  19,610 M2PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS

37.01.19.99  8,610 M2LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO

37.01.20.99  1.010,780 M3ALVENARIA DE 1 TIJOLO

37.01.21.99  96,760 EQUIPE.HORRECOLHIMENTO DE ANIMAIS

37.01.22.99  1.728,590 EQUIP/DIAEQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO

37.01.23.99  1,400 KMTRANSPORTE DE PESSOAL
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37.01.24.99  30,770 M2PINTURA LATEX ACRILICA

37.02.01.99  137,620 M3REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA

37.02.02.99  137,620 M3REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO

37.02.03.99  430,770 KMRECONFORMACAO DE PLATAFORMA

37.02.04.99  148,240 KMRECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO

37.02.05.99  83,210 M3RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

37.02.06.99  25,060 M3RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

37.02.07.99  50,690 M3REMOCAO MANUAL DE BARREIRA

37.02.08.99  29,570 M3REMOCAO MECANICA DE BARREIRA

37.02.10.99  63,380 M3RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT.

37.02.11.99  20,300 UNDEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM

37.02.12.99  0,660 M2LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78

37.02.13.99  0,360 M2LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE

37.02.14.01.99  6,670 M3ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA

37.02.18.99  24,000 M3ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO

37.02.19.99  38,130 M3ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT.

37.02.20.99  3,740 M3COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS

37.02.21.99  5,270 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM

37.02.22.99  3,100 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM

37.02.23.99  2,400 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM

37.02.24.99  2,010 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM

37.02.25.99  1,770 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM

37.02.26.99  1,400 M3*KMTRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM

37.02.27.99  137,620 M3REVESTIMENTO PRIMARIO

37.03.01.99  1.816,900 M3REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE

37.03.02.99  1.699,590 M3REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO

37.03.03.01.99  1.504,440 M3REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ 

SILO MOVEL TERMICO

37.03.03.99  1.271,340 M3REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO

37.03.04.99  439,380 M3REPARO DE BASE BRITA GRADUADA

37.03.05.02.99  38,320 LITROSELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO

37.03.06.99  546,160 M3REPARO DE CONCRETO PORTLAND

37.03.07.99  6,870 M3ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO

37.03.08.99  6,410 M3COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO

37.03.09.99  1,520 M2PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO

37.03.10.99  198,590 M3SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES

37.03.11.99  7,690 M2IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE

37.03.12.99  2,860 M2IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

37.03.13.99  8,110 M2TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA

37.03.14.99  10,380 M2CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA

37.03.15.99  1.063,940 M3CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP

37.03.16.99  795,980 M3CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF

37.03.17.99  5,100 M2CAPA SELANTE BETUMINOSA

37.03.18.99  178,950 M3FRESAGEM PAVIMENTO

37.03.19.99  1,530 M2IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO

37.03.20.99  42,500 M3REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO

37.03.21.99  635,030 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

37.03.22.99  804,920 M3TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO

37.03.23.99  3,130 M3*KMTRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM

37.03.24.99  96,260 M3SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV.

37.03.25.99  125,380 M3SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV.

37.03.26.99  308,620 M3RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO

37.04.01.99  166,670 MREPARO DE GUARDA CORPO METALICO

37.04.02.01.99  896,440 M3GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA

37.04.03.01.99  708,100 M3SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA

37.04.04.99  66,640 M3ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA

37.04.05.99  77,280 M3ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M
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37.04.06.99  15,970 M3ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M

37.04.07.99  252,340 M3ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M

37.04.08.99  23,870 M3ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M

37.04.09.99  30,400 M3COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL

37.04.10.99  102,060 M2FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM

37.04.11.99  114,270 M2FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE

37.04.12.99  132,590 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM

37.04.13.99  136,660 M2FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE

37.04.14.99  10,990 KGBARRA DE ACO CA-25

37.04.15.99  10,760 KGBARRA DE ACO CA-50

37.04.16.99  13,120 KGBARRA DE ACO CA-60

37.04.17.99  452,580 M3CONCRETO FCK 10MPA

37.04.19.99  494,650 M3CONCRETO FCK 15MPA

37.04.21.99  504,020 M3CONCRETO FCK 18MPA

37.04.22.99  524,640 M3CONCRETO FCK 20MPA

37.04.23.99  537,320 M3CONCRETO FCK 25MPA

37.04.24.99  553,770 M3CONCRETO FCK 30MPA

37.04.25.99  564,100 M3CONCRETO FCK 35MPA

37.04.26.99  593,510 M3CONCRETO FCK 40MPA

37.04.27.99  455,470 M3CONCRETO CICLOPICO

37.04.28.99  57,390 M3BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST.

37.04.29.99  248,300 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA

37.04.30.99  377,120 M3ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA

37.04.31.99  160,760 M3ENROCAMENTO PEDRA JOGADA

37.04.32.99  91,470 MTUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC.

37.04.33.99  83,900 MTUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC.

37.04.34.99  147,110 MTUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC.

37.04.35.99  141,870 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC.

37.04.36.99  134,780 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.

37.04.37.99  200,940 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC.

37.04.38.99  240,310 MTUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC.

37.04.39.99  244,510 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC.

37.04.40.99  255,650 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC.

37.04.41.99  343,540 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC.

37.04.42.99  317,410 MTUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC.

37.04.43.99  345,060 MTUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.

37.04.44.99  489,230 MTUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC.

37.04.45.99  648,160 MTUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC.

37.04.46.99  67,490 MTUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO

37.04.47.99  78,510 MTUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO

37.04.48.99  88,680 MTUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO

37.04.49.99  121,290 MTUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO

37.04.50.99  148,670 MTUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO

37.04.51.99  247,890 MTUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO

37.04.52.99  377,190 MTUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO

37.04.53.99  664,630 M3GABIAO TIPO CAIXA LARG.50CM - TELA GALV.

37.04.54.99  153,070 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV

37.04.55.99  168,360 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA GALV

37.04.56.99  199,170 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV

37.04.57.99  235,560 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC

37.04.58.99  260,330 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA PVC

37.04.59.99  290,550 M2GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA PVC

37.04.60.99  550,770 M3GABIAO TIPO SACO - TELA GALV.

37.04.61.99  142,840 M3CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA

37.04.62.99  53,970 MCANALETA CONCRETO 40CM

37.04.63.99  86,440 MCANALETA CONCRETO 60CM

37.04.64.99  150,350 MCANALETA CONCRETO 80CM
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37.04.65.99  23,190 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M

37.04.66.99  59,280 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M

37.04.67.99  123,040 MTUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M

37.04.68.01.99  5,220 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M

37.04.68.02.99  5,600 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M

37.04.68.03.99  6,440 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M

37.04.68.04.99  7,040 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M

37.04.68.05.99  8,500 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M

37.04.68.06.99  9,930 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M

37.04.68.07.99  12,820 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M

37.04.68.08.99  15,700 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M

37.04.68.09.99  18,590 M2MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M

37.04.68.10.99  7,240 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M

37.04.68.11.99  11,230 M2MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M

37.04.68.99  26,990 KGMANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA

37.04.69.99  49,390 KGMANTA GEOTEXTIL TECIDA

37.04.70.99  143,150 M3ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA

37.04.71.99  123,720 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4

37.04.72.99  104,680 M3ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO

37.04.73.99  43,750 KGTUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT.

37.04.74.99  45,260 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO

37.04.75.99  25,060 KGTUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO

37.04.76.99  26,220 KGTUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO

37.05.04.99  82,450 MSUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M

37.05.05.99  22,180 KGSUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO

37.05.06.99  123,410 MSUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2"

37.05.07.99  71,230 MSUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL

37.05.08.99  207,960 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN

37.05.09.99  41,560 MDEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST

37.05.10.01.99  27,370 UNTACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)

37.05.11.01.99  33,630 UNTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU 

PRISMATICA)

37.05.12.99  51,120 UNTACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO

37.05.14.99  51,120 UNMINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO

37.05.15.99  54,180 UNMINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO

37.05.16.99  22,100 UNTACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

37.05.17.99  24,540 UNTACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO

37.05.20.01.99  23,180 M2SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO

37.05.20.02.99  28,730 M2RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA

37.05.20.03.99  63,590 M2RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO

37.05.20.04.99  72,530 M2RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO

37.05.20.99  25,110 M2SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA

37.05.21.99  30,080 M2SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE.

37.05.26.99  48,390 M2RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.

37.05.27.99  65,950 M2RETIRADA DE PLACA AEREA

37.05.28.99  56,450 M2COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO

37.05.29.99  82,440 M2COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS.

37.05.30.99  917,040 M2FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.

37.05.31.99  1.366,560 M2FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT.

37.05.32.01.99  1.542,920 M2FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+AI PORT/SEMI PORT

37.05.36.01.99  773,290 UNDISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR

37.05.36.02.99  448,810 UNDISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO

37.05.36.03.99  448,810 UNDISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI

37.05.36.04.99  1.653,000 UNDISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES

37.05.36.05.99  298,410 MLAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M

37.05.36.06.99  141,140 UNDISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO

37.06.01.99  8,310 M2GRAMA EM PLACA SEM ADUBO
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37.06.02.99  9,480 M2GRAMA EM PLACA COM ADUBO

37.06.03.99  3.975,820 HAROCADA MANUAL

37.06.04.99  1.459,290 HAROCADA MECANICA

37.06.05.99  7.089,130 HACAPINA MANUAL

37.06.06.99  0,560 M2CAPINA QUIMICA

37.06.07.99  7.490,010 HACONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO

37.06.08.99  1.843,720 HADESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO

37.06.09.99  337,330 EQUIPE.HORREMOCAO LIXO ENTULHO

37.28.08.01.01.99  214,240 M2CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL

37.28.08.02.01.99  45,380 M2 X MESMANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

72.01.01.99.01  34,680 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A

72.01.01.99.02  7,640 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B

72.01.01.99.03  40,970 HORAACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C

72.01.01.99.04  71,510 HORAACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D

72.01.02.99.01  32,730 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A

72.01.02.99.02  4,440 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B

72.01.02.99.03  9,410 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C

72.01.02.99.04  39,960 HORAACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D

72.02.01.99.01  35,560 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A

72.02.01.99.02  9,220 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B

72.02.01.99.03  63,630 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C

72.02.01.99.04  94,300 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D

72.02.01.99.05  0,930 KMVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E

72.02.01.99.06  3.852,700 VEIC.MENSVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F

72.02.02.99.01  34,210 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A

72.02.02.99.02  6,670 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B

72.02.02.99.03  52,980 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C

72.02.02.99.04  83,650 HORAVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D

72.02.02.99.05  0,830 KMVEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E

72.02.02.99.06  3.146,780 VEIC.MENSVEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F

72.02.04.99.01  39,740 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A

72.02.04.99.02  16,750 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B

72.02.04.99.03  88,070 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C

72.02.04.99.04  118,740 HORAVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D

72.02.04.99.05  1,380 KMVEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E

72.02.04.99.06  6.269,700 VEIC.MENSVEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F

72.02.05.99.01  58,520 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. A

72.02.05.99.02  10,090 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. B

72.02.05.99.03  57,070 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. C

72.02.05.99.04  110,800 HORAVEICULO DE PREMARCACAO - COND. D

72.02.08.99.01  36,440 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A

72.02.08.99.02  11,410 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B

72.02.08.99.03  65,830 HORAVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C

72.02.08.99.04  96,500 HORAVEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - 

COND.D

72.02.08.99.05  0,910 KMVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E

72.02.08.99.06  3.676,210 VEIC.MENSVEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F

72.02.09.99.01  44,430 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO A

72.02.09.99.02  28,990 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOB

72.02.09.99.03  53,240 HORAVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAO C

72.02.09.99.04  83,910 HORAVEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D

72.02.09.99.05  1,150 KMVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOE

72.02.09.99.06  8.541,790 VEIC.MENSVEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. 

CONDICAOF

72.02.10.99.01  40,310 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A
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72.02.10.99.02  17,800 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB

72.02.10.99.03  89,120 HORAVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C

72.02.10.99.04  119,800 HORAVEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG

72.02.10.99.05  1,430 KMVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E

72.02.10.99.06  6.537,990 VEIC.MENSVEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF

72.03.01.99.01  70,060 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. A

72.03.01.99.02  26,700 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. B

72.03.01.99.03  110,360 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. C

72.03.01.99.04  164,090 HORABATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. D

72.03.02.99.01  70,690 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. A

72.03.02.99.02  27,720 HORABATE ESTACA ATE 40T CONDI. B

72.03.02.99.03  60,610 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. C

72.03.02.99.04  114,340 HORABATE ESTACA ATE 40T COND. D

72.04.01.99.01  19,520 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A

72.04.01.99.02  0,920 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B

72.04.01.99.03  3,300 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C

72.04.01.99.04  22,370 HORABETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D

72.04.02.99.01  19,790 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A

72.04.02.99.02  1,470 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B

72.04.02.99.03  5,900 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C

72.04.02.99.04  24,970 HORABETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D

72.04.03.99.01  21,730 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A

72.04.03.99.02  5,440 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B

72.04.03.99.03  11,790 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C

72.04.03.99.04  30,860 HORABETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D

72.04.04.99.01  22,730 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A

72.04.04.99.02  7,490 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B

72.04.04.99.03  14,090 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C

72.04.04.99.04  33,160 HORABETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D

72.05.01.99.01  19,640 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A

72.05.01.99.02  0,970 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B

72.05.01.99.03  13,450 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C

72.05.01.99.04  32,520 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D

72.05.02.99.01  20,200 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A

72.05.02.99.02  1,910 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B

72.05.02.99.03  12,020 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C

72.05.02.99.04  31,090 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D

72.05.03.99.01  21,300 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A

72.05.03.99.02  3,790 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B

72.05.03.99.03  16,280 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C

72.05.03.99.04  35,350 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D

72.05.04.99.01  22,990 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A

72.05.04.99.02  6,660 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B

72.05.04.99.03  21,530 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C

72.05.04.99.04  40,600 HORABOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D

72.05.05.99.01  19,520 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A

72.05.05.99.02  0,760 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B

72.05.05.99.03  7,890 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C

72.05.05.99.04  26,960 HORABOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D

72.06.01.99.01  45,330 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A

72.06.01.99.02  29,250 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B

72.06.01.99.03  92,720 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C

72.06.01.99.04  123,260 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D

72.06.02.99.01  45,330 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A

72.06.02.99.02  29,250 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B

72.06.02.99.03  48,170 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C

72.06.02.99.04  78,710 HORABOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D
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72.06.03.99.01  64,220 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A

72.06.03.99.02  66,620 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B

72.06.03.99.03  186,720 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C

72.06.03.99.04  217,260 HORABOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D

72.06.04.99.01  41,440 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A

72.06.04.99.02  21,560 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B

72.06.04.99.03  141,590 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C

72.06.04.99.04  172,130 HORABOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D

72.06.05.99.01  45,860 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A

72.06.05.99.02  30,300 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B

72.06.05.99.03  406,310 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C

72.06.05.99.04  436,850 HORABOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D

72.07.01.99.01  33,290 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A

72.07.01.99.02  6,110 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B

72.07.01.99.03  6,830 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C

72.07.01.99.04  37,370 HORABOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D

72.07.02.99.01  1,950 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A

72.07.02.99.02  4,340 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B

72.07.02.99.03  4,340 HORAMACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C

72.07.02.99.04  4,340 HORAMACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D

72.07.03.99.01  1,880 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. A

72.07.03.99.02  4,180 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. B

72.07.03.99.03  4,180 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. C

72.07.03.99.04  4,180 HORAMACACO PROTENSAO AU-5 COND. D

72.07.06.99.01  2,050 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. A

72.07.06.99.02  4,550 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. B

72.07.06.99.03  4,550 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. C

72.07.06.99.04  4,550 HORAMACACO PROTENSAO S-6 COND. D

72.07.07.99.01  2,340 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. A

72.07.07.99.02  5,210 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. B

72.07.07.99.03  5,210 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. C

72.07.07.99.04  5,210 HORAMACACO PROTENSAO K-350 COND. D

72.08.01.99.01  47,270 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A

72.08.01.99.02  36,800 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B

72.08.01.99.03  132,040 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C

72.08.01.99.04  161,860 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D

72.08.01.99.05  3,040 KMCAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E

72.08.02.99.01  50,410 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A

72.08.02.99.02  43,410 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B

72.08.02.99.03  145,350 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C

72.08.02.99.04  175,160 HORACAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D

72.08.02.99.05  3,290 KMCAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E

72.09.01.99.01  47,410 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A

72.09.01.99.02  35,140 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B

72.09.01.99.03  126,140 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C

72.09.01.99.04  155,950 HORACAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D

72.09.01.99.05  2,930 KMCAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E

72.09.02.99.01  49,810 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A

72.09.02.99.02  39,940 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B

72.09.02.99.03  167,410 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C

72.09.02.99.04  197,220 HORACAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D

72.09.02.99.05  3,710 KMCAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E

72.09.04.99.01  49,480 HORACHAS.BASC.12M3 C-A

72.09.04.99.02  39,280 HORACHAS.BASC.12M3 C-B

72.09.04.99.03  166,740 HORACHAS.BASC.12M3 C-C

72.09.04.99.04  196,560 HORACAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D

72.09.04.99.05  3,700 KMCHAS.BASC.12M3 C-E
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72.10.01.99.01  119,350 HORACAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A

72.10.01.99.02  152,740 HORACAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B

72.10.01.99.03  356,510 HORACAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C

72.10.01.99.04  393,140 HORACAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D

72.10.01.99.05  7,390 KMCAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E

72.11.01.99.01  58,450 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A

72.11.01.99.02  57,190 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B

72.11.01.99.03  200,210 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C

72.11.01.99.04  230,020 HORACAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D

72.11.01.99.05  4,320 KMCAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E

72.11.02.99.01  58,590 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A

72.11.02.99.02  57,470 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B

72.11.02.99.03  205,140 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C

72.11.02.99.04  234,950 HORACAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D

72.11.02.99.05  4,420 KMCAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E

72.11.03.99.01  82,650 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A

72.11.03.99.02  111,370 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B

72.11.03.99.03  254,390 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C

72.11.03.99.04  284,200 HORACAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D

72.11.03.99.05  5,340 KMCAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E

72.12.01.99.01  42,440 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A

72.12.01.99.02  26,610 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B

72.12.01.99.03  109,790 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C

72.12.01.99.04  139,600 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D

72.12.01.99.05  2,620 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E

72.12.02.99.01  47,010 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A

72.12.02.99.02  36,240 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B

72.12.02.99.03  134,760 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C

72.12.02.99.04  164,580 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D

72.12.02.99.05  3,090 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E

72.12.03.99.01  48,470 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A

72.12.03.99.02  39,320 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B

72.12.03.99.03  161,470 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C

72.12.03.99.04  191,290 HORACAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D

72.12.03.99.05  3,600 KMCAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E

72.12.04.99.01  101,600 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A

72.12.04.99.02  50,490 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B

72.12.04.99.03  132,350 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C

72.12.04.99.04  210,000 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D

72.12.04.99.05  3,820 KMCAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E

72.12.05.99.01  106,400 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A

72.12.05.99.02  60,600 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B

72.12.05.99.03  158,290 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C

72.12.05.99.04  235,940 HORACAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D

72.12.05.99.05  4,290 KMCAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E

72.12.06.99.01  81,370 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. A

72.12.06.99.02  58,270 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. B

72.12.06.99.03  201,280 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. C

72.12.06.99.04  255,010 HORACAMINHAO ABASTECEDOR COND. D

72.12.06.99.05  4,640 KMCAMINHAO ABASTECEDOR COND. E

72.12.07.99.01  72,540 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A

72.12.07.99.02  39,660 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B

72.12.07.99.03  136,940 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C

72.12.07.99.04  190,670 HORACAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D

72.13.01.99.01  55,200 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A

72.13.01.99.02  53,510 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B

72.13.01.99.03  148,750 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C
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72.13.01.99.04  178,570 HORACAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D

72.13.01.99.05  3,250 KMCAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E

72.14.01.99.01  57,460 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A

72.14.01.99.02  58,260 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B

72.14.01.99.03  153,510 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C

72.14.01.99.04  183,320 HORACAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D

72.14.01.99.05  3,450 KMCAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E

72.15.01.99.01  55,030 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A

72.15.01.99.02  46,570 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B

72.15.01.99.03  164,060 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C

72.15.01.99.04  193,870 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D

72.15.01.99.05  3,530 KMCAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E

72.15.02.99.01  55,030 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A

72.15.02.99.02  46,570 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B

72.15.02.99.03  164,060 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C

72.15.02.99.04  193,870 HORACAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D

72.15.02.99.05  3,530 KMCAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E

72.15.03.99.01  50,180 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A

72.15.03.99.02  42,920 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B

72.15.03.99.03  141,440 HORACAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C

72.15.03.99.04  171,260 HORACAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18

72.15.03.99.05  3,220 KMCAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E

72.16.01.99.01  100,870 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A

72.16.01.99.02  146,250 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B

72.16.01.99.03  257,760 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C

72.16.01.99.04  287,580 HORACAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D

72.16.01.99.05  5,410 KMCAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E

72.16.02.99.01  137,820 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A

72.16.02.99.02  222,280 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B

72.16.02.99.03  428,400 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C

72.16.02.99.04  458,210 HORACAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D

72.17.01.99.01  56,990 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A

72.17.01.99.02  57,290 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B

72.17.01.99.03  154,980 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C

72.17.01.99.04  184,790 HORACAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D

72.18.01.99.01  58,450 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A

72.18.01.99.02  55,910 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B

72.18.01.99.03  268,020 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C

72.18.01.99.04  297,840 HORACAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D

72.18.01.99.05  5,600 KMCAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E

72.18.02.99.01  58,210 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A

72.18.02.99.02  55,440 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B

72.18.02.99.03  267,550 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C

72.18.02.99.04  297,360 HORACAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D

72.18.02.99.05  5,590 KMCAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E

72.19.01.99.01  31,250 HORACAMPANULA COND. A

72.19.01.99.02  3,030 HORACAMPANULA COND. B

72.19.01.99.03  3,030 HORACAMPANULA COND. C

72.19.01.99.04  32,840 HORACAMPANULA COND. D

72.20.01.99.01  21,910 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A

72.20.01.99.02  5,260 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B

72.20.01.99.03  8,490 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C

72.20.01.99.04  27,560 HORACOMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D

72.20.02.99.01  20,140 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A

72.20.02.99.02  1,980 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B

72.20.02.99.03  6,660 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C

72.20.02.99.04  25,730 HORACOMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D
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72.21.01.99.01  39,720 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A

72.21.01.99.02  17,540 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B

72.21.01.99.03  77,000 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C

72.21.01.99.04  107,540 HORACOMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D

72.21.02.99.01  42,880 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A

72.21.02.99.02  23,580 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B

72.21.02.99.03  83,040 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C

72.21.02.99.04  113,580 HORACOMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D

72.21.03.99.01  45,220 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A

72.21.03.99.02  28,060 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B

72.21.03.99.03  118,250 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C

72.21.03.99.04  148,790 HORACOMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D

72.21.04.99.01  58,800 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A

72.21.04.99.02  54,010 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B

72.21.04.99.03  233,730 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C

72.21.04.99.04  264,270 HORACOMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D

72.22.01.99.01  59,570 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A

72.22.01.99.02  62,710 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B

72.22.01.99.03  81,790 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C

72.22.01.99.04  111,610 HORADEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D

72.22.03.99.01  135,690 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A

72.22.03.99.02  223,150 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B

72.22.03.99.03  284,140 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C

72.22.03.99.04  313,960 HORADEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D

72.23.01.99.01  41,210 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A

72.23.01.99.02  20,630 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B

72.23.01.99.03  57,220 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C

72.23.01.99.04  87,030 HORADISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D

72.23.02.99.01  32,840 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A

72.23.02.99.02  5,470 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B

72.23.02.99.03  11,090 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C

72.23.02.99.04  40,900 HORADISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D

72.23.03.99.01  35,010 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. A

72.23.03.99.02  9,600 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. B

72.23.03.99.03  17,930 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. C

72.23.03.99.04  47,740 HORADISTR.ASF.REB.2400L COND. D

72.24.01.99.01  0,580 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A

72.24.01.99.02  1,150 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B

72.24.01.99.03  5,350 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C

72.24.01.99.04  5,350 HORADISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D

72.25.01.99.01  360,650 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A

72.25.01.99.02  17,950 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B

72.25.01.99.03  440,210 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C

72.25.01.99.04  790,760 HORADRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D

72.26.01.99.01  126,420 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A

72.26.01.99.02  174,880 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B

72.26.01.99.03  208,180 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C

72.26.01.99.04  237,990 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D

72.26.02.99.01  63,650 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A

72.26.02.99.02  61,250 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B

72.26.02.99.03  105,770 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C

72.26.02.99.04  135,590 HORAEQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D

72.26.03.99.01  66,580 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A

72.26.03.99.02  66,550 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B

72.26.03.99.03  107,250 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C

72.26.03.99.04  137,070 HORAEQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D

72.27.01.99.01  64,550 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A
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72.27.01.99.02  64,130 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B

72.27.01.99.03  134,950 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C

72.27.01.99.04  164,770 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D

72.27.02.99.01  63,580 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A

72.27.02.99.02  62,350 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B

72.27.02.99.03  132,500 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C

72.27.02.99.04  162,320 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D

72.27.03.99.01  72,800 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A

72.27.03.99.02  79,380 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B

72.27.03.99.03  162,890 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C

72.27.03.99.04  192,710 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D

72.27.04.99.01  139,110 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A

72.27.04.99.02  201,820 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B

72.27.04.99.03  327,420 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C

72.27.04.99.04  357,240 HORAESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D

72.27.05.99.01  108,790 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A

72.27.05.99.02  145,840 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B

72.27.05.99.03  247,640 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C

72.27.05.99.04  277,460 HORAESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D

72.28.01.99.01  41,080 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. A

72.28.01.99.02  20,840 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. B

72.28.01.99.03  45,860 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. C

72.28.01.99.04  76,410 HORAEMPILHADEIRA 2500KG COND. D

72.28.02.99.01  63,560 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. A

72.28.02.99.02  65,300 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. B

72.28.02.99.03  126,400 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. C

72.28.02.99.04  156,940 HORAEMPILHADEIRA 5000KG COND. D

72.29.01.99.01  188,360 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A

72.29.01.99.02  305,960 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B

72.29.01.99.03  452,100 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C

72.29.01.99.04  481,910 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D

72.29.02.99.01  120,740 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A

72.29.02.99.02  179,240 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B

72.29.02.99.03  655,540 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C

72.29.02.99.04  685,360 HORAFRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D

72.30.01.99.01  83,390 HORAGRUA 12M COND. A

72.30.01.99.02  101,050 HORAGRUA 12M COND. B

72.30.01.99.03  109,500 HORAGRUA 12M COND. C

72.30.01.99.04  139,320 HORAGRUA 12M COND. D

72.31.01.99.01  13,100 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. A

72.31.01.99.02  9,510 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. B

72.31.01.99.03  43,260 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. C

72.31.01.99.04  50,900 HORAGRUPO GERADOR 40KVA COND. D

72.31.02.99.01  13,520 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. A

72.31.02.99.02  10,250 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. B

72.31.02.99.03  55,890 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. C

72.31.02.99.04  63,530 HORAGRUPO GERADOR 55KVA COND. D

72.31.03.99.01  14,320 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. A

72.31.03.99.02  11,630 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. B

72.31.03.99.03  78,060 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. C

72.31.03.99.04  85,690 HORAGRUPO GERADOR 83KVA COND. D

72.31.04.99.01  12,740 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. A

72.31.04.99.02  8,890 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. B

72.31.04.99.03  100,420 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. C

72.31.04.99.04  108,050 HORAGRUPO GERADOR 115KVA COND. D

72.31.05.99.01  7,860 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A

72.31.05.99.02  0,370 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B
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72.31.05.99.03  4,100 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C

72.31.05.99.04  11,730 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D

72.31.06.99.01  8,400 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A

72.31.06.99.02  1,260 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B

72.31.06.99.03  5,540 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C

72.31.06.99.04  13,170 HORAGRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D

72.32.01.99.01  30,890 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A

72.32.01.99.02  0,690 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B

72.32.01.99.03  2,160 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C

72.32.01.99.04  32,700 HORAGUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D

72.32.02.99.01  34,310 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A

72.32.02.99.02  7,460 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B

72.32.02.99.03  17,780 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C

72.32.02.99.04  48,320 HORAGUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D

72.33.01.99.01  168,220 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A

72.33.01.99.02  264,570 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B

72.33.01.99.03  375,820 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C

72.33.01.99.04  405,630 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D

72.33.02.99.01  63,190 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A

72.33.02.99.02  63,800 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B

72.33.02.99.03  290,930 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C

72.33.02.99.04  320,740 HORAGUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D

72.34.01.99.01  19,300 HORALAVA JATO 200L/H COND. A

72.34.01.99.02  0,540 HORALAVA JATO 200L/H COND. B

72.34.01.99.03  7,710 HORALAVA JATO 200L/H COND. C

72.34.01.99.04  26,780 HORALAVA JATO 200L/H COND. D

72.35.01.99.01  20,680 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A

72.35.01.99.02  3,700 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B

72.35.01.99.03  9,560 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C

72.35.01.99.04  28,630 HORAMARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D

72.35.02.99.01  21,330 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A

72.35.02.99.02  5,170 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B

72.35.02.99.03  12,330 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C

72.35.02.99.04  31,400 HORAMARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D

72.35.03.99.01  21,340 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A

72.35.03.99.02  5,200 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B

72.35.03.99.03  12,360 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C

72.35.03.99.04  31,430 HORAMARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D

72.36.01.99.01  37,350 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A

72.36.01.99.02  37,400 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B

72.36.01.99.03  116,160 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C

72.36.01.99.04  135,230 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D

72.36.02.99.01  26,500 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A

72.36.02.99.02  15,210 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B

72.36.02.99.03  58,850 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C

72.36.02.99.04  77,920 HORAROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D

72.37.01.99.01  90,560 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A

72.37.01.99.02  112,160 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B

72.37.01.99.03  214,590 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C

72.37.01.99.04  244,400 HORAMOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D

72.37.02.99.01  73,910 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A

72.37.02.99.02  81,410 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B

72.37.02.99.03  203,710 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C

72.37.02.99.04  233,520 HORAMOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D

72.38.01.99.01  363,070 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. A

72.38.01.99.02  602,780 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. B

72.38.01.99.03  860,190 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. C
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72.38.01.99.04  896,820 HORAMOTOSCRAPER 15M3 COND. D

72.38.02.99.01  84,870 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. A

72.38.02.99.02  89,070 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. B

72.38.02.99.03  475,640 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. C

72.38.02.99.04  512,270 HORAMOTOSCRAPER 26M3 COND. D

72.39.01.99.01  31,150 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A

72.39.01.99.02  1,140 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B

72.39.01.99.03  11,860 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C

72.39.01.99.04  42,400 HORAMAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D

72.39.02.99.01  38,460 HORAMAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A

72.39.02.99.02  14,940 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B

72.39.02.99.03  36,990 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C

72.39.02.99.04  67,530 HORAMAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D

72.39.03.99.01  19,100 HORAMACARICO DE CORTE COND. A

72.39.03.99.02  0,060 HORAMACARICO DE CORTE COND. B

72.39.03.99.03  5,360 HORAMACARICO DE CORTE COND. C

72.39.03.99.04  24,420 HORAMACARICO DE CORTE COND. D

72.40.01.99.01  0,900 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. A

72.40.01.99.02  1,510 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. B

72.40.01.99.03  1,510 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. C

72.40.01.99.04  1,510 HORATEODOLITO COM TRIPE COND. D

72.40.02.99.01  5,270 HORAESTACAO TOTAL COND. A

72.40.02.99.02  8,860 HORAESTACAO TOTAL COND. B

72.40.02.99.03  8,860 HORAESTACAO TOTAL COND. C

72.40.02.99.04  8,860 HORAESTACAO TOTAL COND. D

72.40.03.99.01  0,860 HORANIVEL COM TRIPE COND. A

72.40.03.99.02  1,450 HORANIVEL COM TRIPE COND. B

72.40.03.99.03  1,450 HORANIVEL COM TRIPE COND. C

72.40.03.99.04  1,450 HORANIVEL COM TRIPE COND. D

72.41.01.99.01  62,880 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A

72.41.01.99.02  61,050 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B

72.41.01.99.03  162,430 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C

72.41.01.99.04  192,240 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D

72.41.02.99.01  82,320 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A

72.41.02.99.02  96,960 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B

72.41.02.99.03  199,250 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C

72.41.02.99.04  229,060 HORAPA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D

72.41.03.99.01  108,820 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A

72.41.03.99.02  145,880 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B

72.41.03.99.03  304,350 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C

72.41.03.99.04  334,170 HORAPA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D

72.41.04.99.01  93,540 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A

72.41.04.99.02  117,680 HORAPA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B

72.41.04.99.03  198,520 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C

72.41.04.99.04  228,330 HORAPA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D

72.41.05.99.01  111,750 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A

72.41.05.99.02  151,300 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B

72.41.05.99.03  258,200 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C

72.41.05.99.04  288,020 HORAPA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D

72.42.01.99.01  31,830 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. A

72.42.01.99.02  4,090 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. B

72.42.01.99.03  39,970 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. C

72.42.01.99.04  69,790 HORAPERFURATRIZ MANUAL COND. D

72.42.02.99.01  219,570 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A

72.42.02.99.02  366,180 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B

72.42.02.99.03  515,320 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C

72.42.02.99.04  545,130 HORAPERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D
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72.42.03.99.01  304,630 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A

72.42.03.99.02  565,610 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B

72.42.03.99.03  731,260 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C

72.42.03.99.04  761,080 HORAPERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D

72.42.04.99.01  66,320 HORASONDA ROTATIVA COND. A

72.42.04.99.02  83,560 HORASONDA ROTATIVA COND. B

72.42.04.99.03  87,100 HORASONDA ROTATIVA COND. C

72.42.04.99.04  116,920 HORASONDA ROTATIVA COND. D

72.42.05.99.01  21,600 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A

72.42.05.99.02  5,990 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B

72.42.05.99.03  5,990 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C

72.42.05.99.04  25,060 HORAPERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D

72.43.01.99.01  49,260 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A

72.43.01.99.02  36,670 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B

72.43.01.99.03  93,980 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C

72.43.01.99.04  123,800 HORARETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D

72.44.01.99.01  0,320 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A

72.44.01.99.02  0,750 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B

72.44.01.99.03  1,600 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C

72.44.01.99.04  1,600 HORAROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D

72.44.02.99.01  0,140 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A

72.44.02.99.02  0,330 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B

72.44.02.99.03  0,920 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C

72.44.02.99.04  0,920 HORAROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D

72.44.03.99.01  1,290 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A

72.44.03.99.02  2,510 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B

72.44.03.99.03  2,510 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C

72.44.03.99.04  2,510 HORAROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D

72.45.01.99.01  49,290 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A

72.45.01.99.02  33,280 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B

72.45.01.99.03  90,930 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C

72.45.01.99.04  120,750 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D

72.45.02.99.01  51,630 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A

72.45.02.99.02  37,290 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B

72.45.02.99.03  94,940 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C

72.45.02.99.04  124,750 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D

72.45.03.99.01  54,680 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A

72.45.03.99.02  42,500 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B

72.45.03.99.03  134,020 HORAROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C

72.45.03.99.04  163,840 HORAROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D

72.45.04.99.01  54,850 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A

72.45.04.99.02  42,790 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B

72.45.04.99.03  159,040 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C

72.45.04.99.04  188,860 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D

72.45.05.99.01  100,340 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A

72.45.05.99.02  120,530 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B

72.45.05.99.03  237,450 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C

72.45.05.99.04  267,260 HORAROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D

72.45.06.99.01  101,440 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A

72.45.06.99.02  122,400 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B

72.45.06.99.03  248,930 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C

72.45.06.99.04  278,740 HORAROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D

72.46.01.99.01  52,820 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A

72.46.01.99.02  39,310 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B

72.46.01.99.03  112,520 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C

72.46.01.99.04  142,340 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D

72.46.02.99.01  59,160 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A
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72.46.02.99.02  50,140 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B

72.46.02.99.03  172,340 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C

72.46.02.99.04  202,160 HORAROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D

72.47.01.99.01  43,930 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A

72.47.01.99.02  24,120 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B

72.47.01.99.03  42,150 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C

72.47.01.99.04  71,970 HORAROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D

72.47.02.99.01  66,390 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A

72.47.02.99.02  62,510 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B

72.47.02.99.03  110,610 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C

72.47.02.99.04  140,420 HORAROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D

72.47.03.99.01  96,690 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A

72.47.03.99.02  114,280 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B

72.47.03.99.03  193,110 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C

72.47.03.99.04  222,930 HORAROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D

72.48.01.99.01  53,330 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A

72.48.01.99.02  40,180 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B

72.48.01.99.03  123,430 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C

72.48.01.99.04  153,240 HORAROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D

72.48.02.99.01  63,300 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A

72.48.02.99.02  57,220 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B

72.48.02.99.03  145,340 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C

72.48.02.99.04  175,150 HORAROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D

72.49.01.99.01  38,780 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A

72.49.01.99.02  16,560 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B

72.49.01.99.03  67,500 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C

72.49.01.99.04  97,310 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D

72.49.02.99.01  41,130 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A

72.49.02.99.02  20,900 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B

72.49.02.99.03  83,370 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C

72.49.02.99.04  113,180 HORATRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D

72.49.03.99.01  36,390 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A

72.49.03.99.02  12,140 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B

72.49.03.99.03  22,470 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C

72.49.03.99.04  52,280 HORAMICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D

72.49.04.99.01  46,000 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A

72.49.04.99.02  29,890 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B

72.49.04.99.03  92,360 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C

72.49.04.99.04  122,170 HORATRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D

72.49.05.99.01  41,020 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A

72.49.05.99.02  20,690 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B

72.49.05.99.03  83,150 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C

72.49.05.99.04  112,970 HORATRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D

72.50.01.99.01  119,210 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A

72.50.01.99.02  165,060 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B

72.50.01.99.03  225,190 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C

72.50.01.99.04  255,010 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D

72.50.02.99.01  104,680 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A

72.50.02.99.02  138,240 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B

72.50.02.99.03  232,010 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C

72.50.02.99.04  261,830 HORATRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D

72.50.03.99.01  69,770 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A

72.50.03.99.02  71,010 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B

72.50.03.99.03  278,130 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C

72.50.03.99.04  307,940 HORATRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D

72.50.04.99.01  128,350 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A

72.50.04.99.02  181,950 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B
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72.50.04.99.03  242,080 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C

72.50.04.99.04  271,890 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D

72.50.05.99.01  109,650 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A

72.50.05.99.02  147,420 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B

72.50.05.99.03  244,290 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C

72.50.05.99.04  274,110 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D

72.50.06.99.01  72,290 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A

72.50.06.99.02  75,470 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B

72.50.06.99.03  282,590 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C

72.50.06.99.04  312,410 HORATRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D

72.52.01.99.01  286,300 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A

72.52.01.99.02  220,240 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B

72.52.01.99.03  291,710 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C

72.52.01.99.04  470,990 HORAUSINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D

72.52.02.99.01  232,030 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A

72.52.02.99.02  95,480 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B

72.52.02.99.03  138,360 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C

72.52.02.99.04  317,640 HORAUSINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D

72.52.03.99.01  391,240 HORAUSINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A

72.52.03.99.02  491,630 HORAUSINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B

72.52.03.99.03  1.487,820 HORAUSINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C

72.52.03.99.04  1.607,480 HORAUSINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D

72.52.04.99.01  572,180 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A

72.52.04.99.02  819,170 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B

72.52.04.99.03  2.256,260 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C

72.52.04.99.04  2.375,920 HORAUSINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D

72.52.05.99.01  288,090 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. A

72.52.05.99.02  196,960 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. B

72.52.05.99.03  256,510 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. C

72.52.05.99.04  435,790 HORAUSINA DE SOLOS 400TON/H COND. D

72.53.01.99.01  19,570 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A

72.53.01.99.02  1,000 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B

72.53.01.99.03  1,890 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C

72.53.01.99.04  20,960 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D

72.53.02.99.01  19,560 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A

72.53.02.99.02  0,980 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B

72.53.02.99.03  2,480 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C

72.53.02.99.04  21,550 HORAVIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D

72.54.01.99.01  148,420 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A

72.54.01.99.02  222,270 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B

72.54.01.99.03  287,750 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C

72.54.01.99.04  317,560 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D

72.54.02.99.01  375,020 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A

72.54.02.99.02  646,940 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B

72.54.02.99.03  752,500 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C

72.54.02.99.04  782,320 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D

72.54.03.99.01  166,820 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A

72.54.03.99.02  256,760 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B

72.54.03.99.03  356,980 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. C

72.54.03.99.04  386,790 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. D

72.54.04.99.01  157,430 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. A

72.54.04.99.02  239,160 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. B

72.54.04.99.03  318,050 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. C

72.54.04.99.04  347,860 HORAVIBRO ACAB.ASF.S/PNEU 14,7T/H COND. D

72.55.01.99.01  374,960 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. A

72.55.01.99.02  501,140 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. B

72.55.01.99.03  654,810 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. C
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72.55.01.99.04  747,740 HORAVIBRO ACAB.CONCRETO 200M3/H COND. D

72.56.01.99.01  20,130 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A

72.56.01.99.02  2,350 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. B

72.56.01.99.03  6,150 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. C

72.56.01.99.04  25,220 HORASERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. D

72.56.03.99.01  19,800 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. A

72.56.03.99.02  1,620 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. B

72.56.03.99.03  5,900 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. C

72.56.03.99.04  24,970 HORASERRA PARA PAVIMENTO 9HP COND. D

72.57.01.99.01  39,200 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. A

72.57.01.99.02  39,810 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. B

72.57.01.99.03  46,940 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. C

72.57.01.99.04  66,010 HORASELADORA A FRIO 15HP COND. D

72.58.01.99.01  154,040 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. A

72.58.01.99.02  27,990 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. B

72.58.01.99.03  233,160 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. C

72.58.01.99.04  373,920 HORAUNIDADE APLIC.EXTRUSAO COND. D

72.58.02.99.01  96,300 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.A

72.58.02.99.02  7,090 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.B

72.58.02.99.03  103,230 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.C

72.58.02.99.04  196,160 HORAUNIDADE APLIC.TINTA ELAST.A FRIO COND.D

72.58.03.99.01  183,640 HORAUNIDADE FUSORA COND. A

72.58.03.99.02  39,970 HORAUNIDADE FUSORA COND. B

72.58.03.99.03  214,460 HORAUNIDADE FUSORA COND. C

72.58.03.99.04  379,140 HORAUNIDADE FUSORA COND. D

72.58.04.99.01  198,810 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. A

72.58.04.99.02  223,150 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. B

72.58.04.99.03  461,670 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. C

72.58.04.99.04  554,610 HORAUNIDADE APLIC.HOT-SPRAY COND. D

72.58.05.99.01  96,590 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-A

72.58.05.99.02  7,720 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-B

72.58.05.99.03  103,000 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-C

72.58.05.99.04  195,940 HORAUNID.APLIC.TINTA (HOFFMAN OU SIMILAR)C-D

72.59.01.99.01  3,070 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. A

72.59.01.99.02  3,620 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. B

72.59.01.99.03  3,620 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. C

72.59.01.99.04  3,620 HORASILO P/ESTOC.CIMENTO 30T COND. D

72.59.02.99.01  3,010 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. A

72.59.02.99.02  3,550 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. B

72.59.02.99.03  3,550 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. C

72.59.02.99.04  3,550 HORASILO P/ESTOC.MASSA ASF.35TON COND. D

72.61.01.99.01  2,280 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. A

72.61.01.99.02  2,690 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. B

72.61.01.99.03  62,360 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. C

72.61.01.99.04  62,360 HORAVASSOURA MEC. REBOCAVEL COND. D

72.63.01.99.01  21,230 HORAMAQUINA DE JATO COND. A

72.63.01.99.02  4,280 HORAMAQUINA DE JATO COND. B

72.63.01.99.03  9,370 HORAMAQUINA DE JATO COND. C

72.63.01.99.04  28,440 HORAMAQUINA DE JATO COND. D
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