PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo:|PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: PAVIMENTAQAO DE VIA URBANA
LocAL: [RUA MANOEL M. CARLOS PINTO, JD. SANTA TEREZA, SAO CARLOS - SP
ITEM REFERENCIA / CODIGO DISCRIMINAGAO | UNID. | QUANT. |CUSTO UNIT| C%%T'\/?BUD’\:IT | SUB(;;TAL TOTAL DO ITEM (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 8.602,23
1.1 SINAPI 74209/001 Aquisicdo e assentamento de placa de obra m? 10,00 333,66 422,91 4.229,10
1.2 CPOS 02.02.130 Aluguel de container para apoio em canteiro de obras unid. x més 2,00 741,27 939,56 1.879,12
1.3 SINAPI 74221/001 Sinalizacéo de transito - Noturna m 30,00 2,66 3,37 101,10
1.4 SINAPI 78472 Servicos topogréaficos para pavimentagao m? 716,44 0,35 0,44 315,23
15 SINAPI 73822/002 Limp. terreno - raspagem mecanizada e carga de camada vegetal (e = 15 cm) m? 716,44 0,51 0,65 465,69
1.6 SINAPI 93589 Transporte de material limpeza (distancia de até 10 km) m3 x Km 1.074,66 1,18 1,50 1.611,99
2. DRENAGEM 9.683,78
2.1 SINAPI 97636 Demolicéo de pavimento flexivel (concreto asfaltico usinado a quente) m? 10,00 10,62 13,46 134,60
2.2 SINAPI 93589 Transporte de material (distancia de até 10 km) m3 x Km 15,00 1,18 1,50 22,50
2.3 SINAPI 94293 Execucédo de sarjetdo de concreto usinado, moldada in loco m 15,40 91,80 116,36 1.791,94
2.4 CPOS 54.06.150 E:f:;‘gg;’od: gé‘éii)izigszzeexérzza:fs (concreto fck=20 Mpa - 0,055 m?/m), inclui md 7,20 847,55 1.074,27 7.734,74
3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA (CBUQ) 31.004,17
3.1 DER 23.02.01.99 Melhoria/preparo (compactacéo) do sub-leito a 100% EN m? 471,52 1,07 1,36 641,27
3.2 DER 23.04.03.01.99 |Base de brita graduada simples, esp=12,0 cm m3 56,58 140,06 177,53 10.044,65
3.3 DER 23.05.01.99 Imprimadura betuminosa impermeabilizante m? 471,52 5,42, 6,87 3.239,34
3.4 DER 23.05.02.99 Imprimadura betuminosa ligante m? 471,52 2,02, 2,56 1.207,09
3.5 DER 23.08.03.01.99 JConcreto Betuminoso Usinado a Quente (4cm) m3 18,86 663,95 841,56 15.871,82
4. PASSEIO PUBLICO 8.350,83
Execucéo de passeio publico (calgada) em concreto moldado in loco, feito em obra,
41 SINAPI 94990 acaba;emo cponvencignal, nég arf’nadc)i (area 244,92m?2 x esp=5 cm) m? 12,25 537,83 681,70 8.350.83
5. SINALIZACAO VIARIA 379,62
51 SINAPI 72947 Sinalizag&o horizontal com finta retrorrefletiva a base de resina acrilica com me 10,80 27,73 3515 379,62
microesferas de vidro
6. SERVICOS COMPLEMENTARES 1.182,13
6.1 | siNAPI | 9537 |Limpeza final de obra | m> | 358,22] 2,60] 3,30 1.182,13
TOTAL 59.202,76
ORGCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERENCIA: TABELA CPOS BOLETIM 172, SINAPI-SP 09/ 2018 e DER 06/2018.
COMPOSIGAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
ITEM COMPONENTE VALOR % Sao Carlos, outubro de 2018
Garantia 0,40%
Risco 0,56%
Despesas Financeiras 1,11%
Administragdo Central 4,01%
Lucro 7,30% Responsavel técnico
Tributos 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,75%




