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1.0 SERVIÇOS INICIAIS 13.584,46          
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                          903,22                      1.159,28                  5.216,76                  

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 5,00                          1.303,89                  1.673,54                  8.367,70                  

2.0 ESTACIONAMENTO 123.117,50        

CDHU 02.09.040 2.1
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 466,00                      4,27                          5,48                          2.553,68                  

CDHU 05.10.024 2.2
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 46,60                        28,19                        36,18                        1.685,99                  

SIURB-EDIF 176097 2.3 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 10,00                        65,31                        83,83                        838,30                      

CDHU 03.02.040 2.4
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 

REVESTIMENTO
M3 6,97                          70,56                        90,56                        631,20                      

CDHU 05.07.040 2.5
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
M3 6,97                          101,82                      130,69                      910,91                      

SIURB-EDIF 177094 2.6 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) M2 10,00                        81,95                        105,18                      1.051,80                  

CDHU 07.01.010 2.7 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 46,60                        16,70                        21,43                        998,64                      

CDHU 05.10.024 2.8
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 46,60                        28,19                        36,18                        1.685,99                  

CDHU 07.12.010 2.9
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

ÁREAS FECHADAS
M3 46,60                        18,90                        24,26                        1.130,52                  

CDHU 54.04.350 2.10
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 466,00                      113,60                      145,81                      67.947,46                

SINAPI 94279 2.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 65,10                        47,38                        60,81                        3.958,73                  

SINAPI 94280 2.12

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 26,90                        52,08                        66,84                        1.798,00                  

SIURB-EDIF 170182 2.13 FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) M 26,60                        936,70                      1.202,25                  31.979,85                

CDHU 33.10.020 2.14 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 133,00                      28,10                        36,07                        4.797,31                  

CDHU 16.33.400 2.15 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM UN 54,00                        16,58                        21,28                        1.149,12                  

3.0 PASSEIO 56.620,57          

CDHU 03.01.220 3.1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 

TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M3 8,10                          310,74                      398,83                      3.230,52                  

CDHU 05.08.100 3.2 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM M3 8,10                          51,08                        65,56                        531,04                      

SIURB-EDIF 175045 3.3 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 60,54                        7,82                          10,04                        607,82                      

SIURB-EDIF 175048 3.4 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO M 60,54                        11,73                        15,06                        911,73                      
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CDHU 07.01.010 3.5 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 16,20                        16,70                        21,43                        347,17                      

CDHU 05.10.024 3.6
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 16,20                        28,19                        36,18                        586,12                      

CDHU 06.11.040 3.7 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 16,20                        16,46                        21,13                        342,31                      

SINAPI 94990 3.8
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 18,19                        646,25                      829,46                      15.087,88                

CDHU 11.20.050 3.9 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS M 154,37                      20,01                        25,68                        3.964,22                  

CDHU 11.18.040 3.10 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 15,16                        179,46                      230,34                      3.491,95                  

CDHU 54.06.020 3.11 GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 25,09                        54,65                        70,14                        1.759,81                  

CDHU 54.06.040 3.12 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 35,45                        53,49                        68,65                        2.433,64                  

SINAPI 94290 3.13
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM 

BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 60,54                        66,91                        85,88                        5.199,18                  

CDHU 30.04.030 3.14
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA MISTA
M2 29,50                        129,57                      166,30                      4.905,85                  

FDE 16.03.451 3.15 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 3CM<DAP<5CM UN 1,00                          305,29                      391,84                      391,84                      

CDHU 49.12.030 3.16 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 1,00                          5.302,27                  6.805,46                  6.805,46                  

CDHU 67.02.240 3.17 GRADE MÉDIA EM AÇO CARBONO, ESPAÇAMENTO DE 2 CM COM BARRAS CHATAS DE 1´ X 3/8´ M2 1,44                          2.775,00                  3.561,71                  5.128,86                  

CDHU 46.12.150 3.18 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 3,00                          232,48                      298,39                      895,17                      

4.0 ACESSO A UNIDADE 17.796,05          
SIURB-EDIF 176046 4.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 48,90                        13,68                        17,56                        858,68                      

CDHU 54.20.120 4.2
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COM REJUNTE 

EM AREIA
M2 35,80                        23,32                        29,93                        1.071,49                  

CDHU 54.04.350 4.3
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 49,85                        113,60                      145,81                      7.268,63                  

SINAPI 94280 4.4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 9,88                          52,08                        66,84                        660,38                      

CDHU 30.04.100 4.5
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE 

EM AREIA
M2 2,25                          112,06                      143,83                      323,62                      

CDHU 04.14.040 4.6 RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 4,40                          39,12                        50,21                        220,92                      

CDHU 14.04.210 4.7 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM M2 1,00                          78,85                        101,20                      101,20                      

CDHU 17.02.020 4.8 CHAPISCO M2 2,00                          6,32                          8,11                          16,22                        

CDHU 17.02.140 4.9 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 2,00                          25,04                        32,14                        64,28                        

SINAPI 93197 4.10
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 2,00                          109,55                      140,61                      281,22                      

CDHU 03.02.040 4.11
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 

REVESTIMENTO
M3 0,12                          70,56                        90,56                        10,87                        



ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

USF ASTOLPHO-MUNIQUE

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ASTOLPHO MUNIQUE 2ª ETAPA

AV. DR. AURÉLIO CATTANI, 445 - JARDIM MUNIQUE - SÃO CARLOS - SP

SINAPI 102185 4.12
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 

ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00                          5.013,29                  6.434,56                  6.434,56                  

CDHU 19.01.062 4.13
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO 

POLIDO
M 2,00                          153,41                      196,90                      393,80                      

CDHU 33.10.020 4.14 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 2,50                          28,10                        36,07                        90,18                        

5.0 JARDIM 20.107,98          
CDHU 15.03.030 5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 278,05                      23,03                        29,56                        8.219,16                  

CDHU 33.07.102 5.2 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 19,72                        45,93                        58,95                        1.162,49                  

SINAPI-I 11963 5.3 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 16,00                        10,10                        12,96                        207,36                      

CDHU 11.03.090 5.4 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,06                          478,66                      614,36                      36,86                        

CDHU 11.16.040 5.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,06                          148,80                      190,98                      11,46                        

CDHU 09.01.020 5.6 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 2,56                          93,75                        120,33                      308,04                      

CDHU 10.01.060 5.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 10,00                        11,31                        14,52                        145,20                      

CDHU 12.01.041 5.8 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 12,00                        71,07                        91,22                        1.094,64                  

CDHU 16.13.070 5.9
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, 

ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO
M2 9,86                          171,57                      220,21                      2.171,27                  

CDHU 54.04.342 5.10
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 10,32                        101,67                      130,49                      1.346,66                  

SINAPI 94279 5.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 9,10                          47,38                        60,81                        553,37                      

CDHU 35.04.120 5.12 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 2,00                          549,44                      705,21                      1.410,42                  

CDHU 03.01.220 5.13
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 

TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M3 4,52                          310,74                      398,83                      1.802,71                  

CDHU 34.02.100 5.14 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 79,30                        16,10                        20,66                        1.638,34                  

6.0 COBERTURAS COMPLEMENTARES 48.398,90          
CDHU 04.03.040 6.1 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 22,23                        7,06                          9,06                          201,40                      

CDHU 16.13.070 6.2
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, 

ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO
M2 22,23                        171,57                      220,21                      4.895,27                  

CDHU 16.33.022 6.3 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 11,40                        103,39                      132,70                      1.512,78                  

CDHU 46.02.060 6.4
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,00                          65,77                        84,42                        253,26                      

CDHU 27.02.050 6.5 CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM M2 26,64                        152,89                      196,23                      5.227,57                  

CDHU 15.03.030 6.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 901,49                      23,03                        29,56                        26.648,04                

SINAPI-I 11964 6.7 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 192,00                      2,55                          3,27                          627,84                      

CDHU 16.33.022 6.8 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M M 44,40                        103,39                      132,70                      5.891,88                  

CDHU 33.07.102 6.9 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 53,28                        45,93                        58,95                        3.140,86                  

7.0 REFORMA DA COBERTURA PRINCIPAL 61.992,22          
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CDHU 04.03.020 7.1 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 389,60                      14,11                        18,11                        7.055,66                  

SINAPI 100392 7.2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 389,60                      17,33                        22,24                        8.664,70                  

SINAPI 94226 7.3
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 389,60                      21,50                        27,60                        10.752,96                

SINAPI 94195 7.4
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 38,96                        53,64                        68,85                        2.682,40                  

CDHU 16.02.230 7.5 CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA M 35,80                        29,09                        37,34                        1.336,77                  

SIURB-I 19045 7.6 RIPA DE PEROBA DO NORTE(CUPIÚBA) APARELHADA - 1,5 X 5CM M 450,57                      5,59                          7,17                          3.230,59                  

SIURB-EDIF 66012 7.7 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 233,76                      4,37                          5,61                          1.311,39                  

SIURB-EDIF 68016 7.8 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 233,76                      61,88                        79,42                        18.565,22                

SIURB-EDIF 106032 7.9 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 95,25                        6,10                          7,83                          745,81                      

SIURB-EDIF 107032 7.10 RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 95,25                        60,90                        78,17                        7.445,69                  

sinapi-i 42408 7.11 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2 116,88                      1,34                          1,72                          201,03                      

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.950,91             
CDHU 55.01.140 8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 865,17                      7,16                          9,19                          7.950,91                  

TOTAL GERAL 349.568,59    

REFERÊNCIA: CDHU 190, SINAPI 05-2023, SIURB 01-2023, FDE - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 07 de julho de 2023

Diretor do dpto. Obras e edificações
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