
ASSUNTO: B.D.I.: 26,75%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.581,99          
CDHU 02.08.040 1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON M2 4,50                          314,42                      398,53                      1.793,39                  

CDHU 02.09.040 1.2
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 1.800,00                  4,13                          5,23                          9.414,00                  

CDHU 02.02.130 1.3
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 3,00                          1.353,26                  1.715,26                  5.145,78                  

CDHU 03.01.220 1.4
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 

TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M3 13,50                        305,58                      387,32                      5.228,82                  

2.0 REPARO DAS GUIAS DE CONCRETO 14.740,20          
SIURB-EDIF 175045 2.1 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO DANIFICADAS M 90,00                        8,23                          10,43                        938,70                      

SIURB-EDIF 175048 2.2 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO M 90,00                        12,35                        15,65                        1.408,50                  

SINAPI 94281 2.3
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
M 90,00                        54,66                        69,28                        6.235,20                  

CDHU 54.06.040 2.4 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 90,00                        53,98                        68,42                        6.157,80                  

3.0 PISO EM CONCRETO 205.628,80        
CDHU 07.01.010 3.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 180,00                      16,59                        21,03                        3.785,40                  

CDHU 05.10.024 3.2
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 180,00                      28,31                        35,88                        6.458,40                  

CDHU 54.01.010 3.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 180,00                      3,78                          4,79                          862,20                      

CDHU 17.05.100 3.4
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA - DESEMPENADO 

COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE
M3 143,08                      920,93                      1.167,28                  167.014,42              

CDHU 11.18.040 3.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 54,00                        183,80                      232,97                      12.580,38                

CDHU 11.20.050 3.6 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS M 600,00                      19,63                        24,88                        14.928,00                

4.0 ACESSIBILIDADE 70.415,98          

CDHU 30.04.034 4.1 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA M2 247,50                      221,04                      280,17                      69.342,08                

CDHU 17.05.100 4.2
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 

25 MPA - DESEMPENADO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE
M3 0,92                          920,93                      1.167,28                  1.073,90                  

5.0 ILUMINAÇÃO 174.625,65        

CDHU 41.10.500 5.1 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M UN 45,00                        1.136,80                  1.440,89                  64.840,05                

CDHU 41.11.440 5.2 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 45,00                        102,06                      129,36                      5.821,20                  

CDHU 41.11.721 5.3
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA 113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W
UN 45,00                        1.171,48                  1.484,85                  66.818,25                
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CDHU 38.13.010 5.4 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS M 900,00                      8,17                          10,36                        9.324,00                  

CDHU 39.02.020 5.5 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 2.970,00                  6,15                          7,80                          23.166,00                

CDHU 40.11.010 5.6 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 45,00                        81,63                        103,47                      4.656,15                  

6.0 EQUIPAMENTOS 14.673,51          

SINAPI 103310 6.1
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 9,00                          1.286,30                  1.630,39                  14.673,51                

TOTAL GERAL 501.666,13    

REFERÊNCIA: CDHU 191 - SIURB EDIF 01-2023 - SINAPI 08-2023 - CD

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 26,75%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 13 de novembro de 2023

Diretor de dpto. Obras e Edificações



ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 84,00% 8,00% 8,00% 0,00% 100,00%

18.128,87      1.726,56         1.726,56         -                   21.581,99             

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

14.740,20      -                   -                   -                   14.740,20             

3.0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

102.814,40    102.814,40    -                   -                   205.628,80          

4.0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

35.207,99      35.207,99      -                   -                   70.415,98             

5.0 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 100,00%

52.387,70      61.118,98      61.118,98      -                   174.625,65          

6.0 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-                   -                   14.673,51      -                   14.673,51             

TOTAL 223.279,16    200.867,93    77.519,05      -                   501.666,13          

São Carlos, 13 de novembro de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de dpto. Obras e Edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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