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1.0 SERVIÇOS INICIAIS 21.478,94              
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00                          913,45                      1.172,41                  7.034,46                      

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 8,00                          1.406,75                  1.805,56                  14.444,48                    

2.0 PISTA DE CAMINHADA 407.790,99           
CDHU 02.10.060 2.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.926,83                  1,58                          2,03                          5.941,46                      

CDHU 54.04.342 2.2
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 1.515,00                  101,54                      130,33                      197.449,95                 

SINAPI 94993 2.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 603,43                      69,23                        88,86                        53.620,79                    

SINAPI 102491 2.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 603,43                      22,32                        28,65                        17.288,27                    

SINAPI 94280 2.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 1.093,06                  52,30                        67,13                        73.377,12                    

SINAPI 94279 2.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 618,45                      47,58                        61,07                        37.768,74                    

SIURB-EDIF 29040 2.7 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 54,00                        12,17                        15,62                        843,48                         

CDHU 54.01.010 2.8
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 2.926,83                  3,44                          4,42                          12.936,59                    

CDHU 07.01.010 2.9 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 121,26                      16,18                        20,77                        2.518,57                      

CDHU 05.10.024 2.10
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 121,26                      26,35                        33,82                        4.101,01                      

CDHU 07.12.020 2.11
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

CAMPO ABERTO
M3 121,26                      12,50                        16,04                        1.945,01                      

3.0 PLAYGROUND/ACADEMIA E QUADRAS DE VOLEI 302.114,83           

CDHU 54.04.342 3.1
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 561,94                      101,54                      130,33                      73.237,64                    

SINAPI 94279 3.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 38,15                        47,58                        61,07                        2.329,82                      

SINAPI 94280 3.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 179,50                      52,30                        67,13                        12.049,84                    

SIURB-EDIF 181448 3.4 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA UN 1,00                          2.362,34                  3.032,06                  3.032,06                      

SIURB-EDIF 181441 3.5
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, 

PONTE E ESCADA MARINHEIRO
UN 1,00                          8.454,15                  10.850,90                10.850,90                    

CDHU 35.05.240 3.6 GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) CJ 1,00                          2.726,96                  3.500,05                  3.500,05                      

SINAPI 103195 3.7

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1,00                          2.192,48                  2.814,05                  2.814,05                      
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PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
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SIURB-EDIF 181613 3.8 ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1,00                          5.310,15                  6.815,58                  6.815,58                      

SIURB-EDIF 181615 3.9 BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 2,00                          1.944,05                  2.495,19                  4.990,38                      

SIURB-EDIF 181608 3.10 REMADA SENTADA UN 1,00                          2.300,14                  2.952,23                  2.952,23                      

SIURB-EDIF 181611 3.11 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UN 1,00                          1.290,23                  1.656,01                  1.656,01                      

CDHU 06.02.020 3.12 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 0,50                          52,92                        67,92                        33,96                           

CDHU 11.01.100 3.13 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 0,50                          452,66                      580,99                      290,50                         

CDHU 11.16.040 3.14 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,50                          148,80                      190,98                      95,49                           

CDHU 02.09.040 3.15
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO 

À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 104,80                      3,95                          5,07                          531,34                         

CDHU 05.10.024 3.16
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 104,80                      26,35                        33,82                        3.544,34                      

SIURB-EDIF 170183 3.17 MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 134,40                      191,47                      245,75                      33.028,80                    

CDHU 11.18.020 3.18 LASTRO DE AREIA M3 100,80                      240,43                      308,59                      31.105,87                    

CDHU 35.01.170 3.19 POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL CJ 2,00                          1.943,01                  2.493,85                  4.987,70                      

CDHU 34.05.270 3.20 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS M2 288,00                      238,03                      305,51                      87.986,88                    

SINAPI 102690 3.21

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 

AF_07/2021

M 110,30                      62,42                        80,12                        8.837,24                      

SIURB-EDIF 10450 3.22 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 2,88                          245,33                      314,88                      906,85                         

SIURB-EDIF 10452 3.23 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 0,72                          235,14                      301,80                      217,30                         

CDHU 46.03.050 3.24
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 50,00                        98,48                        126,40                      6.320,00                      

4.0 ESTACIONAMENTOS E PISTA DE ACESSO 143.977,29           
CDHU 02.10.060 4.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 1.058,20                  1,58                          2,03                          2.148,15                      

CDHU 54.01.010 4.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 1.058,20                  3,44                          4,42                          4.677,24                      

SINAPI 94995 4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 1.058,20                  82,73                        106,18                      112.359,68                 

SINAPI 96622 4.4
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 52,91                        123,69                      158,76                      8.399,99                      

SINAPI 94280 4.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 5,00                          52,30                        67,13                        335,65                         

SINAPI 94279 4.6

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 215,00                      47,58                        61,07                        13.130,05                    

CDHU 30.06.110 4.7 SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS UN 1,00                          465,01                      596,84                      596,84                         

CDHU 70.02.010 4.8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 5,40                          38,35                        49,22                        265,79                         

CDHU 30.06.090 4.9
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, 

TIPO PEDESTAL
UN 2,00                          804,01                      1.031,95                  2.063,90                      

5.0 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 96.495,17              
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CDHU 02.10.060 5.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 666,60                      1,58                          2,03                          1.353,20                      

CDHU 54.01.010 5.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 666,60                      3,44                          4,42                          2.946,37                      

CDHU 54.04.340 5.3
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M2 476,60                      104,35                      133,93                      63.831,04                    

SINAPI 94993 5.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 190,00                      69,23                        88,86                        16.883,40                    

SINAPI 94279 5.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 188,00                      47,58                        61,07                        11.481,16                    

6.0 ENTRADA PRINCIPAL 46.321,16              
CDHU 02.10.060 6.1 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 205,00                      1,58                          2,03                          416,15                         

CDHU 54.01.010 6.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 205,00                      3,44                          4,42                          906,10                         

SINAPI 94993 6.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 205,00                      69,23                        88,86                        18.216,30                    

CDHU 14.10.111 6.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C M2 15,44                        83,16                        106,74                      1.648,07                      

CDHU 17.02.030 6.5 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 15,44                        5,52                          7,08                          109,32                         

CDHU 17.02.140 6.6 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M2 15,44                        25,25                        32,41                        500,41                         

CDHU 24.03.310 6.7 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ M 33,45                        215,13                      276,12                      9.236,21                      

SINAPI 103077 6.8
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 10,00                        173,15                      222,24                      2.222,40                      

SINAPI 92267 6.9
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 10,00                        45,77                        58,75                        587,50                         

CDHU 03.02.040 6.10
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 

REVESTIMENTO
M3 1,58                          70,56                        90,56                        143,08                         

CDHU 33.10.050 6.11 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 55,00                        29,63                        38,03                        2.091,65                      

SINAPI 102491 6.12
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 227,69                      22,32                        28,65                        6.523,32                      

CDHU 33.11.050 6.13 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 30,11                        43,55                        55,90                        1.683,15                      

CDHU 30.04.030 6.14
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

MISTA
M2 12,50                        127,00                      163,00                      2.037,50                      

7.0 FECHAMENTO 261.415,84           
CDHU 34.05.360 7.1 GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO M2 736,20                      188,70                      242,20                      178.307,64                 

CDHU 34.05.050 7.2
CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA 

INCLINADA E ARAME FARPADO
M 322,00                      201,09                      258,10                      83.108,20                    

8.0 PAISAGISMO 245.327,46           
CDHU 34.02.080 8.1 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 5.638,85                  21,86                        28,06                        158.226,13                 

CDHU 34.02.110 8.2 FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 81,00                        55,29                        70,96                        5.747,76                      

SIURB-EDIF 180307 8.3 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 150,00                      51,69                        66,34                        9.951,00                      

FDE 16.03.101 8.4 FORRAÇÃO AZULZINHA M2 91,00                        244,20                      313,43                      28.522,13                    
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FDE 16.03.303 8.5 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS M2 75,00                        264,59                      339,60                      25.470,00                    

FDE 16.03.075 8.6 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO  H=0.50 A 0.70 M UN 10,00                        101,87                      130,75                      1.307,50                      

SIURB-EDIF 180225 8.7 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 2,00                          178,15                      228,66                      457,32                         

SIURB-EDIF 180226 8.8 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 9,00                          302,83                      388,68                      3.498,12                      

SIURB-EDIF 180227 8.9 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 3,00                          297,36                      381,66                      1.144,98                      

FDE 16.03.213 8.10 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M UN 5,00                          270,75                      347,51                      1.737,55                      

SIURB-EDIF 180250 8.11 SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 6,00                          286,69                      367,97                      2.207,82                      

SIURB-EDIF 180232 8.12 JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) UN 7,00                          143,68                      184,41                      1.290,87                      

FDE 16.03.320 8.13 ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M UN 10,00                        64,72                        83,07                        830,70                         

FDE 16.03.489 8.14 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M UN 2,00                          277,95                      356,75                      713,50                         

SINAPI 98511 8.15
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 

4,00 M. AF_05/2018
UN 24,00                        137,06                      175,92                      4.222,08                      

9.0 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 57.008,98              

CDHU 38.13.020 9.1 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 1.211,65                  10,18                        13,07                        15.836,27                    

CDHU 38.13.030 9.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS M 100,00                      16,88                        21,67                        2.167,00                      

SIURB-EDIF 90568 9.3 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 75,00                        152,17                      195,31                      14.648,25                    

CDHU 06.02.020 9.4 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 196,75                      52,92                        67,92                        13.363,26                    

CDHU 06.11.040 9.5 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 196,75                      16,46                        21,13                        4.157,33                      

SIURB-EDIF 90155 9.6 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA UN 1,00                          4.696,84                  6.028,39                  6.028,39                      

CDHU 37.03.210 9.7
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - 

SEM COMPONENTES
UN 1,00                          629,90                      808,48                      808,48                         

10.0 ILUMINAÇÃO 355.594,93           

CDHU 41.10.500 10.1 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M UN 57,00                        1.095,95                  1.406,65                  80.179,05                    

CDHU 41.10.340 10.2 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M UN 8,00                          2.106,37                  2.703,53                  21.628,24                    

CDHU 41.11.440 10.3 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA UN 11,00                        94,99                        121,92                      1.341,12                      

CDHU 41.11.450 10.4 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 42,00                        128,02                      164,31                      6.901,02                      

CDHU 41.11.450 10.5 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 4,00                          128,02                      164,31                      657,24                         

CDHU 41.11.450 10.6 SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA UN 8,00                          128,02                      164,31                      1.314,48                      

CDHU 41.11.721 10.7
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 6250 A 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 

113 LM/W - POTÊNCIA 40 W/59 W
UN 139,00                      1.165,85                  1.496,37                  207.995,43                 

CDHU 39.02.020 10.8 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 3.634,95                  5,85                          7,51                          27.298,47                    

CDHU 40.11.010 10.9 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 61,00                        84,34                        108,25                      6.603,25                      

CDHU 37.13.630 10.10 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 10,00                        114,99                      147,59                      1.475,90                      

CDHU 37.13.640 10.11 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 1,00                          156,39                      200,73                      200,73                         

11.0 PASSARELA EM MADEIRA 65.197,04              
CDHU 12.05.020 11.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 36,00                        52,40                        67,26                        2.421,36                      



ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

PARQUE DA ESTAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO

LAGOA DE DETENÇÃO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SÃO PIO X - SÃO CARLOS-SP.

CDHU 12.05.010 11.2
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA
TX 1,00                          2.253,60                  2.892,50                  2.892,50                      

CDHU 06.02.020 11.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 1,94                          52,92                        67,92                        131,76                         

CDHU 09.01.020 11.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 7,68                          91,67                        117,66                      903,63                         

CDHU 11.01.130 11.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,77                          474,27                      608,73                      468,72                         

CDHU 11.16.060 11.6 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,77                          102,78                      131,92                      101,58                         

CDHU 11.18.040 11.7 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,10                          189,71                      243,49                      24,35                           

CDHU 10.01.060 11.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 26,40                        11,21                        14,39                        379,90                         

SINAPI-I 4119 11.9 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M 11,10                        53,34                        68,46                        759,91                         

CDHU-I B.01.000.010111 11.10 CARPINTEIRO H 60,00                        10,86                        13,94                        836,40                         

CDHU-I B.01.000.010112 11.11 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 80,00                        8,92                          11,45                        916,00                         

SINAPI-I 35272 11.12
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M 165,00                      60,50                        77,65                        12.812,25                    

SINAPI-I 431 11.13
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 48,00                        15,75                        20,22                        970,56                         

SINAPI-I 432 11.14
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 24,00                        17,38                        22,31                        535,44                         

CDHU-I E.03.000.049502 11.15 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 UN 72,00                        1,61                          2,07                          149,04                         

SINAPI-I 1321 11.16 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 27,24                        9,20                          11,81                        321,70                         

CDHU-I B.01.000.010144 11.17 SERRALHEIRO H 5,00                          14,27                        18,32                        91,60                           

SINAPI-I 4430 11.18
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M 115,20                      15,84                        20,33                        2.342,02                      

SINAPI 101746 11.19 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 63,00                        366,78                      470,76                      29.657,88                    

SINAPI-I 40568 11.20 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 20,00                        14,76                        18,94                        378,80                         

CDHU 33.05.330 11.21 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 241,84                      26,10                        33,50                        8.101,64                      

12.0 DECK DE MADEIRA 220.764,26           
CDHU 02.10.060 12.1 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 354,56                      1,58                          2,03                          719,76                         

CDHU 54.01.010 12.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 147,62                      3,44                          4,42                          652,48                         

SINAPI 94993 12.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 147,62                      69,23                        88,86                        13.117,51                    

SINAPI 102491 12.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 147,62                      22,32                        28,65                        4.229,31                      

CDHU 12.05.020 12.5 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 54,00                        52,40                        67,26                        3.632,04                      

CDHU 12.05.010 12.6 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00                          2.253,60                  2.892,50                  2.892,50                      

CDHU 06.02.020 12.7 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 2,92                          52,92                        67,92                        198,33                         

CDHU 09.01.020 12.8 Forma em madeira comum para fundação M2 11,52                        91,67                        117,66                      1.355,44                      

CDHU 11.01.130 12.9 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,15                          474,27                      608,73                      700,04                         

CDHU 11.16.060 12.10 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,15                          102,78                      131,92                      151,71                         

CDHU 11.18.040 12.11 Lastro de pedra britada M3 0,14                          189,71                      243,49                      34,09                           

CDHU 10.01.060 12.12 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 39,60                        11,21                        14,39                        569,84                         

SINAPI-I 4119 12.13 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     21,50                        53,34                        68,46                        1.471,89                      

CDHU-I B.01.000.010111 12.14 Carpinteiro H 180,00                      10,86                        13,94                        2.509,20                      



ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

PARQUE DA ESTAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO

LAGOA DE DETENÇÃO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SÃO PIO X - SÃO CARLOS-SP.

CDHU-I B.01.000.010112 12.15 Ajudante de carpinteiro H 240,00                      8,92                          11,45                        2.748,00                      

SINAPI-I 35272 12.16
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M     243,12                      60,50                        77,65                        18.878,27                    

SINAPI-I 431 12.17
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    72,00                        15,75                        20,22                        1.455,84                      

SINAPI-I 432 12.18
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    24,00                        17,38                        22,31                        535,44                         

CDHU-I E.03.000.049502 12.19 Porca quadrada para parafuso M16 UN 96,00                        1,61                          2,07                          198,72                         

SINAPI-I 1321 12.20 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    37,08                        9,20                          11,81                        437,91                         

CDHU-I B.01.000.010144 12.21 Serralheiro H 5,00                          14,27                        18,32                        91,60                           

SINAPI 101746 12.22 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 206,94                      366,78                      470,76                      97.419,07                    

SINAPI-I 40568 12.23 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    10,00                        14,76                        18,94                        189,40                         

CDHU 33.05.330 12.24 Verniz em superfície de madeira M2 383,08                      26,10                        33,50                        12.833,18                    

SINAPI 99839 12.25

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 70,34                        499,46                      641,06                      45.092,16                    

CDHU 33.11.050 12.26 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 154,75                      43,55                        55,90                        8.650,53                      

TOTAL GERAL 2.223.486,89    

REFERÊNCIA: CDHU 192, SINAPI 11-2023, SIURB EDIF 07-2023, FDE 10-2023 - CD.

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 18 de dezembro de 2023

Diretor de Dpto Obras e Edificações
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