
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DO CEMEI PROF. HOMERO FREI

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES, 406, SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS – SP.

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 34.806,19 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1. CPU 01
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 4,00 701,93 900,93 3.603,72 

1.1.2. FDE 16.06.078

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE
IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSÕES: 3,00X1,50
M

M² 4,50 388,93 499,19 2.246,36 

1.1.3. FDE 16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 202,04 76,78 98,55 19.911,04 

1.1.4. CDHU 02.10.050
LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E
ALAMBRADOS

M 202,04 1,06 1,36 274,77 

1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.1. CDHU 04.01.100 RETIRADA DE CERCA M 93,96 9,00 11,55 1.085,24 

1.2.2. CDHU 04.09.100
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM
GERAL, COM REAPROVEITAMENTO

M² 42,00 22,51 28,89 1.213,38 

1.2.3. CDHU 04.09.100
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM
GERAL

M² 137,00 22,51 28,89 3.957,93 

1.2.4. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³ 3,00 50,76 65,15 195,45 

1.2.5. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 53,04 8,05 10,33 547,90 

1.2.6. CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARG

M³ 16,00 86,21 110,65 1.770,40 

2. INFRAESTRUTURA (MURO E GRADIL) 41.173,73 

2.1. CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 15,00 43,56 55,91 838,65 

28,35%
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2.2. CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 231,00 50,27 64,52 14.904,12 

2.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M² 43,00 5,51 7,07 304,01 

2.4. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 1,40 126,26 162,05 226,87 

2.5. CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 85,90 75,25 96,58 8.296,22 

2.6. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 688,00 12,65 16,24 11.173,12 

2.7. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 8,60 359,52 461,44 3.968,38 

2.8. CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M³ 8,60 122,40 157,10 1.351,06 

2.9. CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M³ 6,40 13,55 17,39 111,30 

3.
SUPERESTRUTURA (REFORÇO DO MURO
EXISTENTE PARA ELEVAÇÃO)

17.359,95 

3.1. CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 42,40 189,10 242,71 10.290,90 

3.2. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 330,00 12,65 16,24 5.359,20 

3.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 3,00 359,52 461,44 1.384,32 

3.4. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M³ 3,00 84,54 108,51 325,53 

4.
ALVENARIA ESTRUTURAL (ELEVAÇÃO DO MURO
EXISTENTE E NOVO TRECHO)

44.990,35 

4.1. SINAPI 89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS,
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M² 397,10 63,29 81,23 32.256,43 
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4.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

M 296,00 33,52 43,02 12.733,92 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.777,02 

SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 -
CALHAS DE CONCRETO

M² 221,45 34,40 44,15 9.777,02 

6. ESQUADRIAS 46.899,07 
6.1. PORTAS

6.1.1. CPU 02
P1 - PORTA EM MADEIRA COM VISOR DE VIDRO,
BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA DE
PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS - 80 X 210 CM

UN 9,00 1.339,90 1.719,76 15.477,84 

6.1.2. CPU 03
P2 - PORTA EM MADEIRA COM BARRA DE APOIO E
CHAPA METÁLICA DE PROTEÇÃO CONTRA
IMPACTOS - 80 X 210 CM

UN 4,00 1.044,08 1.340,08 5.360,32 

6.1.3. CPU 04
P3 - PORTA EM MADEIRA COM VENEZIANA EM
MADEIRA PARA VENTILAÇÃO - 80 X 210 CM

UN 6,00 1.040,59 1.335,60 8.013,60 

6.1.4. CDHU 23.09.040
P5 - PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X
210 CM

UN 9,00 518,05 664,92 5.984,28 

6.1.5. SINAPI 91304

P5 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 106,20 136,31 1.226,79 

6.1.6. CDHU 23.04.080
PM-4a - PORTA EM LAMINADO FENÓLICO
MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X
160 CM

UN 4,00 849,01 1.089,70 4.358,80 

6.1.7. SINAPI 100705
PM-4a - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

UN 4,00 71,00 91,13 364,52 
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6.1.8. CPU 05
PM-4b - PORTA EM LAMINADO FENÓLICO
MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 x
90 CM

UN 4,00 781,97 1.003,66 4.014,64 

6.1.9. SINAPI 100705
PM-4b - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

UN 4,00 71,00 91,13 364,52 

6.2. GRADIL
6.2.1. CDHU 24.20.020 RECOLOCAÇÃO DE GRADIL M² 42,00 32,16 41,28 1.733,76 

7. REVESTIMENTOS PARA PAREDES 13.510,13 

7.1. CDHU 17.02.020 CHAPISCO (LADO EXTERNO DO MURO, H=1,00M) M² 202,04 5,36 6,88 1.390,04 

7.2. CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE
POLIÉSTER (LADO EXTERNO DO MURO, H=1,00M)

M² 202,04 20,05 25,73 5.198,49 

7.3. CDHU 18.11.022
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA
ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA 

M² 60,00 89,88 115,36 6.921,60 

8. PINTURAS 66.623,12 
8.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS

8.1.1. CDHU 33.02.080
MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA -
REPAROS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

M² 300,00 12,64 16,22 4.866,00 

8.1.2. CDHU 33.02.080
MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA -
REPAROS EM TETOS

M² 300,00 12,64 16,22 4.866,00 

8.1.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - PAREDES INTERNAS

M² 638,78 14,42 18,51 11.823,82 

8.1.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS

M² 606,18 14,42 18,51 11.220,39 
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8.1.5. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M² 732,68 16,29 20,91 15.320,34 

8.2. PINTURA EM MADEIRA

8.2.1. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 257,60 14,45 18,55 4.778,48 

8.3. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

8.3.1. SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M² 254,50 42,09 54,02 13.748,09 

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.654,19 
9.1. CERCAS E PROTETORES

9.1.1. CPU 06 CERCA TIPO CONCERTINA M 202,04 21,27 27,30 5.515,69 
9.2. LIMPEZA DA OBRA

9.2.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

M² 506,00 1,75 2,25 1.138,50 

TOTAL GERAL: 281.793,75 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF. TABELAS: CDHU 183 DE 08/2021, FDE DE 07/2021 E SINAPI DE 08/2021

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%

COMPOSIÇÃO DO BDI
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Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

São Carlos, 28 de setembro de 2021
Thaís A. Spinacé

Engenheira SMOP


