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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIACAO DA CEMEI RENATO JANSEN (JD. ZAVAGLIA)
LOCAL: RUA 05 (ATUAL DEP. ANTONIO DONATO), ESQ. COM RUA 13 (ATUAL RUA
DOROVALDO RODRIGUES). RESIDENCIAL DEP. JOSE ZAVAGLIA

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Projetos
A empresa contratada deverd executar 0s projetos estruturais de estruturas em
concreto armado.
1.2 Canteiro de obras

A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de S&do Carlos -
PMSC (dimensbes: 3,0m x 1,5m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizacéo.
A empresa contratada deverda providenciar o isolamento da obra com tapumes.

1.3 Demoligdes e regularizagées

Devera ser demolido o trecho de alvenaria do atual almoxarifado.

Deveréo ser regularizadas as caixas de passagem de agua e esgoto a fim de se
adequar & nova ampliacdo e o passeio perimetral a mesma.

O talude existente devera ser realocado de acordo com o projeto.

Também deverd ser regularizada a janela do atual almoxarifado e o poste de
iluminacéo baixa em frente @ mesma janela.

2. INFRAESTRUTURA

2.1 Aterro e taludes
2.2
A implantacdo dos aterros requer depoésito de materiais provenientes de jazidas, no
interior dos limites das se¢fes especificados no projeto.

A compactacdo do aterro deve atingir indice de 100% PN (Proctor Normal) e sua
DMT é de até 5,0 km, conforme o local da cascalheira.

ApOs a locacao, marcacao e nivelamento da topografia, as operacdes de aterro
compreenderao:

- escavacbes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente
umedecimento ou aeracdo e compactacdo dos materiais de cortes ou empréstimos, para a
construcao do corpo do aterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdo dos aterros deverd prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidas as condictes locais e a produtividade exigida.

Na construcdo dos aterros poderéo ser empregados tratores de lamina, caminhdes
basculantes, motoniveladoras, rolos liso e pé de carneiro vibratério, arados, grade de disco,
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caminhdes pipa, etc.

Serd realizado ensaio de grau de compactacdo de pista a fim de verificar a
compactacdo do material empregado, caso seja granulometria grande sera feito teste de
carga.

A medicao do servico de aterro e compactacao sera feita em metros cubicos.

Escavacéao e reaterro de valas

As escavacOes para os elementos de fundacdo deverdo ser executadas nas
dimensdes conforme o projeto executivo elaborado a cargo da empresa contratada, e
deverdo ser aterradas apdés a concretagem dos mesmos, em camadas de 20cm de
espessura com apiloamento.

Execucao de brocas

Apés preparacdo do local, as brocas deverdo ser perfuradas nos pontos indicados,
com diametro e profundidade conforme projeto executivo. Observando que o concreto
devera ser devidamente socado e adensado.

Concreto armado e formas para vigas baldrames

As vigas baldrames deverdo ser moldadas “in loco” com concreto estrutural com
resisténcia minima conforme especificado em projeto, a ser elaborado pela contratada, e
com recobrimento de armadura de 3 cm.

Nao sera permitido concretagem de elementos de fundacdo sem formas de madeira,
sob pena de demoli¢do; e estas deverdo obedecer a norma NBR 6118 de 2014.

O cimbramento devera ser feito com sarrafos 2,5 cm por 5 cm, de forma que nao
haja desalinhamento e deformacé&o das formas durante a concretagem.

As emendas das formas deverao estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de
modo a ndo haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo
estar perfeitamente travados.

A ferragem devera estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxida¢éo. A
ferragem devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento minimo da armadura
seja obedecido.

As emendas de armadura deverdo ser executadas segundo especificacdo da NBR
6118.

O concreto devera ser bem vibrado a fim de evitar o aparecimento de bicheiras, mas
de forma que o vibrador ndo toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se nao for possivel, as
juntas de concretagem deverdo ser verticais e suas localizagbes definidas previamente,
observando-se a NBR 6118.

As concretagens sO poderdo ser executadas com prévia autorizacdo da Fiscalizacéo,
sob pena de demolicdo da estrutura.

Sé&o Carlos, Rua Sete de Setembro, 1970 - Centro www.prohabsaocarlos.com.br
. . - (16) 3373-7600
Capital da Tecnologia CEP 13560-180 - Sao Carlos/SP prohab.sc@prohab.saocarlos.sp.gov.br



3.1

F.’I Progresso e Habitacao de Sao Carlos S/A
I CNPJ 55.428.072/0001-26
PROHAD

Durante as concretagens deverdo ser retirados corpos de provas, segundo as
normas pertinentes — NBR 6118 de 2014 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados
apresentados a Fiscalizagao.

A Contratada ficara responsavel pela seguranca e resisténcia dos elementos
estruturais a serem construidos, bem como pela solidarizacdo com os elementos existentes,
estendendo-se esta responsabilidade para as formas e demais acessorios, indispensaveis
para a correta execugcdo da obra de maneira a garantir sua seguranca e estabilidade ao
longo da sua vida util.

SUPERESTRUTURA

Concreto armado, formas para pilares e cintas de amarracdes
A estrutura devera seguir o projeto estrutural a ser elaborado pela contratada.

Toda estrutura devera ser moldada “in loco” com concreto e recobrimento de
armadura conforme o projeto.

As formas deverdo ser em madeira, com espessura minima de 25 mm, e execucéo
conforme a NBR 6118.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de
modo a ndo haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo
estar perfeitamente travados.

A ferragem deverd ser dimensionada pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagéo,
devendo estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacao.

A ferragem devera estar muito bem posicionada com utilizacéo de espacadores a fim
de garantir o recobrimento minimo da armadura conforme as normas.

As emendas de armadura deverao ser executadas conforme a NBR 6118 de 2014.
O concreto devera ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de bicheiras.
Devera se evitar que o vibrador toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma s6 vez. Se nao for possivel, as
juntas de concretagem deverdo ser verticais e suas localizagfes definidas previamente,
observando-se a NBR 6118 de 2014.

As concretagens sO poderdo ser executadas com prévia autorizacéo da Fiscalizacao,
sob pena de demoli¢éo da estrutura.

O descimbramento e desforma deverdo ser executados com muito cuidado apés 15
dias da concretagem, no minimo.

Poder-se-a utilizar concretos especiais para uma desforma mais rapida, desde que
previamente aprovado pela Fiscalizagéo.

Durante as concretagens deverdo ser retirados corpos de provas, segundo as
normas pertinentes a NBR 6118 — rompidos aos 7 e 28 dias, e os resultados apresentados a
Fiscalizacéo.
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PAREDES

Alvenaria

A alvenaria de vedacdo serd executada com blocos ceramicos com dimensdes de
14x19x39 cm (espessura de 14 cm), assentados com argamassa com cimento e areia
média, traco 1:3.

As fiadas dos blocos de concreto deverao estar alinhadas perfeitamente, suas juntas
terdo espessura 10 mm, para melhor aderéncia do emboco.
Acima das portas serdo executadas vergas de concreto.

Nas faces externas da alvenaria, até a altura de 1 m, serd executada a
impermeabilizacdo das paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante.

Diviséria de granilite

A diviséria de granilite sera alocada préxima no novo sanitario infantil, com as
seguintes dimensdes 0,80 x 1,10m x 0,05m.

Alambrado

O novo alambrado devera ser implantado nos lugares espeficicados no projeto, com
altura de 1,60 metros.
BANCADA EM GRANILITE

As bancadas interiores aos armarios e no sanitario deverao ser executadas em
granilite cinza andorinha, acabamento polido e dimensdes variaveis, conforme projeto
arquitetonico.

No sanitario, a fixagdo da bancada de granilite s6 podera ser feita apos a colagem
das cubas (realizada pela marmoraria).

Para a instalacdo, deve ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro
da parede, bem como hvera a fixagdo com mao francesa metalica.
COBERTURA

A cobertura devera ser em tilha de fibrocimento, com inclinagao de 10%.

ESQUADRIAS

As esquadrias, portdo e portas serdo executados em ferro, exceto as portas dos
armarios que serdo em aco carbono, de modelos e dimensdes conforme especificado no
projeto e na planilha orgcamentaria.

INSTALAGOES ELETRICAS

Todas as instalacdes elétricas, de iluminacdo, de aterramento, serdo em materiais
normalizados obedecendo ao disposto nas especificacdes do respectivo projeto executivo a
ser elaborado a cargo da contratada e de acordo com as normas da ABNT.
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A execucédo devera ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas
da Companhia Concessionaria local, além de obedecer as recomendacfes e prescricdes
das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serdo cuidadosamente instalados
e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatério, e de boa aparéncia, além do que todo
equipamento deverd ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se
meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com 0 peso € as

dimensdes do equipamento considerado.

Estéo referidos como caixas, para fins desta especificacdo, os botdes interruptores,
caixas de passagem, caixas de juncao, caixas de tomada, painéis de distribui¢cdo, painéis de
iluminag&o e outros invélucros completos ou parciais, ndo mencionados nominalmente de
outro modo nestas especificagdes. Quando se tornar necessario remover o conteudo das
caixas, para sua instalacdo apropriada, ou quando elas forem separadas de seus
respectivos conteldos, estes, serdo recolocados e instalados em seus invélucros, antes que
a instalacédo seja considerada completa.

As luminarias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de
primeira qualidade e sO serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando
perfeitamente.

Toda e qualquer enfiacdo s6 sera executada depois de concluidos todos os servicos
de acabamentos e impermeabilizacéo.

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Toda a rede de agua serd em materiais normalizados obedecendo as normas da
ABNT e da concessionaria local.

Durante a execuc¢do dos servicos, as extremidades livres das tubulacdes deverdo ser
vedadas com bujdes, plug ou tufos de madeira, para evitar obstrucéo.

As juntas dos tubos deverdo apresentar perfeita estanqueidade. Os cortes dos tubos
serdo em secdo reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte coberta pela
conexao.

A tubulagéo de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos fiquem com a
bolsa voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as
declividades minimas definidas nas normas.

Os aparelhos deveréo ser instalados de forma a permitir facil remocao e limpeza.

A ligacao de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita
por intermédio de sifdo ou caixa sifonada com grelha. A ligacdo ao esgoto existente devera
ser através de caixa de inspecao.

Salvo especificagdo em contrério, os metais serdo cromados, de perfeita fabricagéo,
esmerada usinagem e perfeito acabamento.
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As pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado
gualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

REVESTIMENTOS

Chapisco

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, seré aplicada sobre a superficie
a revestir uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia traco 1:3. A aplicacéo
serd de forma regular nas superficies de alvenaria ou de concreto das paredes, com
espessura aproximada de 5 mm.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir
do primeiro contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente quaisquer vestigios
de endurecimento. O excedente de argamassa, que ndo aderir a superficie, ndo podera ser
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

Embocgo e reboco

O emboco deve ser iniciado somente apds concluido apds o chapisco, obedecendo
aos seguintes prazos minimos:

a) 24 horas apos a aplicacéo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do embogo.
A espessura maxima admitida para revestimento € de 20 mm. segundo a NBR 13749. Usar
guias para sarrafeamento, espacadas no minimo 2 m.

Apoés a execucdo das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as
guias, em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a
superficie a ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar 0 excesso e regularizar a superficie com 3 passagens do sarrafo. Em
seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos lancamentos da
argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se as operacdes até conseguir uma
superficie cheia e homogénea.

Revestimento ceramico

Deverdo ser executados revestimentos ceramicos com base branca, nas paredes
internas do sanitario infantil, conforme cores e até a altura indicados em projeto
arquitetonico.

Também devera ser previsto a instalacdo de revestimentos ceramicos de 10cm X
10cm — azul e cinza intercalados - formando uma faixa, apés o término do revestimento
ceramico branco de 20cm x 20cm.

PISOS

Piso ceramico

O piso ceramico deverd ser executado sobre o0 contrapiso impermeabilizado,
atendendo as especificag6es do projeto arquiteténico.
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A superficie devera estar regularizada e limpa antes da aplicagdo do piso ceramico.
A paginagdo, bem como as juntas de dilatacao, devera respeitar o indicado no projeto.

Piso em concreto polido

Nas salas de aula, corredor e almoxarifado sera executado piso de concreto
polido, com espessura de 7 cm armado com malha de ago em tela soldada didmetro minimo
de 4.2mm.

Devera ser realizado por firma especializada. A execucdo obedeceria as etapas abaixo
descritas:

¢ Instalacdo de lona preta em toda a extensao da base onde sera lancado o concreto.
Esta lona plastica tera a fungéo de impedir que a nata do concreto seja perdida por
absorgcédo da base no momento em que as acabadoras de piso helicoidais estiverem
utilizando o disco de flotacdo. Para esta etapa é recomendado o uso de uma camada
de lona plastica 150 micras.

e Instalagdo da malha (tela soldada) 4.2mm 10x10cm a uma altura da base de 2,5cm.

e Lancamento do concreto usinado com Fck de 30MPA com 7 cm de espessura e
conformacgé&o de sua massa com réguas metdlicas;

e Acabamento com acabadoras de piso helicoidais com pas de 36™ e 46" com
motores a gasolina.

Apobs o inicio de pega do concreto devera ser utilizada a acabadora provida de disco
de flotacdo que devera ser passado tantas vezes quantas forem necesséarias a fim de
conferir uma maior planicidade da massa de concreto ora lancado. Em um segundo
momento sera utilizado as acabadoras com as pas que terdo a funcédo de dar acabamento
alisado a superficie.

Corte em malhas de cinco metros com o uso de serra cliper com disco molhado com
espessura de 3 mm, este corte deve ser realizado apds 12 dias da concretagem.

Piso em concreto desempenado

No local, conforme indicado no projeto, serd executado piso de concreto armado
desempenado. O concreto devera ser aplicado sobre solo devidamente compactado, uma
camada de brita e uma tela de a¢o. A espessura final do concreto ndo devera ser inferior a 7
cm.

A cada 1 m de distancia sera executada uma junta de dilatacao para evitar fissuras.

O consumo minimo de cimento, por m3 de concreto, serd de 200 kg. Para melhorar a
qualidade do acabamento, sera polvilhada uma mistura seca de cimento e areia, de traco
igual ao da mistura do concreto.

VIDROS E ESPELHOS

Os vidros serdo do tipo e formato definidos pelo projeto. A espessura padrao sera de,
no minimo, 4 mm, porém, essa espessura devera ser também em funcéo da area do corte,
vibracdo e pressao de ventos e/ou especificada no projeto.
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N&o serdo aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulacdes, ranhuras e
desbitolados.
Deverdo ser fornecidos cortados nas dimensdes previstas, evitando-se sempre o corte na
obra.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas,
regulares e isentas de lascas.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deverdo estar preparadas e limpas e
os caixilhos de ferro pintados com tinta definida em projeto.

Em caixilhos, sera obrigatorio o uso de gaxetas ou baguetes para apoio dos vidros,
facilitando os deslocamentos consequentes de dilatacéo.

Em nenhuma hipétese o vidro devera ser apoiado diretamente sobre elementos de
sustentagdo: o repouso de placas no leito deverd ser somente sobre dois calcos
distanciados a um terco das extremidades das chapas; entre o vidro e a esquadria deveréo
ser previstas folgas de 3 mm a 5 mm para absorver a dilatagéo.

PINTURA

Pintura latex acrilica em paredes, inclusive preparo
As paredes novas deverdo receber um fundo selador acrilico, antes da pintura.

As superficies destinadas a receber pintura (teto e paredes internas e externas)
serdo rigorosamente preparadas com a remocéao de todos os residuos, serdo regularizadas,
lixadas, limpas e secas. A eliminacdo da poeira devera ser completa, com precaucdes
contra levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas estejam secas.

Cada demao sO podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, dando-se um intervalo de 24 horas entre dem&aos sucessivas, salvo especificagbes em
contrario.

Todos os elementos que nao receberdo pintura deverdo estar protegidos de
quaisquer respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera
estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo permitida
a execucado simultanea de preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto a
tonalidade textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demaos quantas necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens
originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas ndo serdo permitidas com tempo chuvoso e
umido. ApGs ocorréncia de chuvas dever-se-a4 esperar que a superficie esteja totalmente
seca para que sejam reiniciados os servicos. Todos os respingos de tintas deverdo ser
removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolucdes de tintas na obra deverdao obedecer as especificacdes dos
fabricantes e sua aplicacéo dar-se-a somente apos a liberacdo da Fiscalizacao.
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A Fiscalizacéo pode, a seu critério, solicitar a execugéo de 32 demé&o de pintura, caso
nao considere suficiente a cobertura depois da 22 deméo.

Esmalte em superficies metalicas
As esquadrias deverao ser lixadas e limpas antes da pintura.

Todas as esquadrias metalicas deverdo receber pintura em esmalte sintético e
acabamento, acetinado ou brilhante, de primeira qualidade e cor conforme o projeto
arquiteténico e a planilha orcamentéria.

As superficies deverdo ser limpas e preparadas, conforme recomendacdes do
fabricante. A aplicacdo da tinta devera ser feita em tantas demaos (2 demaos), conforme
especificagbes do fabricante.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem acondicionadas em embalagens
originais dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

PLANTIO
Plantio de grama

Plantio de grama batatais devera ser feito na area externa, area do novo aterro e do
novo talude.

Plantio de arbusto

Plantio de 6 unidades do arbusto “Buxinho” (Buxus sempervirens).

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao,
apresentando funcionamento ideal, para as instalacdes, equipamentos e aparelhos
pertinentes a mesma com todas as ligacdes as redes de servigos publicos funcionando
perfeitamente.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de
materiais e também as instalagfes e equipamentos utilizados na execucéo dos trabalhos
deverdo ser retirados do terreno pela empresa. A obra devera ser entregue completamente
limpa e liberada para os usuarios.

CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada providenciara Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo dos eventos, atividades em execucdo formais, solicitacbes e informacbes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execucdo dos
servigos, o referido Diario sera de propriedade da Administragdo da Contratante.

A execucao devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificaces

Sé&o Carlos, Rua Sete de Setembro, 1970 - Centro www.prohabsaocarlos.com.br
. . - (16) 3373-7600
Capital da Tecnologia CEP 13560-180 - Sao Carlos/SP prohab.sc@prohab.saocarlos.sp.gov.br



17.

18.

rr"ﬁ Progresso e Habitag&o de Sdo Carlos S/A
I CNPJ 55.428.072/0001-26
PROHAB

constantes nos elementos gréficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverao
ser observadas as normas gerais da boa técnica de execucao, especificacbes e padrdes
normatizados pela ABNT.

As eventuais omiss0@es, divergéncias ou alteracdes que se fizerem necessarias serdo
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagéo da Prefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricacdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificacBes técnicas do projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir
da Contratada a sua analise em laboratério de notoria especializagdo, como corpo de prova
para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias
a partir da data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utlizagdo de
materiais de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada ser& obrigada a
demolir e refazer os servicos sem 6nus para a Prefeitura.

PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucdo sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da emisséo da Ordem de Servigo.

FISCALIZAGAO DOS SERVIGCOS
A Fiscalizacdo dos servigos ficard a cargo da Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretagcdo dos componentes do projeto

(representacdes gréficas e planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal
de Obras Publicas.

Sao Carlos, 08 de outubro de 2021

Arg. Jessica Seabra
Diretora do Departamento de Projetos
PROHAB Séo Carlos
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