
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMEI RENATO JANSEN

LOCAL:

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 19.566,54 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1. CPU 01
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 6,00 760,29 914,93 5.489,58 

1.1.2. FDE 16.06.078

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE
IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSÕES: 3,00X1,50
M

M² 4,50 388,93 468,04 2.106,18 

1.1.3. FDE 16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 45,90 76,78 92,40 4.241,16 

1.1.4. CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M² 124,50 12,98 15,62 1.944,69 
1.2. PROJETOS

1.2.1. CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
FORMATO A1

UN 1,00 2.040,20 2.455,18 2.455,18 

1.2.2. CDHU 01.17.071

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 (LIGAÇÃO DO
NOVO RESERVATÓRIO À REDE NOVA E
EXISTENTE)

UN 1,00 875,86 1.054,01 1.054,01 

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M² 200,00 0,34 0,41 82,00 

1.3.2. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M³ 30,00 6,55 7,88 236,40 

20,34%
RUA DEP. ANTÔNIO DONATO, ESQUINA COM RUA DOROVALDO RODRIGUES, RESIDENCIAL 
DEP. JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS – SP
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1.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 300,00 1,82 2,19 657,00 

1.3.4. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³ 1,87 56,53 68,03 127,22 

1.3.5. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL,
COM REAPROVEITAMENTO - ESQUADRIA J04

M² 0,48 25,98 31,26 15,00 

1.3.6. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PORTA P03

M² 2,15 8,99 10,82 23,26 

1.3.7. CDHU 04.01.100 RETIRADA DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO M 44,27 10,39 12,50 553,38 

1.3.8. CDHU 03.01.020
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES -
TRECHO DA CALÇADA, ATUAL ALMOXARIFADO,
ONDE SERÁ EXECUTADA A AMPLIAÇÃO

M³ 0,06 184,25 221,73 13,30 

1.3.9. CDHU 04.21.140
REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO, COM
REAPROVEITAMENTO

UN 1,00 208,62 251,05 251,05 

1.3.10. CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M³ 3,01 87,55 105,36 317,13 

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 28.122,12 
2.1. ATERRO

2.1.1. SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

M³ 702,00 27,89 33,56 23.559,12 

2.1.2. SIURB-INFRA 43200 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M³ 702,00 5,40 6,50 4.563,00 
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3. INFRAESTRUTURA 35.730,47 
3.1. FUNDAÇÃO

3.1.1. CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 120,00 66,19 79,65 9.558,00 

3.1.2. CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 12,62 50,25 60,47 763,13 

3.1.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M² 29,36 6,15 7,40 217,26 

3.1.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M² 0,88 15,83 19,05 16,76 

3.1.5. CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 58,72 81,69 98,31 5.772,76 

3.1.6. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 472,00 12,93 15,56 7.344,32 

3.1.7. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 5,90 359,52 432,65 2.552,64 

3.1.8. CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M³ 5,90 141,22 169,94 1.002,65 

3.1.9. CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M³ 6,72 15,63 18,81 126,40 

3.2. CASTELO D'ÁGUA

3.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M³ 3,65 86,43 104,01 379,64 

3.2.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M² 4,80 6,15 7,40 35,52 

3.2.3. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

M³ 1,20 32,32 38,89 46,67 

3.2.4. CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 30,00 66,19 79,65 2.389,50 
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3.2.5. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M² 4,80 25,18 30,30 145,44 

3.2.6. CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 4,40 81,69 98,31 432,56 

3.2.7. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 225,00 12,93 15,56 3.501,00 

3.2.8. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 2,40 359,52 432,65 1.038,36 

3.2.9. CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M³ 2,40 141,22 169,94 407,86 

4. SUPERESTRUTURA 63.605,17 
4.1. PILARES

4.1.1. CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 48,00 196,53 236,50 11.352,00 

4.1.2. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 370,00 12,93 15,56 5.757,20 

4.1.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 3,36 359,52 432,65 1.453,70 

4.1.4. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M³ 3,36 97,54 117,38 394,40 

4.2. VIGAS

4.2.1. CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 51,38 196,53 236,50 12.151,37 

4.2.2. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 396,00 12,93 15,56 6.161,76 

4.2.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 3,60 359,52 432,65 1.557,54 

4.2.4. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M³ 3,60 97,54 117,38 422,57 

4.3. LAJE

4.3.1. CDHU 13.01.130
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA
TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E
CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M² 124,50 123,24 148,31 18.464,60 

4.4. MARQUISES E LAJES DOS ARMÁRIOS
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4.4.1. CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 9,75 196,53 236,50 2.305,88 

4.4.2. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 56,30 12,93 15,56 876,03 

4.4.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 0,56 359,52 432,65 242,28 

4.4.4. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M³ 0,56 97,54 117,38 65,73 

4.5. VERGAS E CONTRAVERGAS

4.5.1. SINAPI 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,45 41,79 50,29 726,69 

4.5.2. SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,40 44,50 53,55 771,12 

4.5.3. SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 6,80 35,76 43,03 292,60 

4.5.4. SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 14,40 35,18 42,34 609,70 

5. ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 24.301,05 
5.1. ALVENARIA DE EMBASAMENTO

5.1.1. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020

M³ 2,10 774,89 932,50 1.958,25 

5.1.2. CDHU 14.01.020
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
MACIÇO COMUM - SÓCULOS DOS ARMÁRIOS

M³ 0,16 766,82 922,79 147,65 

5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO
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5.2.1. CDHU 14.04.210
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO,
USO REVESTIDO, DE 14 CM

M² 252,60 67,34 81,04 20.470,70 

5.2.2. CDHU 14.04.200
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO,
USO REVESTIDO, DE 9 CM - ARMÁRIOS

M² 3,36 54,64 65,75 220,92 

5.3. DIVISÓRIAS

5.3.1. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M² 1,76 709,89 854,28 1.503,53 

6. COBERTURA 21.263,80 
6.1. ESTRUTURA

6.1.1. SINAPI 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M² 114,54 24,07 28,97 3.318,22 

6.1.2. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 114,54 23,90 28,76 3.294,17 

6.2. TELHAMENTO

6.2.1. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 114,54 48,37 58,21 6.667,37 

6.3. CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS
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6.3.1. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 4,1 58,84 70,81 290,32

6.3.2. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 61,2 73,14 88,02 5386,82

6.3.3. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 22,80 84,08 101,18 2.306,90 

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.470,85 

7.1. SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018

M² 71,50 38,41 46,22 3.304,73 

7.2. SINAPI 98561

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 -
FACES EXTERNAS DAS PAREDES, H = 1,00M

M² 41,60 39,04 46,98 1.954,37 

7.3. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA,
3 DEMÃOS. AF_06/2018 - MARQUISES

M² 6,80 25,88 31,14 211,75 

8. ESQUADRIAS 45.828,21 
8.1. PORTAS

8.1.1. CDHU 24.02.430

P01 - PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARTE
INFERIOR CHAPEADA, PARTE SUPERIOR PARA
RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA, COMPLETA - 100 X
210 CM (3 UNID.)

M² 6,30 1.336,18 1.607,96 10.130,15 

8.1.2. CDHU 24.02.060
P02 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA,
COMPLETA - 100 X 210 CM (2 UNID.)

M² 4,20 1.060,45 1.276,15 5.359,83 
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8.1.3. CDHU 24.02.070
P03 - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA, LINHA COMERCIAL, COMPLETA - 260
X 195 CM (2 UNID.)

M² 10,14 435,76 524,39 5.317,31 

8.1.4. CDHU 24.02.060
04 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA,
COMPLETA - 80 X 210 CM (1 UNID.)

M² 1,68 1.060,45 1.276,15 2.143,93 

8.2. JANELAS

8.2.1. CPU 02
J01 - JANELA EM FERRO, PARTE INFERIOR FIXA E
PARTE SUPERIOR BASCULANTE, PARA RECEBER
VIDRO - 180 X 160 CM (6 UNID.)

UN 6,00 2.393,57 2.880,42 17.282,52 

8.2.2. SINAPI 94559

J02 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 80 X
60 CM (3 UNID.)

M² 1,44 769,60 926,14 1.333,64 

8.2.3. CDHU 24.20.020
J02 - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS
METÁLICAS - 80 X 60 CM (1 UNID.)

M² 0,48 37,11 44,66 21,44 

8.2.4. CPU 03
J03 - JANELA EM FERRO, PARTE INFERIOR FIXA E
PARTE SUPERIOR BASCULANTE, PARA RECEBER
VIDRO - 90 X 160 CM (1 UNID.)

UN 1,00 1.196,78 1.440,21 1.440,21 

8.3. VIDROS E ESPELHOS
8.3.1. CDHU 26.01.040 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM M² 13,41 130,50 157,04 2.105,91 

8.3.2. CDHU 26.04.030
ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO

M² 1,00 576,09 693,27 693,27 

9. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 49.387,15 

9.1. ÁGUA FRIA

9.1.1. CDHU 46.01.010
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,00 27,22 32,76 556,92 

9.1.2. CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,00 28,25 34,00 204,00 
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9.1.3. CDHU 46.01.030
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,00 36,71 44,18 132,54 

9.1.4. CDHU 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN=
50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES

M 70,00 49,11 59,10 4.137,00 

9.1.5. CDHU 47.02.010
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO
CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ - LINHA
ESPECIAL

UN 1,00 96,23 115,80 115,80 

9.1.6. CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO
CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA
ESPECIAL

UN 1,00 96,99 116,72 116,72 

9.1.7. CDHU 47.02.050
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO
CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA
ESPECIAL

UN 2,00 148,71 178,96 357,92 

9.1.8. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 75,04 90,30 90,30 

9.1.9. SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 323,88 389,76 779,52 

9.1.10. COTAÇÃO 01
CAIXA D'ÁGUA 15.000 L, INCLUS. ESCADA,
GUARDA-CORPO, ACABAMENTO INTERNO E
EXTERNO E PINTURA

UN 1,00 23.800,00 28.640,92 28.640,92 

9.2. ESGOTO SANITÁRIO

9.2.1. CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN=
40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,00 32,77 39,44 118,32 

9.2.2. CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,00 42,17 50,75 253,75 
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9.2.3. CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA
E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 21,00 71,16 85,63 1.798,23 

9.2.4. CPU 04 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50 CM UN 2,00 341,71 411,21 822,42 

9.2.5. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. COM GRELHA

UN 2,00 43,64 52,52 105,04 

9.2.6. SINAPI 99626
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE
BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 949,11 1.142,16 1.142,16 

9.3. ÁGUAS PLUVIAIS

9.3.1. CDHU 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" UN 4,00 15,35 18,47 73,88 

9.3.2. CDHU 46.03.050

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE
REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXÕES

M 45,00 96,71 116,38 5.237,10 

9.3.3. FDE 16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 3,00 520,06 625,84 1.877,52 

9.4.
APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS,
ACESSÓRIOS E OUTROS

9.4.1. SINAPI 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 399,03 480,19 960,38 

9.4.2. SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 80,17 96,48 192,96 

9.4.3. CDHU 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO,
ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO

M² 0,85 546,82 658,04 559,33 

9.4.4. CDHU 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 2,00 103,86 124,99 249,98 
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9.4.5. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 53,16 63,97 127,94 

9.4.6. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00 9,51 11,44 22,88 

9.4.7. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 12,82 15,43 30,86 

9.4.8. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO,
TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1,00 84,48 101,66 101,66 

9.4.9. CDHU 30.01.010
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO
INOXIDÁVEL DE 1 1/2"

M 1,00 217,97 262,31 262,31 

9.4.10. CDHU 44.03.050
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA
ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR

UN 2,00 81,18 97,69 195,38 

9.4.11. CDHU 44.03.130
SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE
800 ML

UN 1,00 42,97 51,71 51,71 

9.4.12. CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 1,00 59,58 71,70 71,70 

10. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.712,41 
10.1. ELETRODUTOS

10.1.1. SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00 6,51 7,83 548,10 

10.1.2. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 8,95 10,77 430,80 

10.1.3. CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 2,25 50,25 60,47 136,06 
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10.1.4. CDHU 38.13.010
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS

M 22,50 10,04 12,08 271,80 

10.1.5. CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M³ 2,25 15,63 18,81 42,32 

10.2. FIOS E CABOS ELÉTRICOS

10.2.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 440,00 3,95 4,75 2.090,00 

10.2.2. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 220,00 6,41 7,71 1.696,20 

10.3. CAIXAS E CONDULETES
10.3.1. CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 22,00 13,65 16,43 361,46 
10.3.2. CDHU 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 2,00 17,18 20,67 41,34 

10.3.3. SINAPI 92865
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 23,00 11,91 14,33 329,59 

10.4. INTERRUPTORES E TOMADAS
10.4.1. CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00 22,87 27,52 27,52 

10.4.2. CDHU 40.05.060 INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA CJ 2,00 46,90 56,44 112,88 

10.4.3. CDHU 40.05.080 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA CJ 2,00 23,47 28,24 56,48 

10.4.4. CDHU 40.04.480
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1
TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

CJ 1,00 32,79 39,46 39,46 

10.4.5. CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 6,00 24,46 29,44 176,64 
10.4.6. CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 3,00 27,98 33,67 101,01 

10.4.7. CDHU 40.04.470 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 2,00 34,15 41,10 82,20 
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10.4.8. SINAPI-I 38110
VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR
127 V, 150 W (APENAS MODULO)

UN 4,00 24,65 29,66 118,64 

10.4.9. SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 - VARIADOR DE VELOCIDADE PARA
VENTILADOR

UN 4,00 6,97 8,39 33,56 

10.5. DISJUNTORES

10.5.1. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 11,71 14,09 56,36 

10.5.2. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 60,06 72,28 72,28 

10.5.3. CDHU 37.17.070
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X
30 MA - 2 POLOS

UN 1,00 199,52 240,10 240,10 

10.6. LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E VENTILADORES

10.6.1. SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00 145,49 175,08 4.026,84 

10.6.2. SIURB-EDIF 171071 VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM UN 4,00 498,30 599,65 2.398,60 
10.7. POSTES DE ILUMINAÇÃO

10.7.1. FDE 09.06.025
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE
0,40X0,40X0,40 M

UN 4,00 193,15 232,44 929,76 

10.7.2. FDE 09.74.023
RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO
ENGASTADO NO SOLO

UN 1,00 258,26 310,79 310,79 

10.7.3. CDHU 41.10.500
POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE
1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00
M

UN 2,00 1.158,17 1.393,74 2.787,48 
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10.7.4. CDHU 41.11.110
LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA
ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA
PEQUENA

UN 2,00 434,25 522,58 1.045,16 

10.7.5. SINAPI-I 38781
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45
W, BASE E27 (127/220 V)

UN 2,00 61,90 74,49 148,98 

11. SISTEMAS LÓGICOS 878,15 
11.1. ELETRODUTOS

11.1.1. SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 26,30 6,51 7,83 205,93 

11.1.2. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,20 8,95 10,77 56,00 

11.2. CABOS, CAIXAS E TOMADAS

11.2.1. SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO
EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 100,00 2,06 2,48 248,00 

11.2.2. CDHU 40.07.020 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 4,00 17,18 20,67 82,68 

11.2.3. SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 6,00 39,55 47,59 285,54 

12. SPDA 2.428,25 

12.1. CDHU 42.05.250
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´
X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 55,00 36,69 44,15 2.428,25 

13. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 32.771,90 
13.1. REVESTIMENTOS DE PAREDES

13.1.1. CDHU 17.02.020 CHAPISCO M² 523,20 5,89 7,09 3.709,49 

13.1.2. CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE
POLIÉSTER

M² 482,50 22,02 26,50 12.786,25 

13.1.3. CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M² 40,70 17,95 21,60 879,12 
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13.1.4. SINAPI 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - FRALDÁRIO

M² 39,20 66,80 80,39 3.151,29 

13.1.5. CDHU 18.11.022
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA
ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 1,50 92,41 111,21 166,82 

13.1.6. CPU 05
PEITORIL LINEAR EM MARMORITE, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

M² 0,23 108,17 130,17 29,94 

13.2. REVESTIMENTOS DE PISOS

13.2.1. SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M² 109,82 0,67 0,81 88,95 

13.2.2. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M² 109,82 15,11 18,18 1.996,53 

13.2.3. SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 -
WC ALUNOS

M² 15,32 35,92 43,23 662,28 

13.2.4. FDE 16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA
DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE
BRITA - 4 DEGRAUS COM L= 70 CM

M 2,80 61,54 74,06 207,37 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMEI RENATO JANSEN

LOCAL:

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

20,34%
RUA DEP. ANTÔNIO DONATO, ESQUINA COM RUA DOROVALDO RODRIGUES, RESIDENCIAL 
DEP. JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS – SP

13.2.5. SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 -
ACABAMENTO POLIDO

M² 94,50 61,64 74,18 7.010,01 

13.2.6. CDHU 18.06.102

PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA
INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB,
RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - WC
ALUNOS

M² 15,85 39,16 47,13 747,01 

13.2.7. SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

M 2,50 93,91 113,01 282,53 

13.2.8. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE 3 CM - CALÇADA EXTERNA

M³ 0,87 112,74 135,67 118,03 

13.2.9. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA DE 5 CM -
CALÇADA EXTERNA

M³ 1,45 536,57 645,71 936,28 

14. PINTURAS 16.389,90 
14.1. PINTURA DE PAREDES INTERNAS

14.1.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M² 192,85 2,77 3,33 642,19 

14.1.2. SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - COR BRANCO, CONFORME PADRÃO
EXISTENTE

M² 147,73 15,36 18,48 2.730,05 

14.1.3. CDHU 33.10.041
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM PAREDES,
INCLUSIVE PREPARO - H= 1,20M NAS SALAS, COR
AMARELO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE

M² 45,12 28,25 34,00 1.534,08 

14.2. PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
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14.2.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M² 179,15 2,77 3,33 596,57 

14.2.2. SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - ACABAMENTO FOSCO, COR AZUL,
CONFORME PADRÃO EXISTENTE

M² 79,38 15,36 18,48 1.466,94 

14.2.3. SINAPI 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - ACABAMENTO FOSCO, COR
BRANCO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE

M² 99,77 15,36 18,48 1.843,75 

14.3. PINTURA EM TETO

14.3.1. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M² 109,82 3,23 3,89 427,20 

14.3.2. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M² 109,82 17,44 20,99 2.305,12 

14.4. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

14.4.1. SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M² 87,50 46,00 55,36 4.844,00 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.345,79 
15.1. ALAMBRADOS E ARBORIZAÇÃO

15.1.1. SIURB-EDIF 177096
RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA
GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC
04/05)

M 44,27 61,74 74,30 3.289,26 

15.1.2. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 18,85 148,54 178,75 3.369,44 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMEI RENATO JANSEN

LOCAL:

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

20,34%
RUA DEP. ANTÔNIO DONATO, ESQUINA COM RUA DOROVALDO RODRIGUES, RESIDENCIAL 
DEP. JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS – SP

15.1.3. CDHU 34.02.100
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M² 532,83 11,13 13,39 7.134,59 

15.1.4. SINAPI 98509
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.
AF_05/2018

UN 6,00 40,78 49,07 294,42 

15.2. LIMPEZA DA OBRA

15.2.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

M² 109,82 1,95 2,35 258,08 

TOTAL GERAL: 378.801,76 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,00%
Lucro 7,30%
PIS, COFINS e ISSQN 5,65%
Valor total do BDI 20,34%

São Carlos, 17 de novembro de 2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

REF. TABELAS: CDHU 183 DE 08/2021, FDE DE 07/2021, SINAPI DE 09/2021, SIURB-EDIF DE 01/2021 E SIURB-INFRA DE 01/2021 NÃO 
DESONERADOS


