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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO:

Pavimentacéo e abertura da rua Elias Arsénios - jardim Cruzeiro do Sul.
Pavimentac&o da rua Armando Jacyntho - vila Alpes.

Recapeamento rua Francisco Couto - jardim Macarengo.

Recapeamento e Pavimentacdo da rua Trabalho com Fraternidade - Recreio dos
Bandeirantes II.

Drenagem de Vias da Avenida Getulio Vargas, em frente ao Atacado SPANI.

LOCAL:

Rua Elias Arsénios, Jd. Cruzeiro do Sul, S&o Carlos — SP.

Rua Armando Jacyntho, Vila Alpes, S&o Carlos — SP.

Rua Francisco Couto — jardim Macarengo — Sao Carlos — SP.

Rua Trabalho com Fraternidade — Recreio dos Bandeirantes I, Sdo Carlos — SP.

Avenida Getulio Vargas, em frente ao Atacado SPANI em S&o Carlos — SP.

. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Tendo em vista a melhora das vias indicadas acima, se faz necessario a

continuidade, da pavimentacao, o recapeamento e a drenagem das vias;

e Elias Arsénios — Jardim Cruzeiro do Sul

e Armando Jacyntho — Vila Alpes

e Francisco Couto — jardim Macarengo

e Trabalho com Fraternidade — Recreio dos Bandeirantes Il (PONTE
MONJOLINHO).

e Avenida Getulio Vargas, em frente ao Atacado SPANI.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucgéo proposta é a contratacdo de empresa de engenharia para a demolicéo,

abertura, pavimentacéo e recapeamento de via, drenagem e execucao de calcadas.

Av. Comendador Alfredo Maffei, 3055, Jd. Ricetti - CEP 13.561-270 - Sao Carlos - SP
Telefone: (16) 3362-1067 | obras@saocarlos.sp.gov.br




oS ) SECRETARIA MUNICIPAL DE
% e i icieitura de GESTAO DA CIDADE

. SAOCARLOS E INFRAESTRUTURA

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para participacdo no certame, as empresas interessadas deverao apresentar,
para efeito de comprovacéo de sua qualificacdo técnica, a documentacéo especificada

a sequir:

e Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no

Conselho Profissional Competente;

e Comprovacao de possuir em seu quadro permanente, profissional(ais)
competente(s) detentor(es) de atestado(s) e certiddo(des) de
responsabilidade técnica de elaboracéo de servigcos correlatos ao de maior

relevancia;

e A(s) certiddo(des) e atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter o nome
do contratado e do contratante, a identificacdo do objeto do contrato (tipo
ou natureza do servigo), a localiza¢ao do servigo e a descri¢cao dos servigos

executados;

e Somente serdo aceitos atestado(s) e certidao(0es) fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
Conselho Profissional Competente, da regido onde foram executados os

servicos:

o Em nome da empresa, devidamente registrado no referido
Conselho, conforme sumula 24 do TCE-SP, que comprove o
desempenho técnico-operacional em atividades pertinentes e

compativeis com o objeto da licitagédo.

o Em nome de profissional pertencente ao quadro da empresa,
devidamente acervado no referido Conselho, conforme sumula 23
do TCE-SP que comprove o desempenho técnico operacional em

atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagé&o.
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
De acordo com a Lei 14.133 de 2021, Art. 23, § 29 inciso | e Il, os pregos

estimados seguirdo as tabelas de precos oficiais, como SINAPI, CDHU, FDE, entre

outros.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Foi estimado a quantidade de servicos conforme levantamento in loco e

matriculas/mapas disponiveis.

DESCRICAO DOS SERVIGOS ‘ UNIDADE ‘ QTDE ‘

1 - PAVIMENTACAO DA RUA ELIAS ARSENIOS

PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM M2 3.00
METALON :
LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO

SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA| UNMES 3,00
MINIMA DE 13,80 M2

DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 25,00
RETIRADA DE PORTAO METALICO M2 5,00
DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM

CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAGCAO, CARREGAMENTO, M2 144,00
TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 48.00
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 :
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO,

COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE M3 45,04

1 KM

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO M3 45.04
10° KM ATE O 15° KM :
LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.167,47
EXECUCAO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 16,36
CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 16,36
BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00
TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 24,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM M3 84.00
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M :
ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 120,00
LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,44
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 80.88
COMPACTADOR :
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ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, M2 1.246.95
COMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO :
BASE DE BRITA GRADUADA M3 124,70
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.246,95
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.246,95
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO M3 49.88
QUENTE - CBUQ '
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA M3 623.48
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) :
CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA M3 623,48
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO M3 623.48
PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM :
COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, M3 623.48
SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO :
REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO  MECANIZADA  DE M2 920.52
SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL :
LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 46,03
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 55,23
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES M2 125
(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA :
LIMPEZA, PRE MARCACAO E PRE PINTURA DE SOLO M2 32,10
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA M2 32,10
TOTAL DO ORCAMENTO DA ABERTURA DA RUA ELIAS ARSENIOS

2 - PAVIMENTACAO DA RUA ARMANDO JACYNTHO

PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM m2 3.00
METALON ’
LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 238,78
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores m2 157298
(didmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. T
Transporte com caminhdo basculante de 18 ms3, em via urbana

. . . m3 x Km 235,95
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 '
Demolicdo de guias, sarjetas ou sarjetdes, de forma mecanizada, sem m 158.83
reaproveitamento. af_09/2023 '
Execucéo de sarjetdo de concreto usinado, moldada in loco em trecho m 42 46
reto, 100 cm base x 20 cm altura. '
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em
trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base m 174,40
da sarjeta) x 22 cm altura.
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em
trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm m 64,38
base da sarjeta) x 22 cm altura.
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Plantio de grama batatais em placas m2 42,06
Corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior ou igual a

un 9,00
0,20 m e menor que 0,40 m.
Melhoria/preparo (compactacgdo) do sub-leito a 100% EN m2 1.572,98
BASE DE BRITA GRADUADA M3 235,95
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.572,98
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.572,98
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO M3 6292
QUENTE - CBUQ '
Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, m2 108,59
armado.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA | M2 | 31,46
SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza final de obra | m?2 | 1.572,98

| TOTAL DO ORGCAMENTO DA PAVIMENTACAO DA RUA ARMANDO JACYNTHO
3 - RECAPEAMENTO/PAVIMENTAGCAO DA RUA TRABALHO COM
FRATERNIDADE

PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM

METALON m2 3,00
Imprimacdo betuminosa ligante para regularizacdo do pavimento m2 74,25
Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para regulariza¢éo do me 1.49

pavimento, espessura de 2 cm
Imprimacdo betuminosa ligante m2 495,00
Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ),

m3 14,85
espessura de 3 cm
Imprimacdo betuminosa ligante para regularizacdo do pavimento m2 26,40
Concreto asféltico usinado a quente (CBUQ) para regularizacdo do me 053

pavimento, espessura de 2 cm
Imprimacdo betuminosa ligante m? 176,00
Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ),

3
espessura de 3 cm m 528
Corte de junta de dilatacdo, com serra de disco diamantado para pisos M 7,70
DEMOLICAO DE CAPA ASFALTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHAO m2 92,40
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - M3 13,86
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).| m3xKm 138,60
AF_07/2020
Imprimacdo betuminosa impermeabilizante m2 92,40
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Imprimacado betuminosa ligante m2 92,40
Etama)da de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m3 370
4 cm ’

TOTAL DO ORCAMENTO DA RUA TRABALHO COM FRATERNIDADE E RUA
FRANCISCO COUTO

4 - DRENAGEM DE VIAS - AV. GETULIO VARGAS EM FRENTE AO
ATACADO SPANI - JD. SAO PAULO

DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI

CARGA NO CAMINHAO M2 342,00

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO

10° KM ATE O 15° KM M3 923,40

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 342,00

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO

QUENTE - CBUQ M3 13,68
BASE DE BRITA GRADUADA M3 51,30
Escavacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 50,00
Escoramento de solo pontaletado m2 10,00
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS UN 500

= 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
AF_12/2020_PA

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, M 2,75
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM

CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. M 2,50
AF_12/2020

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM UN 5,00

INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS

DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 18,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM M3 36.80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E '
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 368,00
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM M3 769 50
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M '
ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 169,00
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m, com

camada de brita, langamento mecanizado, em local com nivel alto de m3 46,17
interferéncia (esp. = 15 cm)

Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm - fornecimento e assentamento m 228,00
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 669 12

ROLO, MINIMO DE 95% PN
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM M3 115 .44
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E '
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.154,40
AF_07/2020

LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 342,00

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa do valor de contratacdo serd obtida através da multiplicacdo das
guantidades estimadas pelos custos unitarios obtidos em tabelas oficiais acrescido do
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas. Com a elaboracdo dos documentos técnicos mais
detalhados apds a aprovacédo deste Estudo Técnico Preliminar os valores poderao sofrer
ajustes, tendo em vista que aqui sdo apresentados valores estimados em carater
preliminar.

Valor estimado: 1.054.150,58.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
A Lei 14.133/2021 estabelece que, como regra geral, os servicos devem ser
parcelados quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. No entanto,
existem situacdes em que o parcelamento ndo é possivel ou recomendavel. No caso de

obras e servicos de engenharia, o parcelamento néo é viavel por diversos motivos, como:

e As obras séo interdependentes e o parcelamento dificultaria ou

impossibilitaria a execug¢ao das obras como um todo.

e As obras requerem a atuacdo de um unico responsavel técnico e o
parcelamento dificultaria ou impossibilitaria a atuacdo desse responsavel

técnico.

e O parcelamento aumentaria 0s custos da contratacdo, pois exigiria a

contratacao de mais empresas e a realizacao de mais etapas de licitacéo.

8. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o existem contratacdes correlatas ao objeto proposto.
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9. ALINHAMENTO COM PAC

Esta previsto investimento no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes

Orcamentarias), Orgéo 22 — Secretaria Municipal de Transporte e Transito, através do
Programa 2098 — Melhoria da seguranca, fluidez e comodidade viaria — Acao 2126 -

Obras de Melhorias da Infraestrutura Viaria.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Deseja-se obter obras que sejam executadas com eficiéncia e qualidade,
atendendo ao objetivo principal.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Prefeitura Municipal devera designar Gestor e Fiscal para 0 acompanhamento

do contrato.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Por se tratar de obra de pequeno porte, os impactos ambientas séo limitados a
destinacéo dos entulhos gerados na obra.
Os entulhos gerados na obra deverdo ser destinados de acordo com o Plano

Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sélidos.
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13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Conclui-se como viavel a Contratacdo de empresa para a execu¢ado dos servicos,

tendo em vista as necessidades relatadas.

SEBASTIAO Assinado de forma
digital por SEBASTIA
CARLOS dioptel por SEBASTIAO

BATISTA:152204 BATISTA:15220416804
Dados: 2025.03.26
16804

16:31:48 -03'00'

Eng. Civil Sebastido Carlos Batista
Diretor do Departamento de Obras Viarias e
Infraestrutura — SMGCI

S&o Carlos, 26 de marcgo de 2025.

JOAO BAT|STA Assinado de forma digital

or JOAO BATISTA

MULLER:0534 MULLER05346376801
6376801 Dados: 2025.03.27

08:47:54 -03'00'

Jodo Batista Muller
Secretario Municipal de Gestao da Cidade

e Infraestrutura
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