
Dados da Obra

Objeto ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO

Local RUA HILARIO MARTINS DIAS 231, CIDADE ARACY - SÃO CARLOS / SP

Base

Leis Sociais

BDI 0,00% DESONERADO

T

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

A ADMINISTRAÇÃO

1 EQUIPE TÉCNICA SUBTOTAL -R$                       

01.001  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 252,00               R$                    -    R$                        -   

01.002  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 882,00               R$                    -    R$                        -   

01.003  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00                R$                    -    R$                        -   

01.004  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.016,00            R$                    -    R$                        -   

2 CANTEIRO DE OBRAS SUBTOTAL -R$                       

CONTEINER

02.001  Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 22,60                R$                    -    R$                        -   

02.002
 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - 

área mínima de 13,80 m² 
UNMES 12,00                R$                    -    R$                        -   

02.003
 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 

13,80 m² 
UNMES 12,00                R$                    -    R$                        -   

3 SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO SUBTOTAL -R$                       

TAPUME

03.001  EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 M 558,00               R$                    -    R$                        -   

03.002  SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2 316,05               R$                    -    R$                        -   

03.003
 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 316,05               R$                    -    R$                        -   

03.004  PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 M2 10,50                R$                    -    R$                        -   

PLACA DA OBRA

03.005
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 
M2 12,00                R$                    -    R$                        -   

03.006
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM 

SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 
UN 3,00                  R$                    -    R$                        -   

REMOÇÃO DE ÁRVORES

03.007  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 3.050,00            R$                    -    R$                        -   

03.008  CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM UN 20,00                R$                    -    R$                        -   

03.009  CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  30CM<DIAM<45CM UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

03.010
 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M 17,00                R$                    -    R$                        -   

03.011  DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 146,14               R$                    -    R$                        -   

03.012
 Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 

acomodação do material 
M2 228,34               R$                    -    R$                        -   

03.013  Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material M2 66,90                R$                    -    R$                        -   

03.014  Demolição manual de concreto armado M3 14,35                R$                    -    R$                        -   

REMOÇÃO DE CERCA DE DIVISA

03.015  RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 141,54               R$                    -    R$                        -   

03.016  RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 79,17                R$                    -    R$                        -   

03.017  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 8,86                  R$                    -    R$                        -   

03.018  DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 24,40                R$                    -    R$                        -   

RETIRADA DE ENTULHO

03.019  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 124,16               R$                    -    R$                        -   

03.020  Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km M3 120,04               R$                    -    R$                        -   

B TERRAPLANAGEM

4 CORTE SUBTOTAL -R$                       

04.001
 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 
M2 650,00               R$                    -    R$                        -   

04.002  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 130,00               R$                    -    R$                        -   

04.003  Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 65,00                R$                    -    R$                        -   

04.004  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 650,00               R$                    -    R$                        -   

04.005  Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 1.365,00            R$                    -    R$                        -   

04.006  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 84,50                R$                    -    R$                        -   

04.007  Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 65,00                R$                    -    R$                        -   

C VESTIÁRIO-1, VESTIÁRIO-2 E RAMPA

5 ESTACA ESCAVADA SUBTOTAL -R$                       

05.001  Locação de obra de edificação M2 110,97               R$                    -    R$                        -   

05.002  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00                  R$                    -    R$                        -   

05.003  Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 96,00                R$                    -    R$                        -   

05.004  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 724,39               R$                    -    R$                        -   

05.005
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 
UN 16,00                R$                    -    R$                        -   

6 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO SUBTOTAL -R$                       

06.001  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 44,05                R$                    -    R$                        -   

06.002  Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 25,44                R$                    -    R$                        -   

06.003  Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 18,74                R$                    -    R$                        -   

06.004  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 60,97                R$                    -    R$                        -   

06.005  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,50                  R$                    -    R$                        -   

06.006  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 14,40                R$                    -    R$                        -   

06.007  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 224,00               R$                    -    R$                        -   

06.008  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 2,50                  R$                    -    R$                        -   

06.009  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 7,87                  R$                    -    R$                        -   

06.010  Lastro de pedra britada M3 10,74                R$                    -    R$                        -   

06.011  Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 53,71                R$                    -    R$                        -   

06.012  Lona plástica preta - uso geral M2 53,71                R$                    -    R$                        -   

06.013  Armadura em tela soldada de aço KG 167,03               R$                    -    R$                        -   

06.014  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 5,37                  R$                    -    R$                        -   

7 ESTRUTURA SUBTOTAL -R$                       

CONCRETO

07.001  Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 162,87               R$                    -    R$                        -   

07.002
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
M2 27,44                R$                    -    R$                        -   

07.003  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 138,27               R$                    -    R$                        -   

07.004  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 935,00               R$                    -    R$                        -   

07.005  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 13,06                R$                    -    R$                        -   

07.006  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 13,06                R$                    -    R$                        -   

07.007  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 6,75                  R$                    -    R$                        -   

07.008  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 6,75                  R$                    -    R$                        -   

METÁLICA

07.009  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 995,61               R$                    -    R$                        -   

07.010  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 39,82                R$                    -    R$                        -   

07.011  PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA M2 39,82                R$                    -    R$                        -   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL -R$                       
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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8 COBERTURA SUBTOTAL -R$                       

08.001  Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido M2 90,51                R$                    -    R$                        -   

08.002  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 24,54                R$                    -    R$                        -   

08.003  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 18,00                R$                    -    R$                        -   

08.004  TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 42,54                R$                    -    R$                        -   

08.005  Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

9 ALVENARIA SUBTOTAL -R$                       

09.001  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 27,00                R$                    -    R$                        -   

09.002  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 13,50                R$                    -    R$                        -   

09.003
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
M2 164,49               R$                    -    R$                        -   

09.004
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
M2 4,95                  R$                    -    R$                        -   

09.005
 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024 
M 18,12                R$                    -    R$                        -   

09.006
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024 
M 15,32                R$                    -    R$                        -   

09.007  Chapisco M2 326,35               R$                    -    R$                        -   

09.008  Reboco M2 326,35               R$                    -    R$                        -   

10 IMPERMEABILIZAÇÃO SUBTOTAL -R$                       

PISO

10.001

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

M2 81,06                R$                    -    R$                        -   

10.002
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 
M2 34,50                R$                    -    R$                        -   

10.003
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 
M2 34,50                R$                    -    R$                        -   

10.004
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 53,72                R$                    -    R$                        -   

PAREDE

10.005
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 138,07               R$                    -    R$                        -   

10.006
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=2CM. AF_09/2023 
M2 138,07               R$                    -    R$                        -   

11 ACABAMENTO EM PISO INTERNO SUBTOTAL -R$                       

11.001
 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

4CM. AF_07/2021 
M2 53,72                R$                    -    R$                        -   

11.002  EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 27,04                R$                    -    R$                        -   

11.003
 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE 

SILICONE. AF_09/2023 
M 27,04                R$                    -    R$                        -   

11.004
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 
M2 53,72                R$                    -    R$                        -   

11.005  Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 1,90                  R$                    -    R$                        -   

12 ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO SUBTOTAL -R$                       

12.001
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
M2 138,07               R$                    -    R$                        -   

12.002
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 
M2 53,54                R$                    -    R$                        -   

12.003  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 53,54                R$                    -    R$                        -   

12.004
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020 
M 10,42                R$                    -    R$                        -   

13 ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA SUBTOTAL -R$                       

13.001
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023 
M2 120,69               R$                    -    R$                        -   

13.002
 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 
M 56,50                R$                    -    R$                        -   

13.003  Massa corrida à base de resina acrílica M2 120,69               R$                    -    R$                        -   

13.004  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 120,69               R$                    -    R$                        -   

14 TETO SUBTOTAL -R$                       

14.001  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 3,37                  R$                    -    R$                        -   

14.002  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 3,37                  R$                    -    R$                        -   

14.003  Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 107,44               R$                    -    R$                        -   

14.004
 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS 
M2 53,72                R$                    -    R$                        -   

15 PORTAS SUBTOTAL -R$                       

15.001  Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto M2 3,78                  R$                    -    R$                        -   

16 JANELAS SUBTOTAL -R$                       

16.001  Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco M2 4,32                  R$                    -    R$                        -   

16.002  VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 M2 3,77                  R$                    -    R$                        -   

16.003  Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 4,10                  R$                    -    R$                        -   

16.004  Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,72                  R$                    -    R$                        -   

17 LOUÇAS E METAIS SUBTOTAL -R$                       

17.001  CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

17.002
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

17.003  Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 2,72                  R$                    -    R$                        -   

17.004  Cuba de louça de embutir oval UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

17.005  Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

17.006  Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

17.007  Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 3,60                  R$                    -    R$                        -   

17.008  Cabide cromado para banheiro UN 4,60                  R$                    -    R$                        -   

17.009  Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 6,00                  R$                    -    R$                        -   

17.010  Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

17.011  Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

17.012  Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

17.013  Banco de madeira sobre alvenaria M2 1,16                  R$                    -    R$                        -   

17.014  Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 44,04                R$                    -    R$                        -   

17.015  Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm UN 16,00                R$                    -    R$                        -   
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18 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA SUBTOTAL -R$                       

18.001  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

18.002  Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 16,00                R$                    -    R$                        -   

18.003  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 6,00                  R$                    -    R$                        -   

18.004  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ UN 5,00                  R$                    -    R$                        -   

18.005  Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 23,00                R$                    -    R$                        -   

18.006  Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

18.007  Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 3,00                  R$                    -    R$                        -   

18.008
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

18.009  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 79,00                R$                    -    R$                        -   

18.010  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 7,00                  R$                    -    R$                        -   

18.011  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 29,00                R$                    -    R$                        -   

18.012  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 3,00                  R$                    -    R$                        -   

18.013  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 19,00                R$                    -    R$                        -   

18.014  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões M 24,00                R$                    -    R$                        -   

18.015
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 27,00                R$                    -    R$                        -   

18.016
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 42,00                R$                    -    R$                        -   

18.017  AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

18.018  Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

18.019

 RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM 

VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 

UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

18.020
 TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

18.021  Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 17,00                R$                    -    R$                        -   

18.022  Bomba de circulação para água quente UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

18.023  Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

19 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SUBTOTAL -R$                       

19.001
 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 

conexões 
M 29,00                R$                    -    R$                        -   

19.002
 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 

conexões 
M 52,00                R$                    -    R$                        -   

19.003
 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões 
M 10,00                R$                    -    R$                        -   

19.004  Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 12,00                R$                    -    R$                        -   

19.005  Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

19.006  Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

19.007
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

19.008
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 
UN 3,00                  R$                    -    R$                        -   

19.009  Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

19.010
 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 
M 0,50                  R$                    -    R$                        -   

19.011
 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

20 INSTALAÇÕES DE  ÁGUAS PLUVIAIS SUBTOTAL -R$                       

20.001
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 
M 4,00                  R$                    -    R$                        -   

20.002
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
M 3,00                  R$                    -    R$                        -   

20.003  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões M 7,00                  R$                    -    R$                        -   

20.004  Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

20.005
 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 
M 0,50                  R$                    -    R$                        -   

20.006
 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

20.007  CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21 ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBTOTAL -R$                       

ENTRADA DE ENERGIA

21.001  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.002  Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 20,00                R$                    -    R$                        -   

21.003  Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.004  Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.005  Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.006  Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios M 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.007  Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.008  Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.009  Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

21.010  Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.011  Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

21.012  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.013  BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 1,00                  R$                    -    R$                        -   

DISJUNTORES

21.014
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

21.015
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

21.016
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 11,00                R$                    -    R$                        -   

21.017
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

21.018
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

21.019  Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

21.020  DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
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Dados da Obra

Objeto ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL -R$                       

21.021  Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 47,00                R$                    -    R$                        -   

21.022  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 13,00                R$                    -    R$                        -   

21.023  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 8,00                  R$                    -    R$                        -   

21.024  Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 18,00                R$                    -    R$                        -   

21.025  Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 21,00                R$                    -    R$                        -   

21.026
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
M 21,00                R$                    -    R$                        -   

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

21.027  Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 62,00                R$                    -    R$                        -   

21.028  Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 952,00               R$                    -    R$                        -   

21.029  Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 5,00                  R$                    -    R$                        -   

21.030  Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 34,00                R$                    -    R$                        -   

CAIXAS, ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

21.031  Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 16,00                R$                    -    R$                        -   

21.032  Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

21.033  Placa de 4´ x 2´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

21.034
 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência 

de 9 W a 12 W 
UN 16,00                R$                    -    R$                        -   

21.035  Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 2,00                  R$                    -    R$                        -   

21.036  Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) SUBTOTAL -R$                       

22.001  Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 74,00                R$                    -    R$                        -   

22.002  Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 68,00                R$                    -    R$                        -   

22.003  MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 10,00                R$                    -    R$                        -   

22.004
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 

M. AF_12/2020 
UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22.005  Caixa de inspeção suspensa UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22.006  Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22.007  Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22.008  Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22.009  Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

22.010  Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

22.011
 RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

23 LIMPEZA INTERNA SUBTOTAL -R$                       

23.001  Limpeza final da obra M2 53,72                R$                    -    R$                        -   

24 RAMPA DE ACESSO SUBTOTAL -R$                       

24.001  Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito M2 14,88                R$                    -    R$                        -   

24.002  Lastro de pedra britada M3 2,97                  R$                    -    R$                        -   

24.003  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 14,88                R$                    -    R$                        -   

24.004  Lona plástica preta - uso geral M2 14,88                R$                    -    R$                        -   

24.005  Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 14,88                R$                    -    R$                        -   

24.006  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 2,95                  R$                    -    R$                        -   

24.007  Armadura em tela soldada de aço KG 120,31               R$                    -    R$                        -   

24.008  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 44,40                R$                    -    R$                        -   

24.009  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 1,48                  R$                    -    R$                        -   

24.010  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,48                  R$                    -    R$                        -   

24.011  CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 11,70                R$                    -    R$                        -   

24.012
 CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

ESMALTE 
M 5,35                  R$                    -    R$                        -   

24.013  Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 10,00                R$                    -    R$                        -   

D EDIFICAÇÕES

25 ESTACA ESCAVADA SUBTOTAL -R$                       

25.001  Locação de obra de edificação M2 108,27               R$                    -    R$                        -   

25.002  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00                  R$                    -    R$                        -   

25.003  Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 240,00               R$                    -    R$                        -   

25.004  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.810,96            R$                    -    R$                        -   

25.005
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 
UN 40,00                R$                    -    R$                        -   

26 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO SUBTOTAL -R$                       

26.001  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 83,88                R$                    -    R$                        -   

26.002  Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 50,14                R$                    -    R$                        -   

26.003  Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 31,79                R$                    -    R$                        -   

26.004  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 100,68               R$                    -    R$                        -   

26.005  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 1,37                  R$                    -    R$                        -   

26.006  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 47,94                R$                    -    R$                        -   

26.007  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 870,00               R$                    -    R$                        -   

26.008  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 9,49                  R$                    -    R$                        -   

26.009  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 17,57                R$                    -    R$                        -   

26.010  Lastro de pedra britada M3 16,17                R$                    -    R$                        -   

26.011  Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 80,94                R$                    -    R$                        -   

26.012  Lona plástica preta - uso geral M2 80,94                R$                    -    R$                        -   

26.013  Armadura em tela soldada de aço KG 503,43               R$                    -    R$                        -   

26.014  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 8,08                  R$                    -    R$                        -   

27 ESTRUTURA SUBTOTAL -R$                       

CONCRETO

27.001  Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 173,61               R$                    -    R$                        -   

27.002
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
M2 55,69                R$                    -    R$                        -   

27.003  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 329,76               R$                    -    R$                        -   

27.004  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.685,00            R$                    -    R$                        -   

27.005  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 24,43                R$                    -    R$                        -   

27.006  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 24,43                R$                    -    R$                        -   

27.007  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 67,50                R$                    -    R$                        -   

27.008  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 22,50                R$                    -    R$                        -   

METÁLICA

27.009  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 1.382,26            R$                    -    R$                        -   

27.010  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 55,27                R$                    -    R$                        -   

27.011  PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA M2 55,27                R$                    -    R$                        -   

28 COBERTURA SUBTOTAL -R$                       

28.001  Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido M2 125,66               R$                    -    R$                        -   

28.002  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 42,31                R$                    -    R$                        -   
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28.003  Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 32,61                R$                    -    R$                        -   

28.004  TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 74,92                R$                    -    R$                        -   

28.005  Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

29 ALVENARIA SUBTOTAL -R$                       

29.001  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 40,50                R$                    -    R$                        -   

29.002  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 13,50                R$                    -    R$                        -   

29.003
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
M2 325,56               R$                    -    R$                        -   

29.004
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
M2 8,30                  R$                    -    R$                        -   

29.005
 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024 
M 54,52                R$                    -    R$                        -   

29.006
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024 
M 41,92                R$                    -    R$                        -   

29.007  Chapisco M2 659,48               R$                    -    R$                        -   

29.008  Reboco M2 659,48               R$                    -    R$                        -   

30 IMPERMEABILIZAÇÃO SUBTOTAL -R$                       

PISO

30.001

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

M2 69,54                R$                    -    R$                        -   

30.002
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 
M2 24,83                R$                    -    R$                        -   

30.003
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 
M2 24,83                R$                    -    R$                        -   

30.004
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 69,54                R$                    -    R$                        -   

PAREDE

30.005
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 154,58               R$                    -    R$                        -   

30.006
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=2CM. AF_09/2023 
M2 154,58               R$                    -    R$                        -   

31 ACABAMENTO EM PISO INTERNO SUBTOTAL -R$                       

31.001
 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

4CM. AF_07/2021 
M2 80,95                R$                    -    R$                        -   

31.002  EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 39,05                R$                    -    R$                        -   

31.003
 TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE 

SILICONE. AF_09/2023 
M 39,05                R$                    -    R$                        -   

31.004
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 
M2 80,95                R$                    -    R$                        -   

31.005  Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 8,55                  R$                    -    R$                        -   

32 ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO SUBTOTAL -R$                       

32.001
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
M2 154,58               R$                    -    R$                        -   

32.002
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 
M2 82,58                R$                    -    R$                        -   

32.003  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 82,58                R$                    -    R$                        -   

32.004
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020 
M 32,72                R$                    -    R$                        -   

33 ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA SUBTOTAL -R$                       

33.001
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 357,55               R$                    -    R$                        -   

33.002
 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 
M 132,82               R$                    -    R$                        -   

33.003  Massa corrida à base de resina acrílica M2 357,55               R$                    -    R$                        -   

33.004  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 357,55               R$                    -    R$                        -   

34 TETO SUBTOTAL -R$                       

34.001  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 6,75                  R$                    -    R$                        -   

34.002  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 3,37                  R$                    -    R$                        -   

34.003  Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 56,40                R$                    -    R$                        -   

34.004
 FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS 
M2 80,95                R$                    -    R$                        -   

35 PORTAS SUBTOTAL -R$                       

35.001  Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto M2 17,01                R$                    -    R$                        -   

35.002  Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 1,80                  R$                    -    R$                        -   

36 JANELAS SUBTOTAL -R$                       

36.001  Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco M2 7,68                  R$                    -    R$                        -   

36.002  Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco M2 6,14                  R$                    -    R$                        -   

36.003  Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto M2 1,34                  R$                    -    R$                        -   

36.004  VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 M2 3,77                  R$                    -    R$                        -   

36.005  Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 14,40                R$                    -    R$                        -   

36.006  Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,72                  R$                    -    R$                        -   

36.007  Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 1,40                  R$                    -    R$                        -   

37 LOUÇAS E METAIS SUBTOTAL -R$                       

37.001  CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.002  Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

37.003  Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido M2 0,96                  R$                    -    R$                        -   

37.004  Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

37.005  Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

37.006  Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 1,89                  R$                    -    R$                        -   

37.007  Cuba de louça de embutir oval UN 6,00                  R$                    -    R$                        -   

37.008  Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ UN 6,00                  R$                    -    R$                        -   

37.009  Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 6,00                  R$                    -    R$                        -   

37.010  Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 3,60                  R$                    -    R$                        -   

37.011  Cabide cromado para banheiro UN 10,00                R$                    -    R$                        -   

37.012  Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 10,00                R$                    -    R$                        -   

37.013  Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca UN 5,00                  R$                    -    R$                        -   

37.014  Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

37.015  Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

37.016  Banco de madeira sobre alvenaria M2 0,58                  R$                    -    R$                        -   

37.017  Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 22,88                R$                    -    R$                        -   
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37.018  Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

37.019  Ducha higiênica cromada UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.020  Lavatório em louça com coluna suspensa UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.021  Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante CJ 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.022  Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.023  Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

37.024
 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 

1.1/4", comprimento 25 a 30 cm 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.025  BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

37.026
 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.027
 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

37.028
 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

38 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA SUBTOTAL -R$                       

38.001
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

38.002  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

38.003  Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 14,00                R$                    -    R$                        -   

38.004  Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

38.005  Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

38.006  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 115,00               R$                    -    R$                        -   

38.007  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 10,00                R$                    -    R$                        -   

38.008  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 18,00                R$                    -    R$                        -   

38.009  Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 3,00                  R$                    -    R$                        -   

38.010
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 7,00                  R$                    -    R$                        -   

38.011
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
M 3,00                  R$                    -    R$                        -   

38.012  Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

38.013
 TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

38.014  Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 18,00                R$                    -    R$                        -   

39 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SUBTOTAL -R$                       

39.001
 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 

conexões 
M 37,00                R$                    -    R$                        -   

39.002
 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive 

conexões 
M 31,00                R$                    -    R$                        -   

39.003
 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões 
M 15,00                R$                    -    R$                        -   

39.004  Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 13,00                R$                    -    R$                        -   

39.005  Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

39.006  Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ UN 9,00                  R$                    -    R$                        -   

39.007  Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

39.008
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

39.009
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

39.010  Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

39.011
 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 
M 0,50                  R$                    -    R$                        -   

39.012
 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

40 INSTALAÇÕES DE  ÁGUAS PLUVIAIS SUBTOTAL -R$                       

40.001
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 
M 12,00                R$                    -    R$                        -   

40.002
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
M 13,00                R$                    -    R$                        -   

40.003
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
M 121,00               R$                    -    R$                        -   

41 ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBTOTAL -R$                       

ENTRADA DE ENERGIA

41.001  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.002  Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 20,00                R$                    -    R$                        -   

41.003  Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.004  Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.005  Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.006  Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios M 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.007  Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios M 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.008  Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.009  Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

41.010  Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.011  Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

41.012  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.013  BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 2,00                  R$                    -    R$                        -   

41.014  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

DISJUNTORES

41.015
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 5,00                  R$                    -    R$                        -   

41.016
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.017
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

41.018
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 16,00                R$                    -    R$                        -   

41.019
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

41.020  Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   
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41.021  DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

41.022  Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 11,00                R$                    -    R$                        -   

41.023  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 87,00                R$                    -    R$                        -   

41.024  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 114,00               R$                    -    R$                        -   

41.025  Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 5,00                  R$                    -    R$                        -   

41.026  Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 5,00                  R$                    -    R$                        -   

41.027
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
M 256,00               R$                    -    R$                        -   

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

41.028  Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 242,00               R$                    -    R$                        -   

41.029  Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1.052,00            R$                    -    R$                        -   

41.030  Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 76,00                R$                    -    R$                        -   

41.031  Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 328,00               R$                    -    R$                        -   

41.032  Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 727,00               R$                    -    R$                        -   

CAIXAS, ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

41.033
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 
UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

41.034
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 
UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

41.035  Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 36,00                R$                    -    R$                        -   

41.036  Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 32,00                R$                    -    R$                        -   

41.037  Placa de 4´ x 2´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

41.038  Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

41.039
 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência 

de 9 W a 12 W 
UN 36,00                R$                    -    R$                        -   

41.040  Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

41.041
 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025 
UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

41.042  Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

41.043  Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 17,00                R$                    -    R$                        -   

41.044  Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 4,00                  R$                    -    R$                        -   

41.045
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

41.046  Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 9,00                  R$                    -    R$                        -   

42 DADOS E CFTV SUBTOTAL -R$                       

42.001  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 108,00               R$                    -    R$                        -   

42.002  Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.003  Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.004  Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.005  Placa de 4´ x 2´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.006  Placa de 4´ x 4´ UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.007  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 1,00                  R$                    -    R$                        -   

42.008  Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.009  PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.010  RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.011  Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.012  Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 66,00                R$                    -    R$                        -   

42.013  Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

42.014  Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

42.015  Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.016  Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

42.017
 QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, 

SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

43 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) SUBTOTAL -R$                       

43.001  Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 120,00               R$                    -    R$                        -   

43.002  Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 122,00               R$                    -    R$                        -   

43.003  MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 19,00                R$                    -    R$                        -   

43.004
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 

M. AF_12/2020 
UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.005  Caixa de inspeção suspensa UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.006  Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.007  Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.008  Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.009  Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.010  Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho UN 12,00                R$                    -    R$                        -   

43.011
 RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

44 PINTURA DE ARQUIBANCADA EXISTENTE SUBTOTAL -R$                       

44.001  Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 316,36               R$                    -    R$                        -   

44.002  CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 94,90                R$                    -    R$                        -   

44.003
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021 
M2 316,36               R$                    -    R$                        -   

44.004
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ASSENTO REBATÍVEL SEM ESTOFAMENTO E S/ BRAÇOS, COM 

INFRA PARA INSTALAÇÃO. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO UV E ANTI-CHAMAS 
UNID 466,00               R$                    -    R$                        -   

44.005

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS 

M 11,60                R$                    -    R$                        -   

44.006  CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 11,60                R$                    -    R$                        -   

44.007  Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

45 ARQUIBANCADAS EM CONCRETO SUBTOTAL -R$                       

ESTACAS ESCAVADAS

45.001  Locação de obra de edificação M2 173,16               R$                    -    R$                        -   

45.002  Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1,00                  R$                    -    R$                        -   

45.003  Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 640,00               R$                    -    R$                        -   

45.004  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4.752,24            R$                    -    R$                        -   

45.005
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021 
UN 80,00                R$                    -    R$                        -   

ESTACAS ESCAVADAS

45.006  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 125,40               R$                    -    R$                        -   

45.007  Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 110,64               R$                    -    R$                        -   
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Dados da Obra

Objeto ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL -R$                       

45.008  Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 14,76                R$                    -    R$                        -   

45.009  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 32,40                R$                    -    R$                        -   

45.010  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 2,26                  R$                    -    R$                        -   

45.011  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 70,00                R$                    -    R$                        -   

45.012  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 875,00               R$                    -    R$                        -   

45.013  Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 12,50                R$                    -    R$                        -   

45.014  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 12,50                R$                    -    R$                        -   

ESTRUTURAS

45.015  Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 346,32               R$                    -    R$                        -   

45.016
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
M2 173,16               R$                    -    R$                        -   

45.017  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 276,57               R$                    -    R$                        -   

45.018  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4.148,00            R$                    -    R$                        -   

45.019  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 51,85                R$                    -    R$                        -   

45.020  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 51,85                R$                    -    R$                        -   

MURO EM ALVENARIA

45.021  ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 81,00                R$                    -    R$                        -   

45.022  ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 81,00                R$                    -    R$                        -   

45.023
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 
M2 69,59                R$                    -    R$                        -   

45.024  Chapisco M2 237,91               R$                    -    R$                        -   

45.025  Reboco M2 237,91               R$                    -    R$                        -   

ACABAMENTOS ACESSÓRIOS

45.026
 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021 
M2 197,88               R$                    -    R$                        -   

45.027
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ASSENTO REBATÍVEL SEM ESTOFAMENTO E S/ BRAÇOS, COM 

INFRA PARA INSTALAÇÃO. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO UV E ANTI-CHAMAS 
UNID 239,00               R$                    -    R$                        -   

45.028

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS 

M 16,00                R$                    -    R$                        -   

45.029  CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 16,00                R$                    -    R$                        -   

45.030  Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 64,00                R$                    -    R$                        -   

45.031  Massa corrida à base de resina acrílica M2 237,91               R$                    -    R$                        -   

45.032  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 237,91               R$                    -    R$                        -   

45.033  Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 14,00                R$                    -    R$                        -   

46 CALÇADA E ESCADAS INTERNA SUBTOTAL -R$                       

46.001
 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 
M2 513,83               R$                    -    R$                        -   

46.002
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 
M3 102,76               R$                    -    R$                        -   

46.003
 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO 

EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 
M2 513,83               R$                    -    R$                        -   

46.004  APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 513,83               R$                    -    R$                        -   

46.005
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 
M2 513,83               R$                    -    R$                        -   

46.006
 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024 
M2 6,68                  R$                    -    R$                        -   

46.007  Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 250,00               R$                    -    R$                        -   

46.008  Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno M 250,00               R$                    -    R$                        -   

46.009  CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 16,00                R$                    -    R$                        -   

46.010  Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 8,00                  R$                    -    R$                        -   

47 LIMPEZA INTERNA SUBTOTAL -R$                       

47.001  Limpeza final da obra M2 196,71               R$                    -    R$                        -   

E IMPLANTAÇÃO

48 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS SUBTOTAL -R$                       

48.001  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões M 34,00                R$                    -    R$                        -   

48.002  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões M 27,00                R$                    -    R$                        -   

48.003  Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões M 8,00                  R$                    -    R$                        -   

48.004  Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

48.005
 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 
M 0,50                  R$                    -    R$                        -   

48.006
 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

48.007  CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 16,00                R$                    -    R$                        -   

48.008  CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

48.009  HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM M 171,00               R$                    -    R$                        -   

48.010  HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 171,00               R$                    -    R$                        -   

48.011  Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 23,00                R$                    -    R$                        -   

48.012  Dreno com pedra britada M3 4,00                  R$                    -    R$                        -   

48.013  Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 8,00                  R$                    -    R$                        -   

48.014

 DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

M 13,00                R$                    -    R$                        -   

49 CALÇADA EXTERNA SUBTOTAL -R$                       

49.001
 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 
M2 379,64               R$                    -    R$                        -   

49.002
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 
M3 75,92                R$                    -    R$                        -   

49.003
 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO 

EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 
M2 379,64               R$                    -    R$                        -   

49.004  APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 379,64               R$                    -    R$                        -   

49.005
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 
M2 379,64               R$                    -    R$                        -   

49.006
 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024 
M2 51,09                R$                    -    R$                        -   
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL -R$                       

49.007  Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 215,00               R$                    -    R$                        -   

49.008  RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 180,00               R$                    -    R$                        -   

50 PAISAGISMO SUBTOTAL -R$                       

50.001

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 233,00               R$                    -    R$                        -   

50.002  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 20,34                R$                    -    R$                        -   

50.003  PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 187,20               R$                    -    R$                        -   

50.004  FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2 16,33                R$                    -    R$                        -   

50.005  ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 203,53               R$                    -    R$                        -   

50.006  ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

50.007  ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

50.008  FORRACAO - AGAPANTO M2 45,00                R$                    -    R$                        -   

50.009

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS 

M 20,50                R$                    -    R$                        -   

51 CAMPO DE FUTEBOL SUBTOTAL -R$                       

DRENAGEM PLUVIAL

51.001  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 116,64               R$                    -    R$                        -   

51.002  Lastro de areia M3 19,44                R$                    -    R$                        -   

51.003  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 194,40               R$                    -    R$                        -   

51.003  Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 194,40               R$                    -    R$                        -   

51.004  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 29,16                R$                    -    R$                        -   

51.005  Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle M3 29,16                R$                    -    R$                        -   

51.006
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 
M 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.007  Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões M 482,00               R$                    -    R$                        -   

51.008  Dreno com pedra britada M3 77,12                R$                    -    R$                        -   

51.009  Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 242,30               R$                    -    R$                        -   

CERCAMENTO E PORTÕES

51.010  Locação para muros, cercas e alambrados M 200,35               R$                    -    R$                        -   

51.011  Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos M2 981,71               R$                    -    R$                        -   

51.012  PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 10,34                R$                    -    R$                        -   

BANCO DE RESERVAS E ÁRBITROS

51.013  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 8,64                  R$                    -    R$                        -   

51.014  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 364,00               R$                    -    R$                        -   

51.015  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 5,20                  R$                    -    R$                        -   

51.016  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 5,20                  R$                    -    R$                        -   

51.017  Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 785,52               R$                    -    R$                        -   

51.018  Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 31,42                R$                    -    R$                        -   

51.019  Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm M2 52,45                R$                    -    R$                        -   

51.020
 BANCO DE RESERVAS PARA QUADRA DE ESPORTES, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 

E ASSENTOS EM POLIPROPILENO 
PR 3,00                  R$                    -    R$                        -   

ELÉTRICA

51.021
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.022  Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 3,00                  R$                    -    R$                        -   

51.023
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
M 10,00                R$                    -    R$                        -   

51.024
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.025  Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.026  Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W UN 40,00                R$                    -    R$                        -   

51.027
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, 

ENGASTADO 
UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.028  Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 72,00                R$                    -    R$                        -   

51.029  IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.030  PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.031  CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 12,00                R$                    -    R$                        -   

51.032  Caixa de inspeção suspensa UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.033  Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.034  Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.035  CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.036  Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² UN 4,00                  R$                    -    R$                        -   

51.037  Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 153,00               R$                    -    R$                        -   

51.038  Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 705,00               R$                    -    R$                        -   

52 RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (4,50X4,50X1,80M) SUBTOTAL -R$                       

CAIXA DE CONCRETO

52.001  Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 137,27               R$                    -    R$                        -   

52.002  Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 57,24                R$                    -    R$                        -   

52.003  Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 57,24                R$                    -    R$                        -   

52.004  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 80,03                R$                    -    R$                        -   

52.005
 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 
M 26,00                R$                    -    R$                        -   

52.006  Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 32,49                R$                    -    R$                        -   

52.007  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 3,24                  R$                    -    R$                        -   

52.008  FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 79,20                R$                    -    R$                        -   

52.009
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
M2 30,25                R$                    -    R$                        -   

52.010  Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.826,50            R$                    -    R$                        -   

52.011  Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 15,38                R$                    -    R$                        -   

52.012  Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 15,38                R$                    -    R$                        -   

52.013  Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,64                  R$                    -    R$                        -   

52.014
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023 
M2 79,20                R$                    -    R$                        -   

52.015  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 109,45               R$                    -    R$                        -   

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

52.016
 BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 
UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

52.017  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   
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Dados da Obra

Objeto ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO

Local RUA HILARIO MARTINS DIAS 231, CIDADE ARACY - SÃO CARLOS / SP

Base

Leis Sociais

BDI 0,00% DESONERADO

T

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL -R$                       

52.018
 AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO  

RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL 
UN 1,00                  R$                    -    R$                        -   

52.019
 CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG RESERVATORIO RETENÇÃO 

AGUA PLUVIAL 
M 1,00                  R$                    -    R$                        -   

52.020  REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL UN 2,00                  R$                    -    R$                        -   

52.021
 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES RESERVATORIO RETENÇÃO  

AGUA PLUVIAL 
M 9,00                  R$                    -    R$                        -   

Local, data

TOTAL FINAL -R$                       

Responsável legal

Página 10 de 10


