. Prefeitura de

. SAOCARLOS

COBERTURA CEMEI AMELIA M. BOTTA
SAO CARLOS - SP

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 28,35%
OBRA: Reforma da cobertura da CEMEI Amelia Meirelles Botta
LOCAL: Rua Péricles Soares, n°160, bairro Arnon de Mello, Sao Carlos - SP
i . . . Prego Unitario | Prego Unitario Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servicos Unidade Quantidade ¢ ¢ ¢
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 9.063,00
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 4,50 905,68 1.162,44 5.230,98
CDHU 02.02.130 12 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNXMES 2,00 1.492,80 1.916,01 3.832,02
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
2.0 REMOGAO DA COBERTURA 18.050,42
CDHU 04.03.040 2.1 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 956,13 7,43 9,54 9.121,48
CDHU 04.03.080 2.2 RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGAO OU RUFO PERFIL QUALQUER M 35,70 9,29 11,92 425,54
CDHU 05.07.040 23 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 50,00 10855 139.32 6.966,00
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
CDHU 02.05.202 2.4 ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO MXMES 12,00 28,32 36,35 436,20
CDHU 02.05.060 2.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA ATE 10 M M 36,00 11,30 14,50 522,00
CDHU 11.18.060 2.6 LONA PLASTICA - 150 MICRON M2 320,00 1,41 1,81 579,20
3.0 EXECUGCAO NOVA COBERTURA 253.190,60
CDHU 16.13.070 31 TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA M2 956,13 179.62 230,54 220.426,21
DE 0,50 MM, COM POLIURETANO
CDHU 16.12.200 32 CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM M 35,70 74,94 96,19 3.433.98
ESPESSURA DE 0,50 MM
CDHU 16.33.102 3.3 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 26 - CORTE 0,50 M M 176,44 126,23 162,02 28.586,81
SIURB-EDIF 171018 3.4 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22 - DIAMETRO 35CM M 2,00 289,68 371,80 743,60
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 6.218,69
CDHU [ 55.01.020 4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA [ M2 372,60 | 13,00 | 16,69 6.218,69
TOTAL GERAL 286.522,71

REFERENCIA: CDHU 196 (11/2024), SIURB-EDIF 07/2024 - (com desoneragio)

COMPOSIGCAO DO B.D.l. (ACORDAO 2622/2013-TCU)

iTEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%

Valor total do B.D.I.

28,35%
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