
Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS V00 mai/26 M.M. D.N. S.F.

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 97,78% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% | 

BDI 27,35% DESONERADO

T

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

A ADMINISTRAÇÃO
1 EQUIPE TÉCNICA SUBTOTAL 34.645,76R$             

01.001 SINAPI 90778  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00               R$            135,67  R$            172,78  R$            22.115,84 
01.002 SINAPI 100309  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00               R$              76,87  R$              97,89  R$            12.529,92 

2 CANTEIRO DE OBRAS SUBTOTAL 41.978,22R$             

02.001 SINAPI 103689
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2 6,00                   R$            503,17  R$            640,79  R$              3.844,74 

02.002 SINAPI 98459  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 308,00               R$              97,22  R$            123,81  R$            38.133,48 

B FOSSO / PALCO
3 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL 17.198,56R$             

03.001 SINAPI 97629
 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 18,68                 R$            113,92  R$            145,08  R$              2.710,09 

03.002 SINAPI 97625
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 3,94                   R$              56,12  R$              71,47  R$                 281,59 

03.003 SINAPI 106205  ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA. AF_10/2025 M3 15,50                 R$            142,91  R$            182,00  R$              2.821,00 

03.004 SINAPI 97643
 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 191,99               R$              33,71  R$              42,93  R$              8.242,13 

03.005 COMPOSIÇÃO COMP1  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL M2 74,78                 R$              33,01  R$              42,04  R$              3.143,75 

4 REFORMAS SUBTOTAL 349.238,43R$           

04.001 SINAPI 103079
 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

M2 88,21                 R$            263,89  R$            336,06  R$            29.643,85 

04.002 SINAPI 101173
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 

M 24,00                 R$              64,55  R$              82,20  R$              1.972,80 

04.003 SINAPI 96526
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3 0,34                   R$            268,00  R$            341,30  R$                 116,04 

04.004 SINAPI 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 23,60                 R$              11,63  R$              14,81  R$                 349,52 

04.005 SINAPI 104917
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 6,30                   R$              14,95  R$              19,04  R$                 119,95 

04.006 SINAPI 94965
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3 0,63                   R$            464,00  R$            590,90  R$                 372,27 

04.007 SINAPI 89306
 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023 

M2 11,40                 R$            105,51  R$            134,37  R$              1.531,82 

04.008 SINAPI 90284
 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

M3 0,40                   R$            575,30  R$            732,64  R$                 293,06 

04.009 SINAPI 87879
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 22,80                 R$                4,92  R$                6,27  R$                 142,96 

04.010 SINAPI 98562
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 

M2 22,80                 R$              55,89  R$              71,18  R$              1.622,90 

04.011 SINAPI 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 22,80                 R$              35,89  R$              45,71  R$              1.042,19 

04.012 SINAPI 87620
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 88,21                 R$              31,36  R$              39,94  R$              3.523,11 

04.013 SINAPI 105091
 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 

M 150,48               R$            151,95  R$            193,51  R$            29.119,38 

04.014 COMPOSIÇÃO COMP9
 COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E 
= 15 MM 

M2 191,98               R$              85,05  R$            108,31  R$            20.793,35 

04.015 COMPOSIÇÃO COMP10  LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM M2 176,93               R$              49,55  R$              63,10  R$            11.164,28 
04.016 SINAPI 102234  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 282,27               R$              23,88  R$              30,41  R$              8.583,83 

04.017 SICRO NOVO 307731  Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm³ 121,72               R$            153,65  R$            195,67  R$            23.816,95 

04.018 COMPOSIÇÃO COMP14  BARROTES EM MADEIRA 0 236,21               R$              26,27  R$              33,45  R$              7.901,22 
04.019 SINAPI 101746  ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS M2 191,98               R$            609,92  R$            776,73  R$          149.116,63 
04.020 SINAPI 102214  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 282,27               R$              25,05  R$              31,90  R$              9.004,41 
04.021 CDHU 25.01.470  Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco M2 3,72                   R$         1.490,69  R$         1.898,39  R$              7.062,01 
04.022 CDHU 24.02.450  Grade de proteção para caixilhos M2 3,72                   R$         1.556,29  R$         1.981,94  R$              7.372,82 

04.023 CDHU 30.14.030
 Plataforma para elevação até 1,00m, nas dimensões de 900x1400mm, capacidade de 250kg - percurso até 
1,00m de altura 

CJ 1,00                   R$       27.148,08  R$       34.573,08  R$            34.573,08 

C PLATÉIA INTERNA
5 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL 10.377,88R$             

05.001 COMPOSIÇÃO COMP2  REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO M2 327,14               R$                2,36  R$                3,01  R$                 984,69 
05.002 COMPOSIÇÃO COMP3  RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL H 210,00               R$              34,64  R$              44,11  R$              9.263,10 

05.003 SINAPI 97625
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 0,51                   R$              56,12  R$              71,47  R$                   36,45 

05.004 SINAPI 104790
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 0,56                   R$            131,30  R$            167,21  R$                   93,64 

6 REFORMAS SUBTOTAL 117.976,92R$           
06.001 SINAPI 102488  PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 323,97               R$                4,52  R$                5,76  R$              1.866,07 

06.002 COMPOSIÇÃO COMP4
 CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM 
(INSTALADO) 

M2 323,97               R$            281,43  R$            358,40  R$          116.110,85 

D CAMARIM
7 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL 507,53R$                  

07.001 SINAPI 97625
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 3,61                   R$              56,12  R$              71,47  R$                 258,01 

SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SICRO - JAN.2026 |

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 1.156.944,46R$        
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SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SICRO - JAN.2026 |

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 1.156.944,46R$        

07.002 SINAPI 104790
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 0,49                   R$            131,30  R$            167,21  R$                   81,93 

07.003 SINAPI 97663  REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00                   R$              17,61  R$              22,43  R$                   44,86 
07.004 SINAPI 97644  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,00                   R$              12,75  R$              16,24  R$                   32,48 
07.005 SINAPI 97641  REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 18,05                 R$                3,93  R$                5,00  R$                   90,25 

8 REFORMAS SUBTOTAL 26.980,91R$             

08.001 SINAPI 89306
 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023 

M2 34,96                 R$            105,51  R$            134,37  R$              4.697,58 

08.002 SINAPI 90284
 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 
ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

M3 0,78                   R$            575,30  R$            732,64  R$                 571,46 

08.003 SINAPI 87879
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

M2 69,92                 R$                4,92  R$                6,27  R$                 438,40 

08.004 SINAPI 94224  EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 69,92                 R$              32,34  R$              41,18  R$              2.879,31 

08.005 SINAPI 88497
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M2 54,33                 R$              21,81  R$              27,78  R$              1.509,29 

08.006 SINAPI 91317
 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 2,00                   R$         1.514,16  R$         1.928,28  R$              3.856,56 

08.007 SINAPI 104162
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE 

M2 16,47                 R$            110,88  R$            141,21  R$              2.325,73 

08.008 SINAPI 87262
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 6,74                   R$            120,97  R$            154,06  R$              1.038,36 

08.009 SINAPI 87265
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M2 28,21                 R$              60,06  R$              76,49  R$              2.157,78 

08.010 SINAPI 95471
 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS 

UN 1,00                   R$            859,37  R$         1.094,41  R$              1.094,41 

08.011 SINAPI 100849  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                   R$              45,81  R$              58,34  R$                   58,34 

08.012 SINAPI 100866
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1,00                   R$            314,26  R$            400,21  R$                 400,21 

08.013 SINAPI 100867
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1,00                   R$            332,88  R$            423,92  R$                 423,92 

08.014 SINAPI 100868
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 2,00                   R$            345,27  R$            439,70  R$                 879,40 

08.015 SINAPI 86941
 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1,00                   R$            798,77  R$         1.017,23  R$              1.017,23 

08.016 SINAPI 100860
 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 1,00                   R$            169,01  R$            215,23  R$                 215,23 

08.017 SINAPI 100875
 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN 1,00                   R$         1.057,83  R$         1.347,15  R$              1.347,15 

08.018 SINAPI 106766  DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                   R$              88,03  R$            112,11  R$                 112,11 

08.019 SINAPI 106765  DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                   R$              88,03  R$            112,11  R$                 112,11 

08.020 SINAPI 95547
 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1,00                   R$              76,36  R$              97,24  R$                   97,24 

08.021 COMPOSIÇÃO COMP5
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. 
AF_11/2025 

M2 0,45                   R$            548,99  R$            699,14  R$                 314,61 

08.022 SINAPI 106764  CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                   R$              49,85  R$              63,48  R$                   63,48 

08.023 SINAPI 96114
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2 13,79                 R$              78,07  R$              99,42  R$              1.371,00 

E ÁREAS EXTERNAS
9 DEMOLIÇOES SUBTOTAL 5.638,69R$               

09.001 SINAPI 97635
 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 186,96               R$              22,42  R$              28,55  R$              5.337,71 

09.002 SINAPI 104790
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 1,80                   R$            131,30  R$            167,21  R$                 300,98 

10 REFORMAS SUBTOTAL 100.114,77R$           
10.001 SINAPI 102488  PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 189,78               R$                4,52  R$                5,76  R$              1.093,13 

10.002 SINAPI 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 189,78               R$              35,89  R$              45,71  R$              8.674,84 

10.003 SINAPI 105003
 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM 
LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 

UN 3,00                   R$         1.317,34  R$         1.677,63  R$              5.032,89 

10.004 SINAPI 104658
 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 

M2 48,32                 R$            195,77  R$            249,31  R$            12.046,66 

10.005 SINAPI 100717  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1.089,80            R$              11,80  R$              15,03  R$            16.379,69 

10.006 SINAPI 100720
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

M2 1.089,80            R$              13,21  R$              16,82  R$            18.330,44 

10.007 SINAPI 100740
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

M2 2.179,60            R$              13,89  R$              17,69  R$            38.557,12 

F REVISÕES
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 61.708,39R$             

11.001 SINAPI 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00               R$              42,85  R$              54,57  R$            15.716,16 
11.002 SINAPI 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00               R$              32,27  R$              41,10  R$            11.836,80 

11.003 SINAPI 91932
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 250,00               R$              20,38  R$              25,95  R$              6.487,50 
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Dados da Obra VERSÃO DATA ELAB. VER. APROV.

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS V00 mai/26 M.M. D.N. S.F.

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

Base
Leis Sociais: SINAPI - 99,09% | CDHU - 97,78% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% | 

BDI 27,35% DESONERADO

T

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

SINAPI - MAR.2026 | CDHU - FEV.2026 (201) | SICRO - JAN.2026 |

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL 1.156.944,46R$        

11.004 SINAPI 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.000,00            R$                5,43  R$                6,92  R$              6.920,00 

11.005 SINAPI 91928
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 600,00               R$                8,30  R$              10,57  R$              6.342,00 

11.006 SINAPI 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 400,00               R$              11,52  R$              14,67  R$              5.868,00 

11.007 SINAPI 91854
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150,00               R$              12,42  R$              15,82  R$              2.373,00 

11.008 SINAPI 91860
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 150,00               R$              16,77  R$              21,36  R$              3.204,00 

11.009 SINAPI 101881
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1,00                   R$            916,99  R$         1.167,79  R$              1.167,79 

11.010 SINAPI 93654
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 4,00                   R$              11,55  R$              14,71  R$                   58,84 

11.011 SINAPI 93657
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 4,00                   R$              16,07  R$              20,47  R$                   81,88 

11.012 SINAPI 93661
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 4,00                   R$              52,42  R$              66,76  R$                 267,04 

11.013 SINAPI 93664
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 2,00                   R$              61,30  R$              78,07  R$                 156,14 

11.014 SINAPI 101895
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1,00                   R$            409,57  R$            521,59  R$                 521,59 

11.015 SINAPI 103782
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN 3,00                   R$              35,34  R$              45,01  R$                 135,03 

11.016 SINAPI 92023
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 2,00                   R$              66,80  R$              85,07  R$                 170,14 

11.017 SINAPI 92005
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 4,00                   R$              79,01  R$            100,62  R$                 402,48 

12 CLIMATIZAÇÃO SUBTOTAL 18.275,04R$             
12.001 COMPOSIÇÃO COMP6  MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SERV. 4,00                   R$         3.587,56  R$         4.568,76  R$            18.275,04 

13 PINTURA SUBTOTAL 145.090,10R$           
13.001 SINAPI 99814  LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 1.118,97            R$                2,05  R$                2,61  R$              2.920,51 
13.002 COMPOSIÇÃO COMP8  LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA M2    3.793,82            R$                2,22  R$                2,83  R$            10.736,51 

13.003 SINAPI 88489  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 5.072,79            R$              15,14  R$              19,28  R$            97.803,39 

13.004 SINAPI 88488  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.464,07            R$              18,04  R$              22,97  R$            33.629,69 

14 SISTEMA CÊNICOS SUBTOTAL 18.875,12R$             
14.001 COMPOSIÇÃO COMP11  MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS H 4,00                   R$         3.705,36  R$         4.718,78  R$            18.875,12 

15 ANDAIMES SUBTOTAL 151.346,40R$           

15.001 COMPOSIÇÃO COMP7  LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE MXMES 1.520,00            R$              44,11  R$              56,17  R$            85.378,40 

15.002 SINAPI 97064
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024 

M 1.520,00            R$              34,08  R$              43,40  R$            65.968,00 

16 MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADA SUBTOTAL 21.298,04R$             
16.001 COMPOSIÇÃO COMP13  MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS M2    215,11               R$              77,75  R$              99,01  R$            21.298,04 

17 LIMPEZA SUBTOTAL 35.693,70R$             

17.001 SINAPI 106122
 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO 
DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. 
AF_09/2025 

M3 160,00               R$            100,87  R$            128,46  R$            20.553,60 

17.002 COMPOSIÇÃO COMP12  LIMPEZA FINAL DE OBRA H 1.316,53            R$                9,03  R$              11,50  R$            15.140,10 

Data:

TOTAL FINAL 1.156.944,46R$        

IVY MARTINS MORAIS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A287519-5

maio, 2026
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Dados da Obra
Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA JOSE FARIAS - BAIRRO BARRA DO UNA, SÃO SEBASTIÃO - SP

Base

Item Fonte Fonte Código Descrição dos Serviços Unidade Coeficiente

01 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL M2 1,00                  R$                    33,01 
01.001 SERVIÇO SINAPI 101395  CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,005  R$      5.349,69                          26,75 
01.002 SERVIÇO SINAPI 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                  R$          31,30                            6,26 

02 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP2 REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,00                  R$                      2,36 
02.001 SERVIÇO SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                  R$          29,52                            2,36 

03 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL UN. 1,00                  R$                    34,64 
03.001

SERVIÇO SINAPI 88241
 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,50                  R$          29,41                          14,71 

03.002
SERVIÇO SINAPI 88277

 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,50                  R$          39,86                          19,93 

04 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP4
CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO 
COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)

M2 1,00                  R$                  281,43 

04.001
INSUMO SINAPI 39636

CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO 
COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)

M2 1,00                  R$        235,85                         235,85 

04.002
SERVIÇO SINAPI 88241

 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,00                  R$          29,41                          29,41 

04.003 INSUMO SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,30                  R$          53,89                          16,17 

05 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP5
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 
ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025

M2 1,00                  R$                  548,99 

05.001 INSUMO SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00                  R$        516,00                         516,00 
05.002 SERVIÇO SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                  R$          29,52                          14,76 
05.003 SERVIÇO SINAPI 88325  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                  R$          29,38                          14,69 
05.004 INSUMO SINAPI 3410 ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,10                  R$          35,39                            3,54 

06 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP6 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SERV. 1,00                  R$               3.587,56 

06.001 SERVIÇO SINAPI 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                R$          30,13                         602,60 
06.002 SERVIÇO SINAPI 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                R$          39,92                         798,40 
06.003

SERVIÇO SINAPI 100308  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00                R$          39,65                      1.268,80 

06.004 SERVIÇO SINAPI 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00                R$          28,68                         917,76 

07 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP7 LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE MXMES 1,00                  R$                    44,11 
07.001 SERVIÇO SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                  R$          26,42                          13,21 
07.002

INSUMO SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

MXMES 1,03                  R$          30,00                          30,90 

08 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP8 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA M2    1,00                  R$                      2,22 
08.001 SERVIÇO SINAPI 100301  AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                  R$          33,51                            1,68 
08.002

INSUMO SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,40                  R$            1,35                            0,54 

09 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP9
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 
PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM

M2 1,00                  R$                    85,05 

09.001 SERVIÇO SINAPI 88273  MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                  R$          33,28                            6,66 
09.002 SERVIÇO SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                  R$          29,52                            4,43 
09.003

INSUMO SINAPI 11136
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 
PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM

M2 1,00                  R$          73,96                          73,96 

10 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP10 LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM M2 1,00                  R$                    49,55 
10.001

INSUMO SINAPI 3413
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 
X 600 MM

M2 1,00                  R$          45,86                          45,86 

10.002 SERVIÇO SINAPI 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                  R$          30,74                            3,69 

11 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP11 MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS SERVIÇO 1,00                  R$               3.705,36 
11.001 SERVIÇO SINAPI 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                R$          32,27                         774,48 
11.002 SERVIÇO SINAPI 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                R$          42,85                      1.028,40 
11.003 SERVIÇO SINAPI 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                R$          30,74                         737,76 
11.004 SERVIÇO SINAPI 88266  ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                R$          48,53                      1.164,72 

12 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP12 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,00                  R$                      9,03 
12.001 SERVIÇO SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                  R$          29,52                            5,90 
12.002 INSUMO SINAPI 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,05                  R$          48,32                            2,42 
12.003 INSUMO SINAPI 44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,05                  R$          14,22                            0,71 

13 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP13 MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS UNID. 1,00                  R$                    77,75 
13.001 SERVIÇO SINAPI 88325  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                  R$          29,38                          29,38 
13.002 SERVIÇO SINAPI 88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                  R$          30,74                          30,74 
13.003 INSUMO SINAPI 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 0,05                  R$        352,52                          17,63 
13.004 INSUMO SINAPI 10498 MASSA PARA VIDRO KG 0,60                  R$          11,46                            6,88 

SINAPI - AGOSTO.2024, CDHU 195, SIURB EDIFICAÇÕES - JAN. 2024, SIURB INFRAESTRUTURA URBANA - JAN. 2024, FDE - JUL. 2024, SICRO NOVO - ABR.2024, DER - MAR 2024 - TODOS DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Unitário Total
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Dados da Obra
Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA JOSE FARIAS - BAIRRO BARRA DO UNA, SÃO SEBASTIÃO - SP

Base

Item Fonte Fonte Código Descrição dos Serviços Unidade Coeficiente

SINAPI - AGOSTO.2024, CDHU 195, SIURB EDIFICAÇÕES - JAN. 2024, SIURB INFRAESTRUTURA URBANA - JAN. 2024, FDE - JUL. 2024, SICRO NOVO - ABR.2024, DER - MAR 2024 - TODOS DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Unitário Total

14 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP14 BARROTES EM MADEIRA M 1,00                  R$                    26,27 
14.001 SERVIÇO SINAPI 88273  MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                  R$          33,28                            1,66 
14.002

INSUMO SINAPI 4425
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,70                  R$          35,15                          24,61 

IVY MARTINS MORAIS
ARQUITETA E URBANISTA

CAU A287519-5
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Dados da Obra
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

Construção de Rodovias e Ferrovias

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

1º quartil Médio 3º quartil
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro + Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
ISS 2,00% 3,00% 5,00% 4,00%
CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

27,35%

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

IVY MARTINS MORAIS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A287519-5

DETALHAMENTO DO BDI

CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)

Construção de Edifícios

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

Descrição:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário,
estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de
edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

R Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

Item Descrição
Faixa referencial

Adotado Critério

AC Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
S + G Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

DF Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
L Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

I Tributos

Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei  9.718/98
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº 

BDI COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO
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