
Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

BDI 0,00%

T

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total 

A ADMINISTRAÇÃO

1 EQUIPE TÉCNICA SUBTOTAL -R$                        

01.001  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00               R$                     -    R$                          -   

01.002  TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00               R$                     -    R$                          -   

2 CANTEIRO DE OBRAS SUBTOTAL -R$                        

02.001
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 
M2 6,00                    R$                     -    R$                          -   

02.002  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 308,00               R$                     -    R$                          -   

B FOSSO / PALCO

3 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL -R$                        

03.001
 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 18,68                 R$                     -    R$                          -   

03.002
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 3,94                    R$                     -    R$                          -   

03.003  ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA. AF_10/2025 M3 15,50                 R$                     -    R$                          -   

03.004
 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 191,99               R$                     -    R$                          -   

03.005  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL M2 74,78                 R$                     -    R$                          -   

4 REFORMAS SUBTOTAL -R$                        

04.001
 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
M2 88,21                 R$                     -    R$                          -   

04.002
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 
M 24,00                 R$                     -    R$                          -   

04.003
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
M3 0,34                    R$                     -    R$                          -   

04.004
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 23,60                 R$                     -    R$                          -   

04.005
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG 6,30                    R$                     -    R$                          -   

04.006
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
M3 0,63                    R$                     -    R$                          -   

04.007
 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 
M2 11,40                 R$                     -    R$                          -   

04.008
 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 
M3 0,40                    R$                     -    R$                          -   

04.009
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
M2 22,80                 R$                     -    R$                          -   

04.010
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 
M2 22,80                 R$                     -    R$                          -   

04.011
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023 
M2 22,80                 R$                     -    R$                          -   

04.012

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 88,21                 R$                     -    R$                          -   

04.013
 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 

RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024 
M 150,48               R$                     -    R$                          -   

04.014
 COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 

15 MM 
M2 191,98               R$                     -    R$                          -   

04.015  LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM M2 176,93               R$                     -    R$                          -   

04.016  PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 282,27               R$                     -    R$                          -   

04.017  Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação dm³ 121,72               R$                     -    R$                          -   

04.018  BARROTES EM MADEIRA 0 236,21               R$                     -    R$                          -   

04.019  ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS M2 191,98               R$                     -    R$                          -   

04.020  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 282,27               R$                     -    R$                          -   

04.021  Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco M2 3,72                    R$                     -    R$                          -   

04.022  Grade de proteção para caixilhos M2 3,72                    R$                     -    R$                          -   

04.023
 Plataforma para elevação até 1,00m, nas dimensões de 900x1400mm, capacidade de 250kg - percurso até 

1,00m de altura 
CJ 1,00                    R$                     -    R$                          -   

C PLATÉIA INTERNA

5 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL -R$                        

05.001  REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO M2 327,14               R$                     -    R$                          -   

05.002  RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL H 210,00               R$                     -    R$                          -   

05.003
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 0,51                    R$                     -    R$                          -   

05.004
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 0,56                    R$                     -    R$                          -   

6 REFORMAS SUBTOTAL -R$                        

06.001  PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 323,97               R$                     -    R$                          -   

06.002
 CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM 

(INSTALADO) 
M2 323,97               R$                     -    R$                          -   

D CAMARIM

7 DEMOLIÇÕES SUBTOTAL -R$                        

07.001
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 3,61                    R$                     -    R$                          -   

07.002
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 0,49                    R$                     -    R$                          -   

07.003  REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00                    R$                     -    R$                          -   

07.004  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,00                    R$                     -    R$                          -   

07.005  REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 18,05                 R$                     -    R$                          -   

8 REFORMAS SUBTOTAL -R$                        

08.001
 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 
M2 34,96                 R$                     -    R$                          -   

08.002
 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 
M3 0,78                    R$                     -    R$                          -   

08.003
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
M2 69,92                 R$                     -    R$                          -   

08.004  EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 69,92                 R$                     -    R$                          -   

CONTRATADO - ORIGINAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR GLOBAL -R$                        
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08.005
 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 
M2 54,33                 R$                     -    R$                          -   

08.006

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 2,00                    R$                     -    R$                          -   

08.007

 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE 

M2 16,47                 R$                     -    R$                          -   

08.008
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE 
M2 6,74                    R$                     -    R$                          -   

08.009
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 
M2 28,21                 R$                     -    R$                          -   

08.010
 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.011  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.012
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.013
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.014
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 
UN 2,00                    R$                     -    R$                          -   

08.015

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.016
 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.017
 BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.018  DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.019  DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.020
 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.021
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. 

AF_11/2025 
M2 0,45                    R$                     -    R$                          -   

08.022  CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

08.023
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 
M2 13,79                 R$                     -    R$                          -   

E ÁREAS EXTERNAS

9 DEMOLIÇOES SUBTOTAL -R$                        

09.001
 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 186,96               R$                     -    R$                          -   

09.002
 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 1,80                    R$                     -    R$                          -   

10 REFORMAS SUBTOTAL -R$                        

10.001  PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 189,78               R$                     -    R$                          -   

10.002
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023 
M2 189,78               R$                     -    R$                          -   

10.003
 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 
UN 3,00                    R$                     -    R$                          -   

10.004
 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024 
M2 48,32                 R$                     -    R$                          -   

10.005  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 1.089,80            R$                     -    R$                          -   

10.006
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 
M2 1.089,80            R$                     -    R$                          -   

10.007
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 
M2 2.179,60            R$                     -    R$                          -   

F REVISÕES

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL -R$                        

11.001  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00               R$                     -    R$                          -   

11.002  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00               R$                     -    R$                          -   

11.003
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 250,00               R$                     -    R$                          -   

11.004
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 1.000,00            R$                     -    R$                          -   

11.005
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 600,00               R$                     -    R$                          -   

11.006
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 400,00               R$                     -    R$                          -   

11.007
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 150,00               R$                     -    R$                          -   

11.008
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M 150,00               R$                     -    R$                          -   

11.009

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

11.010
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 4,00                    R$                     -    R$                          -   

11.011
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 4,00                    R$                     -    R$                          -   

11.012
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 4,00                    R$                     -    R$                          -   

11.013
 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 
UN 2,00                    R$                     -    R$                          -   

11.014
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025 
UN 1,00                    R$                     -    R$                          -   

11.015
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 
UN 3,00                    R$                     -    R$                          -   

11.016
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 2,00                    R$                     -    R$                          -   

11.017
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
UN 4,00                    R$                     -    R$                          -   
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12 CLIMATIZAÇÃO SUBTOTAL -R$                        

12.001  MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SERV. 4,00                    R$                     -    R$                          -   

13 PINTURA SUBTOTAL -R$                        

13.001  LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 1.118,97            R$                     -    R$                          -   

13.002  LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA M2    3.793,82            R$                     -    R$                          -   

13.003  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 5.072,79            R$                     -    R$                          -   

13.004  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.464,07            R$                     -    R$                          -   

14 SISTEMA CÊNICOS SUBTOTAL -R$                        

14.001  MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS H 4,00                    R$                     -    R$                          -   

15 ANDAIMES SUBTOTAL -R$                        

15.001  LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE MXMES 1.520,00            R$                     -    R$                          -   

15.002
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_03/2024 
M 1.520,00            R$                     -    R$                          -   

16 MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADA SUBTOTAL -R$                        

16.001  MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS M2    215,11               R$                     -    R$                          -   

17 LIMPEZA SUBTOTAL -R$                        

17.001

 REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO 

DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. 

AF_09/2025 

M3 160,00               R$                     -    R$                          -   

17.002  LIMPEZA FINAL DE OBRA H 1.316,53            R$                     -    R$                          -   

Data:

TOTAL FINAL -R$                        

Responsável legal

Local, data
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Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

Item Fonte Fonte Código Descrição dos Serviços Unidade Coeficiente

01 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - QUALQUER PERFIL M2 1,00                  R$                          -   

01.001 SERVIÇO  CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,005                                -   

01.002 SERVIÇO  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                                                -   

02 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP2 REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,00                  R$                          -   

02.001 SERVIÇO  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                                                -   

03 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL UN. 1,00                  R$                          -   

03.001
SERVIÇO

 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,50                                                -   

03.002
SERVIÇO

 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,50                                                -   

04 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP4
CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO 

COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)
M2 1,00                  R$                          -   

04.001
INSUMO

CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO 

COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)
M2 1,00                                                -   

04.002
SERVIÇO

 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 1,00                                                -   

04.003 INSUMO ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,30                                                -   

05 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP5
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 

ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025
M2 1,00                  R$                          -   

05.001 INSUMO ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,00                                                -   

05.002 SERVIÇO  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                                                -   

05.003 SERVIÇO  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                                                -   

05.004 INSUMO ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS KG 0,10                                                -   

06 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP6 MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SERV. 1,00                  R$                          -   

06.001 SERVIÇO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                                              -   

06.002 SERVIÇO  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                                              -   

06.003
SERVIÇO  MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00                                              -   

06.004 SERVIÇO  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00                                              -   

07 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP7 LOCAÇÃO DE ANDAIME E TRANSPORTE MXMES 1,00                  R$                          -   

07.001 SERVIÇO  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50                                                -   

07.002

INSUMO

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 

INSTALACAO)

MXMES 1,03                                                -   

08 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP8 LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA M2    1,00                  R$                          -   

08.001 SERVIÇO  AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                                                -   

08.002
INSUMO

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA
UN 0,40                                                -   

09 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP9
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 

PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM
M2 1,00                  R$                          -   

09.001 SERVIÇO  MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                                                -   

09.002 SERVIÇO  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                                                -   

09.003
INSUMO

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 

PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM
M2 1,00                                                -   

10 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP10 LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM M2 1,00                  R$                          -   

10.001
INSUMO

PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 

X 600 MM
M2 1,00                                                -   

10.002 SERVIÇO  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                                                -   

11 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP11 MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENICOS SERVIÇO 1,00                  R$                          -   

11.001 SERVIÇO  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                                              -   

11.002 SERVIÇO  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                                              -   

11.003 SERVIÇO  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                                              -   

11.004 SERVIÇO  ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                                              -   

12 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP12 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1,00                  R$                          -   

12.001 SERVIÇO  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20                                                -   

12.002 INSUMO VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,05                                                -   

12.003 INSUMO DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,05                                                -   

13 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP13 MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADAS UNID. 1,00                  R$                          -   

13.001 SERVIÇO  VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                                                -   

13.002 SERVIÇO  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                                                -   

13.003 INSUMO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 0,05                                                -   

13.004 INSUMO MASSA PARA VIDRO KG 0,60                                                -   

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Unitário Total

Página 4 de 6



Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

Item Fonte Fonte Código Descrição dos Serviços Unidade Coeficiente

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Custo Unitário Total

14 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO COMP14 BARROTES EM MADEIRA M 1,00                  R$                          -   

14.001 SERVIÇO  MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05                                                -   

14.002

INSUMO

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,70                                                -   

Local, data

Responsável legal
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Dados da Obra

Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"

Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP

Construção de Rodovias e Ferrovias

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

1º quartil Médio 3º quartil

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro + Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

Risco 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

ISS 2,00% 3,00% 5,00%

CPRB 4,50% 4,50% 4,50%

0,00%

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

DETALHAMENTO DO BDI

CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)

Construção de Edifícios

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

Descrição:

Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário,

estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de

edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

R Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

Item Descrição
Faixa referencial

Adotado Critério

AC Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

S + G Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

DF Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

L Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL

I Tributos

Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei  9.718/98

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº 

BDI COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO

Responsável legal

Local, data
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