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Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário 
sem BDI

Preço Unitário 
com BDI

Preço Total
com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.974,94              

SINAPI 103689 1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 10,00                         506,66                      623,19                      6.231,90                       

SINAPI 98458 1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 46,20                         98,78                         121,50                      5.613,30                       

Composição 01 1.3
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

UN 1,00                           2.958,89                   3.639,43                   3.639,43                       

Composição 02 1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00                           3.312,28                   4.074,10                   4.074,10                       
CDHU 02.02.150 1.5 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 4,00                           999,52                      1.229,41                   4.917,64                       

CDHU 02.02.130 1.6
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 
CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 4,00                           1.588,66                   1.954,05                   7.816,20                       

CDHU 02.10.020 1.7 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 115,46                      17,83                         21,93                         2.532,04                       

SINAPI 98525 1.8
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 161,64                      0,76                           0,93                           150,33                           

2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 21.500,67              
SINAPI 94319 2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 38,83                         91,17                         112,14                      4.354,40                       
SINAPI 93358 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 107,38                      122,78                      151,02                      16.216,53                     

SINAPI 101616 2.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 15,68                         10,23                         12,58                         197,25                           

SINAPI 93382 2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 16,64                         35,79                         44,02                         732,49                           

3.0 FUNDAÇÕES 44.707,19              
3.1 CONCRETO ARMADO - BLOCOS 31.444,62                     

SINAPI 101173 3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 112,00                      68,28                         83,98                         9.405,76                       

SINAPI 101175 3.1.2
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 24,00                         134,47                      165,40                      3.969,60                       

SINAPI 101175 3.1.3
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 16,00                         134,47                      165,40                      2.646,40                       

CDHU 12.05.010 3.1.4
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
ESCAVADA

TX 1,00                           2.765,37                   3.401,41                   3.401,41                       

SINAPI 96619 3.1.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF_01/2024

M2 9,18                           43,32                         53,28                         489,11                           

SINAPI 96535 3.1.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 30,84                         162,11                      199,40                      6.149,50                       

SINAPI 92919 3.1.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,55                         11,02                         13,55                         671,40                           

SINAPI 92921 3.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,36                           8,88                           10,92                         80,37                             

SINAPI 92915 3.1.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,27                         17,59                         21,64                         1.217,68                       
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SINAPI 96558 3.1.10
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,79                           732,22                      900,63                      3.413,39                       

3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 13.262,57                     

SINAPI 95241 3.2.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024

M2 9,43                           39,32                         48,36                         456,03                           

SINAPI 96536 3.2.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 67,43                         79,82                         98,18                         6.620,28                       

SINAPI 92917 3.2.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 109,64                      13,06                         16,06                         1.760,82                       

SINAPI 92919 3.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,09                         11,02                         13,55                         150,27                           

SINAPI 92915 3.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,64                         17,59                         21,64                         1.052,57                       

SINAPI 96557 3.2.6
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,77                           694,96                      854,80                      3.222,60                       

4.0 SUPERESTRUTURA 60.435,10              
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 8.648,70                       

SINAPI 92435 4.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 51,03                         64,98                         79,93                         4.078,83                       

SINAPI 92762 4.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136,27                      9,72                           11,96                         1.629,79                       

SINAPI 92763 4.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,82                         8,03                           9,88                           116,78                           

SINAPI 92759 4.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,64                         14,04                         17,27                         978,17                           

SINAPI 103672 4.1.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,35                           638,34                      785,16                      1.845,13                       

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS 23.030,45                     

SINAPI 92471 4.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 116,98                      96,42                         118,60                      13.873,83                     

SINAPI 92760 4.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,18                           12,50                         15,38                         2,77                               

SINAPI 92761 4.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 167,73                      11,19                         13,76                         2.307,96                       

SINAPI 92762 4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,45                         9,72                           11,96                         244,58                           

SINAPI 92759 4.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,18                         14,04                         17,27                         1.298,36                       

SINAPI 103675 4.2.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 6,76                           637,77                      784,46                      5.302,95                       

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES 27.435,25                     
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SINAPI 92538 4.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 145,92                      36,35                         44,71                         6.524,08                       

SINAPI 92769 4.3.2
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 428,36                      11,78                         14,49                         6.206,94                       

SINAPI 92770 4.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 137,27                      10,55                         12,98                         1.781,76                       

SINAPI 92768 4.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 230,73                      13,28                         16,33                         3.767,82                       

SINAPI 103675 4.3.5
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 11,67                         637,77                      784,46                      9.154,65                       

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS -                             1.320,70                       
SINAPI 93184 4.4.1 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 35,20                         30,50                         37,52                         1.320,70                       

5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 34.698,13              
5.1 ELEMENTOS VAZADOS 932,21                           

SINAPI 101161 5.1.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,82                           268,76                      330,57                      932,21                           

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 17.780,84                     

SINAPI 103322 5.2.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 181,23                      67,19                         82,64                         14.976,85                     

SINAPI 93202 5.2.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 68,44                         33,31                         40,97                         2.803,99                       
5.3 ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS) 777,64                           

SINAPI 103322 5.3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,41                           67,19                         82,64                         777,64                           

5.4 ALVENARIA PARA A PLATIBANDA 928,87                           

SINAPI 103322 5.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,24                         67,19                         82,64                         928,87                           

5.5 DIVISÓRIAS 14.278,57                     

SINAPI 102253 5.5.1
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 11,90                         975,51                      1.199,88                   14.278,57                     

6.0 ESQUADRIAS 40.588,12              
6.1 PORTAS DE MADEIRA 23.953,10                     

SINAPI 90843 6.1.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                           1.407,39                   1.731,09                   3.462,18                       

Composição 03 6.1.2
PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA

UN 4,00                           2.033,02                   2.500,61                   10.002,44                     

Composição 04 6.1.3
PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X100CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM 
LAMINADO MALAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

UN 8,00                           1.065,90                   1.311,06                   10.488,48                     
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6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 2.814,41                       

SINAPI 100874 6.2.1 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00                           319,86                      393,43                      2.360,58                       
Composição 05 6.2.2 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M2 1,92                           192,17                      236,37                      453,83                           

6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 11.142,28                     

SINAPI 94569 6.3.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,44                           688,21                      846,50                      1.218,96                       

SINAPI 94569 6.3.2
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,64                           688,21                      846,50                      2.234,76                       

SINAPI 94570 6.3.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,48                           361,74                      444,94                      2.883,21                       

SINAPI 94570 6.3.4

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 10,80                         361,74                      444,94                      4.805,35                       

6.4 JANELA DE MADEIRA 865,90                           
Composição 06 6.4.1 BANDEIRA BASCULANTE DE MADEIRA, DIMENSÕES - 25 X 90 CM M2 0,90                           782,20                      962,11                      865,90                           

6.5 VIDROS 1.812,43                       
CDHU 26.04.010 6.5.1 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 2,56                           575,59                      707,98                      1.812,43                       

7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 51.723,71              

SINAPI 100381 7.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 
ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 67,00                         76,48                         94,07                         6.302,69                       

SINAPI 92539 7.2
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 142,33                      109,30                      134,44                      19.134,85                     

SINAPI 94201 7.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 142,33                      117,82                      144,92                      20.626,46                     

SINAPI 94221 7.4
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,44                         47,18                         58,03                         837,95                           

Composição 07 7.5 PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO M 26,03                         110,80                      136,28                      3.547,37                       

SINAPI 94231 7.6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 19,70                         52,59                         64,69                         1.274,39                       

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.048,77                
SINAPI 98557 8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 67,43                         46,12                         56,73                         3.825,30                       

SINAPI 98546 8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 17,36                         136,64                      168,07                      2.917,70                       
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SINAPI 98557 8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 5,39                           46,12                         56,73                         305,77                           

9.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 67.937,63              

SINAPI 87878 9.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 520,81                      5,94                           7,31                           3.807,12                       

SINAPI 87881 9.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 147,64                      6,94                           8,54                           1.260,85                       

SINAPI 87535 9.3
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 383,02                      37,60                         46,25                         17.714,68                     

SINAPI 90408 9.4
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 147,64                      39,09                         48,08                         7.098,53                       

SINAPI 87792 9.5
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_08/2022

M2 137,79                      47,50                         58,43                         8.051,07                       

SINAPI 87543 9.6
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 249,89                      25,75                         31,67                         7.914,02                       

SINAPI 87543 9.7
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 147,64                      25,75                         31,67                         4.675,76                       

SINAPI 87273 9.8
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 139,90                      74,60                         91,76                         12.837,22                     

Composição 08 9.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM, APLICADAS À MEIA 
ALTURA DAS PAREDES - COR AZUL

M2 43,98                         73,24                         90,09                         3.962,16                       

Composição 09 9.10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM, APLICADAS À MEIA 
ALTURA DAS PAREDES - COR VERMELHO

M2 6,84                           73,24                         90,09                         616,22                           

10.0 SISTEMAS DE PISOS 28.873,60              
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 19.499,95                     

SINAPI 87630 10.1.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M2 103,40                      43,02                         52,91                         5.470,89                       

SINAPI 87620 10.1.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021

M2 103,40                      33,86                         41,65                         4.306,61                       

SINAPI 87251 10.1.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 103,40                      56,49                         69,48                         7.184,23                       

CDHU 30.04.020 10.1.4
REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / 
DIRECIONAL - COLADO

M2 3,06                           208,94                      257,00                      786,42                           

CDHU 30.04.020 10.1.5
REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / 
DIRECIONAL - COLADO

M2 3,15                           208,94                      257,00                      809,55                           

SINAPI 98689 10.1.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,40                           141,86                      174,49                      942,25                           
10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 9.373,65                       
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SINAPI 98679 10.2.1
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 41,10                         38,72                         47,63                         1.957,59                       

SINAPI 104162 10.2.2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 25,34                         118,31                      145,52                      3.687,48                       

Composição 10 10.2.3 CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA FURADA, DIMENSÕES 60X40CM M 8,65                           350,45                      431,05                      3.728,58                       

11.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 22.438,69              

SINAPI 88497 11.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 74,08                         22,48                         27,65                         2.048,31                       

SINAPI 88494 11.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 147,64                      26,99                         33,20                         4.901,65                       

SINAPI 96132 11.3
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 39,78                         22,03                         27,10                         1.078,04                       

SINAPI 88489 11.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 334,76                      14,87                         18,29                         6.122,76                       

SINAPI 88488 11.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 147,64                      17,93                         22,05                         3.255,46                       

SINAPI 102494 11.6
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

M2 39,78                         75,24                         92,55                         3.681,64                       

SINAPI 102219 11.7
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 41,40                         21,05                         25,89                         1.071,85                       

SINAPI 102219 11.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 4,00                           21,05                         25,89                         103,56                           

SINAPI 100742 11.9
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

M2 4,52                           31,55                         38,81                         175,42                           

12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 9.725,49                
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 8.130,78                       

SINAPI 89402 12.1.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 33,60                         17,12                         21,06                         707,62                           

SINAPI 89449 12.1.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,70                         22,53                         27,71                         490,47                           

SINAPI 89450 12.1.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 87,32                         35,85                         44,10                         3.850,81                       

SINAPI 89383 12.1.4
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00                           8,96                           11,02                         99,18                             

SINAPI 89436 12.1.5
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                           10,76                         13,23                         52,92                             

SINAPI 89596 12.1.6
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                           12,90                         15,87                         126,96                           
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SINAPI 89507 12.1.7
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                           56,64                         69,67                         557,36                           

SINAPI 89366 12.1.8
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00                         21,28                         26,17                         340,21                           

SINAPI 89408 12.1.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00                         11,95                         14,70                         249,90                           

SINAPI 89501 12.1.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                           18,11                         22,28                         178,24                           

SINAPI 89505 12.1.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                           50,29                         61,86                         247,44                           

SINAPI 89381 12.1.12
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00                           15,97                         19,64                         176,76                           

SINAPI 89593 12.1.13
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00                           29,96                         36,85                         147,40                           

SINAPI 89579 12.1.14
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                           14,33                         17,63                         35,26                             

SINAPI 89605 12.1.15
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                           24,93                         30,66                         61,32                             

SINAPI 89395 12.1.16
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                           18,00                         22,14                         177,12                           

SINAPI 89625 12.1.17
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00                           28,27                         34,77                         139,08                           

SINAPI 89628 12.1.18
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00                           58,15                         71,52                         143,04                           

SINAPI 89627 12.1.19
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                           24,97                         30,71                         30,71                             

SINAPI 89630 12.1.20
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                           73,73                         90,69                         181,38                           

SINAPI 86884 12.1.21 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00                           13,98                         17,20                         137,60                           

12.2 REGISTROS E OUTROS 1.594,71                       

SINAPI 89985 12.2.1
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                           90,36                         111,14                      444,56                           

SINAPI 89987 12.2.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00                           94,82                         116,63                      583,15                           

SINAPI 94792 12.2.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                           115,24                      141,75                      567,00                           

13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.633,28                
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 3.131,38                       

SINAPI 89580 13.1.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 22,00                         87,62                         107,77                      2.370,94                       

SINAPI 89591 13.1.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00                           154,56                      190,11                      760,44                           

13.2 ACESSÓRIOS 3.501,90                       
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CDHU 49.06.080 13.2.1 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ UN 2,00                           34,96                         43,00                         86,00                             

SINAPI 103005 13.2.2
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025

UN 2,00                           658,91                      810,46                      1.620,92                       

SINAPI 99253 13.2.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00                           643,87                      791,96                      1.583,92                       

SINAPI 104328 13.2.4
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           85,80                         105,53                      211,06                           

14.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9.025,84                

SINAPI 89711 14.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,20                         30,27                         37,23                         603,13                           

SINAPI 89712 14.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,80                           37,79                         46,48                         83,66                             

SINAPI 89713 14.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,60                         46,92                         57,71                         1.708,22                       

SINAPI 89714 14.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,20                         52,63                         64,73                         1.242,82                       

SINAPI 104357 14.5
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           23,17                         28,50                         57,00                             

SINAPI 89726 14.6
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                           13,96                         17,17                         85,85                             

SINAPI 89739 14.7
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                           28,51                         35,07                         210,42                           

SINAPI 89724 14.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00                         13,67                         16,81                         336,20                           

SINAPI 89737 14.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           27,28                         33,55                         67,10                             

SINAPI 89744 14.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                           32,97                         40,55                         324,40                           

SINAPI 89785 14.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           32,45                         39,91                         79,82                             

SINAPI 89795 14.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                           49,37                         60,73                         485,84                           

SINAPI 89797 14.13
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           61,75                         75,95                         151,90                           
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SINAPI 89797 14.14
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                           61,75                         75,95                         607,60                           

SINAPI 89784 14.15
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           29,48                         36,26                         72,52                             

SINAPI 89786 14.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           46,75                         57,50                         115,00                           

SINAPI 89796 14.17
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00                           51,58                         63,44                         507,52                           

SINAPI 89708 14.18
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           122,86                      151,12                      302,24                           

SINAPI 89708 14.19
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                           122,86                      151,12                      302,24                           

SINAPI 99253 14.20
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00                           643,87                      791,96                      1.583,92                       

SINAPI 89710 14.21
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                           23,51                         28,92                         28,92                             

SINAPI 104351 14.22
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                           28,26                         34,76                         69,52                             

15.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 18.214,68              
SINAPI 100848 15.1 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00                           647,02                      795,83                      6.366,64                       

SINAPI 99635 15.2
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                           444,16                      546,32                      4.370,56                       

SINAPI 86901 15.3
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                           167,95                      206,58                      1.652,64                       

SINAPI 100860 15.4
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00                           180,95                      222,57                      890,28                           

SINAPI-I 37399 15.5 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 52,00                         31,25                         38,44                         1.998,88                       
SINAPI 95544 15.6 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00                           66,89                         82,27                         658,16                           

SINAPI 86906 15.7
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00                           68,75                         84,56                         676,48                           

SINAPI 95547 15.8
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                           77,46                         95,28                         571,68                           

CDHU 44.03.180 15.9 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 2,00                           67,57                         83,11                         166,22                           

SINAPI 100868 15.10
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                           350,87                      431,57                      863,14                           

16.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 705,95                   

SINAPI 101909 16.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00                           264,94                      325,88                      325,88                           

SINAPI 97599 16.2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00                           19,84                         24,40                         48,80                             
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SINAPI 102509 16.3
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 1,00                           39,35                         48,40                         48,40                             

SINAPI 91942 16.4
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00                           49,83                         61,29                         122,58                           

SINAPI-I 37559 16.5
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 3,00                           43,44                         53,43                         160,29                           

17.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 32.286,97              
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.053,66                       

SINAPI 101875 17.1.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                           428,32                      526,83                      526,83                           

SINAPI 101875 17.1.2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                           428,32                      526,83                      526,83                           

17.2 DISJUNTORES 3.624,67                       

SINAPI 101890 17.2.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                           15,55                         19,13                         57,39                             

SINAPI 101890 17.2.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                           15,55                         19,13                         38,26                             

SINAPI 101892 17.2.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00                           69,27                         85,20                         340,80                           

SINAPI 101894 17.2.4
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                           165,37                      203,41                      406,82                           

CDHU 37.17.070 17.2.5 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UN 8,00                           239,06                      294,04                      2.352,32                       

SINAPI-I 39467 17.2.6
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO 
AC)

UN 4,00                           87,21                         107,27                      429,08                           

17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.937,63                       

SINAPI 91852 17.3.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 67,60                         11,90                         14,64                         989,66                           

SINAPI 91854 17.3.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,30                         12,87                         15,83                         1.033,70                       

SINAPI 93008 17.3.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55,00                         19,62                         24,13                         1.327,15                       

SINAPI 97891 17.3.4
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00                           242,94                      298,82                      298,82                           

SINAPI 91940 17.3.5
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00                         25,65                         31,55                         820,30                           

SINAPI 91937 17.3.6 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18,00                         21,14                         26,00                         468,00                           

17.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 14.191,47                     

SINAPI 91926 17.4.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 467,40                      5,57                           6,85                           3.201,69                       
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SINAPI 91928 17.4.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 109,20                      8,48                           10,43                         1.138,96                       

SINAPI 91932 17.4.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 385,40                      20,78                         25,56                         9.850,82                       

17.5 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 8.479,54                       

SINAPI 91996 17.5.1
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00                         48,37                         59,50                         1.011,50                       

SINAPI 91953 17.5.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                           40,62                         49,96                         199,84                           

SINAPI 91969 17.5.3
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                           109,12                      134,22                      536,88                           

SIURB-EDIF 9009051 17.5.4
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 6,00                           219,85                      270,42                      1.622,52                       

SIURB-EDIF 9009088 17.5.5
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE 
ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

UN 2,00                           385,38                      474,02                      948,04                           

SIURB-EDIF 9009088 17.5.6
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE 
ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

UN 8,00                           385,38                      474,02                      3.792,16                       

SINAPI 97605 17.5.7
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00                           74,92                         92,15                         368,60                           

18.0 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 418,27                   

SINAPI 89865 18.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 11,50                         24,18                         29,74                         342,01                           

SINAPI 89866 18.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                           10,02                         12,32                         49,28                             

SINAPI 89867 18.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00                           10,97                         13,49                         26,98                             

19.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 13.582,08              
CDHU 36.20.010 19.1 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ M 3,50                           97,24                         119,61                      418,64                           

SINAPI 98463 19.2
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,00                           33,70                         41,45                         165,80                           

SINAPI 96985 19.3
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 4,00                           87,65                         107,81                      431,24                           

SINAPI 96973 19.4
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 39,82                         87,24                         107,31                      4.273,08                       

SINAPI 96974 19.5
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 41,43                         111,98                      137,74                      5.706,57                       

SINAPI 93358 19.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,21                           122,78                      151,02                      937,83                           
SINAPI 93382 19.7 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 6,21                           35,79                         44,02                         273,36                           

SINAPI 98111 19.8
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 4,00                           60,49                         74,40                         297,60                           

CDHU 39.10.130 19.9 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² UN 40,00                         17,96                         22,09                         883,60                           
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CDHU 42.20.150 19.10
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-
35MM², 70-35MM² E 95-35MM²

UN 4,00                           39,50                         48,59                         194,36                           

20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.090,84              
20.1 GERAIS 11.423,38                     

CDHU 44.02.062 20.1.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 3,97                           1.021,24                   1.256,13                   4.986,84                       

CDHU 44.02.062 20.1.2 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,21                           1.021,24                   1.256,13                   1.519,92                       

SINAPI-I 6186 20.1.3 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM M 40,00                         28,01                         34,45                         1.378,00                       

SINAPI 101965 20.1.4
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 15,20                         180,38                      221,87                      3.372,42                       

SINAPI 98504 20.1.5 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 7,49                           18,04                         22,19                         166,20                           
20.2 ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS 2.667,46                       

Composição 11 20.2.1 PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA M2 1,80                           1.204,81                   1.481,92                   2.667,46                       

21.0 SERVIÇOS FINAIS 2.479,47                
SINAPI 99803 21.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 115,46                      5,31                           6,53                           753,95                           

Composição 12 21.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M UN 1,00                           1.402,86                   1.725,52                   1.725,52                       

22.0 CONTRAPARTIDA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO 34.533,55              
22.1 MURO EM COBOGÓ (H=2,00m) 21.614,02                     

22.1.1 PROJETOS EXECUTIVOS 3.269,66                      
CDHU 01.17.051 22.1.1.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 UN 1,00                           2.658,26                   3.269,66                   3.269,66                       

22.1.2 FUNDAÇÃO 5.618,97                      
SINAPI 93358 22.1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,37                           122,78                      151,02                      357,92                           

SINAPI 101616 22.1.2.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 6,70                           10,23                         12,58                         84,29                             

SINAPI 93382 22.1.2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,37                           35,79                         44,02                         60,31                             

SINAPI 101173 22.1.2.4
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 24,00                         68,28                         83,98                         2.015,52                       

SINAPI 96619 22.1.2.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF_01/2024

M2 3,35                           43,32                         53,28                         178,49                           

SINAPI 96536 22.1.2.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 10,05                         79,82                         98,18                         986,71                           

SINAPI 92919 22.1.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,56                         11,02                         13,55                         766,39                           

SINAPI 92915 22.1.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,14                         17,59                         21,64                         305,99                           

SINAPI 96557 22.1.2.9
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,01                           694,96                      854,80                      863,35                           

22.1.3 SUPERESTRUTURA 1.651,29                      
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SINAPI 92435 22.1.3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,96                           64,98                         79,93                         716,17                           

SINAPI 92762 22.1.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,60                         9,72                           11,96                         330,10                           

SINAPI 92759 22.1.3.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,90                           14,04                         17,27                         119,16                           

SINAPI 103672 22.1.3.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,31                           638,34                      785,16                      243,40                           

CDHU 33.01.050 22.1.3.5 ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO - PILARES DO MURO M2 4,48                           44,00                         54,12                         242,46                           
22.1.4 ELEMENTOS VAZADOS 11.074,10                    

SINAPI 101161 22.1.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 33,50                         268,76                      330,57                      11.074,10                     

22.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (CALÇADA EM CONCRETO) 10.700,54                     

SINAPI 97084 22.2.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 142,70                      0,95                           1,17                           166,96                           

SINAPI 98679 22.2.2
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 142,70                      38,72                         47,63                         6.796,80                       

FDE 13.02.020 22.2.3 LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TÁTIL DIRECIONAL M2 6,14                           156,02                      191,90                      1.178,27                       
FDE 13.02.019 22.2.4 LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TÁTIL DE ALERTA M2 13,55                         153,51                      188,82                      2.558,51                       

22.3 LIMPEZA FINAL 2.218,99                       
CDHU 55.01.140 22.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 142,70                      12,64                         15,55                         2.218,99                       

TOTAL GERAL R$ 556.622,97        

REFERÊNCIA: CDHU 201 DE 02-2026, SINAPI 05-2026, SIURB 01-2026 E FDE 04-2026 - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU) São Carlos, 07 de julho de 2026
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,40%
Seguro e Garantia 1,00%
Risco 1,27%
Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,47%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB: 0% - Sem Desoneração ou 2,7% - Com Desoneração) 0,00%
Valor total do B.D.I. 23,00% ART: 28027230221098253

CREA: 5068934845-SP

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

Composição 01
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE 
CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 
ATERRAMENTO

UN 2.913,85R$                 2.958,89R$                 

SINAPI-I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 227,83R$                    227,83R$                    

SINAPI-I 1094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,00 18,24R$                       18,24R$                       

SINAPI-I 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA 
USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,00 5,32R$                         5,32R$                         

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,00 9,37R$                         9,37R$                         

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,00 1,29R$                         1,29R$                         

SINAPI-I 11864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 
MM2

UN 1,00 33,79R$                       33,79R$                       

SINAPI-I 14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 
*30* KGF

UN 0,06 57,68R$                       57,68R$                       

SINAPI-I 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,00 48,40R$                       48,40R$                       

SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,17 3,43R$                         3,43R$                         
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,00 0,28R$                         0,28R$                         

SINAPI-I 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,00 694,62R$                    694,62R$                    

SINAPI 87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,02 759,41R$                    777,71R$                    

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 32,17R$                       34,00R$                       

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,91 42,44R$                       45,08R$                       

SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,05 21,49R$                       22,37R$                       

SINAPI 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 17,74R$                       18,72R$                       

SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 28,00R$                       29,46R$                       

SINAPI 91919
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 29,69R$                       31,15R$                       

SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,20 19,75R$                       20,09R$                       

SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 102,67R$                    105,04R$                    

SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 1,95 66,77R$                       66,92R$                       

SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 129,59R$                    131,33R$                    

SINAPI 100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 695,38R$                    710,61R$                    

Composição 02 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 3.252,11R$                 3.312,28R$                 

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,02 92,00R$                       92,00R$                       

SINAPI-I 10420
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, 
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 1,00 238,81R$                    238,81R$                    



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE

SINAPI-I 11868
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE 
VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,00 684,37R$                    684,37R$                    

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,00 12,59R$                       12,59R$                       

SINAPI-I 20205
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 8,00 4,25R$                         4,25R$                         

SINAPI-I 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 
MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 30,00 23,71R$                       23,71R$                       

SINAPI-I 9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
5688)

M 5,00 35,59R$                       35,59R$                       

SINAPI-I 9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
5688)

M 5,00 35,59R$                       35,59R$                       

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,00 31,18R$                       32,98R$                       

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 38,13R$                       40,49R$                       

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 33,90R$                       35,87R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 29,41R$                       31,04R$                       

SINAPI 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 
SIMPLES. AF_09/2020

M 17,00 16,09R$                       16,39R$                       

Composição 03
PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, 
BATENTES E FECHADURA

UN 2.000,36R$                 2.033,02R$                 

SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.381,21R$                 1.407,39R$                 

CDHU 23.20.110 VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO M2 0,22 1.903,76R$                 1.917,24R$                 
SINAPI-I 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,22 270,05R$                    270,05R$                    



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE

SINAPI 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 140,91R$                    144,43R$                    

Composição 04
PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X100CM, FOLHA LISA 
REVESTIDA COM LAMINADO MALAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

UN 1.060,28R$                 1.065,90R$                 

CDHU-I
D.04.000.0

30205
FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA, REVESTIDA NAS 2 FACES COM LAMINADO LISO 
62X210CM

UN 0,46 992,69R$                    992,69R$                    

SINAPI-I 11059
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM 
(2")

UN 6,00 0,31R$                         0,31R$                         

CDHU-I
H.04.000.0

31312
BATENTE RETO DE CHAPA #16 DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO M 2,00 230,34R$                    230,34R$                    

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 33,28R$                       35,24R$                       
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 31,20R$                       33,00R$                       
SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 1,00 75,80R$                       77,66R$                       

Composição 05 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M2 190,66R$                    192,17R$                    

SINAPI-I 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 15,60 10,09R$                       10,09R$                       

SINAPI-I 40552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 
1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,16 43,29R$                       43,29R$                       

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 33,28R$                       35,24R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42 29,41R$                       31,04R$                       

Composição 06 BANDEIRA BASCULANTE DE MADEIRA, DIMENSÕES - 25 X 90 CM M2 775,28R$                    782,20R$                    

SINAPI-I 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,89 16,70R$                       16,70R$                       



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE

SINAPI-I 20017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L 
= *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,40 10,18R$                       10,18R$                       

SINAPI-I 3437

JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS 
BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 
E SEM ACABAMENTO)

M2 1,00 601,13R$                    601,13R$                    

SINAPI-I 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02 12,12R$                       12,12R$                       

SINAPI-I 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,43 34,10R$                       34,10R$                       

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 33,28R$                       35,24R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 29,41R$                       31,04R$                       

Composição 07 PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO M 105,80R$                    110,80R$                    

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,93 36,86R$                       39,16R$                       

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05 38,11R$                       40,41R$                       

CDHU-I
C.06.000.0

25013
CAPA PARA MURO E/OU RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, DE 
24/25X50X29,5CM; REF. 75F DA NEO REX, AD-83 DA FACITAL OU EQUIVALENTE

UN 1,10 17,90R$                       17,90R$                       

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,97 33,90R$                       35,87R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 29,41R$                       31,04R$                       

SINAPI 87283
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 
ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,01 466,17R$                    474,57R$                    

Composição 08
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM, 
APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES - COR AZUL

M2 71,40R$                      73,24R$                      



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,91 0,73R$                         0,73R$                         
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,55 4,28R$                         4,28R$                         

SINAPI-I 536
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,06 31,52R$                       31,52R$                       

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 33,74R$                       35,70R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 29,41R$                       31,04R$                       

Composição 09
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM, 
APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES - COR VERMELHO

M2 71,40R$                      73,24R$                      

SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,91 0,73R$                         0,73R$                         
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,55 4,28R$                         4,28R$                         

SINAPI-I 536
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2

M2 1,06 31,52R$                       31,52R$                       

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,68 33,74R$                       35,70R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 29,41R$                       31,04R$                       

Composição 10 CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA FURADA, DIMENSÕES 60X40CM M 339,95R$                    350,45R$                    
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 33,20R$                       35,16R$                       
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 31,20R$                       33,00R$                       
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,62 33,90R$                       35,87R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34 29,41R$                       31,04R$                       

SINAPI-I 14041
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA 
C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

M3 0,06 446,14R$                    446,14R$                    

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,64 2,00R$                         2,00R$                         

SINAPI-I 43681
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 0,66 25,40R$                       25,40R$                       

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,26 11,18R$                       11,18R$                       



ASSUNTO: B.D.I.: 23,00%
OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROF. PAULO FREIRE
AV. DR. AURÉLIO CATTANI, SEM Nº, RESIDENCIAL ITAMARATI, SÃO CARLOS-SP

CEMEI PROF. PAULO FREIRE

CDHU-I
C.07.000.0

23005
GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS 79,5 X 24,5 X 8 CM; 
REF. GRE88R DA NEO REX OU EQUIVALENTE

UN 1,25 83,65R$                       83,65R$                       

Composição 11
PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE PINTURA

M2 1.195,34R$                 1.204,81R$                 

CDHU-I
H.03.000.0

31296
PORTÃO TIPO GRADIL 1 OU 2 FOLHAS, COM OU SEM BANDEIRA, SOB MEDIDA M2 1,20 858,82R$                    858,82R$                    

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 31,59R$                       33,38R$                       
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 34,31R$                       36,31R$                       

Composição 12 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M UN 1.397,46R$                 1.402,86R$                 
SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 1.302,49R$                 1.302,49R$                 
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 33,90R$                       35,87R$                       
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 29,41R$                       31,04R$                       

São Carlos, 07 de julho de 2026

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil

CREA: 5068934845-SP
ART: 28027230221098253
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