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I REFORMA 68.731,66

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.538,45
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 2.824,02                      

SINAPI 103689 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 503,66 627,56 2.824,02

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.714,43
CDHU 04.08.020 1.2.1 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA - COM REAPROVEITAMENTO UN 4,00 23,50 29,28 117,12
CDHU 04.08.060 1.2.2 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS M 20,20 14,10 17,57 354,91

SIURB-EDIF 9062011 1.2.3 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 20,00 43,82 54,60 1.092,00

SINAPI 97629 1.2.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,01 113,86 141,87 1,42

CDHU 05.07.040 1.2.5 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 1,07 111,74 139,23 148,98

2.0 ESQUADRIAS 6.556,00
2.1 INSTALAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS E RECOLOCAÇÃO DE PORTAS 6.556,00

CDHU 24.20.120 2.1.1 BATENTE EM CHAPA DOBRADA PARA PORTAS M 20,20 245,59 306,01 6.181,40
CDHU 23.20.040 2.1.2 PM3 - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 4,00 75,16 93,65 374,60

3.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (NOVO LAVATÓRIO NO EXPURGO) 906,20

3.1 ÁGUA FRIA 112,78
CDHU 46.01.020 3.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 2,80 32,33 40,28 112,78

3.2 ESGOTO SANITÁRIO 148,43

CDHU 46.02.010 3.2.1 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,10 38,43 47,88 148,43

3.3 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS 644,99
CDHU 44.01.610 3.3.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES UN 1,00 275,11 342,79 342,79

SINAPI 86877 3.3.2 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 66,42 82,76 82,76

SINAPI 86883 3.3.3 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 14,08 17,54 17,54
CDHU 44.20.100 3.3.4 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ UN 1,00 32,57 40,58 40,58

SINAPI 86915 3.3.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 129,47 161,32 161,32

4.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.787,70

SINAPI 91926 4.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 5,45 6,79 339,50

SIURB-EDIF 9009051 4.2 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 20,00 218,63 272,41 5.448,20
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5.0 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS (NOVO LAVATÓRIO NO EXPURGO) 168,16
5.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE 21,82

CDHU 17.02.030 5.1.1 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 0,12 6,55 8,16 0,98
CDHU 17.02.120 5.1.2 EMBOÇO COMUM M2 0,12 23,79 29,64 3,56

CDHU 18.11.022 5.1.3 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 0,10 138,68 172,80 17,28

5.2 REVESTIMENTOS DE PISOS 146,34

SINAPI 87690 5.2.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 0,66 51,22 63,82 42,12

CDHU 17.10.020 5.2.2 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 0,66 108,83 135,60 89,50
CDHU 17.10.200 5.2.3 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 0,20 59,07 73,60 14,72

6.0 PINTURAS 47.094,81
6.1 PINTURA DE PAREDE E TETO 20.622,67

SINAPI 104641 6.1.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 1.250,31 10,83 13,49 16.866,68

SINAPI 104639 6.1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 219,52 13,73 17,11 3.755,99

6.2 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 24.024,61

SINAPI 100759 6.2.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 326,51 59,05 73,58 24.024,61

6.3 PINTURA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE 2.447,53
CDHU 33.03.740 6.3.1 RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE M2 61,90 31,73 39,54 2.447,53

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.847,09
7.1 EXAUSTOR ELÉTRICO PARA OS BANHEIROS WC 01 E 02 2.847,09

CDHU 43.05.030 7.1.1 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H UN 2,00 460,47 573,75 1.147,50
SIURB-EDIF 17010018 7.1.2 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 3,00 310,83 387,29 1.161,87
SIURB-EDIF 17010017 7.1.3 CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR UN 2,00 215,78 268,86 537,72

8.0 SERVIÇOS FINAIS 833,25
SINAPI 99814 8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 328,05 2,04 2,54 833,25

II AMPLIAÇÃO 490.131,45
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 79.095,08
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES 8.983,22

CDHU 01.17.051 1.1.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 UN 2,00 2.480,94 3.091,25 6.182,50



ASSUNTO: B.D.I.: 24,60%

OBRA: 

LOCAL: 

ÁREA: 

Ref. Cód. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

com BDI

USF ZAVAGLIA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA

RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP

328,05 M² (REFORMA) + 139,10 M² (AMPLIAÇÃO) = 467,15 M²

CDHU 01.17.071 1.1.2 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 UN 1,00 1.065,06 1.327,06 1.327,06
CDHU 01.17.111 1.1.3 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 UN 1,00 1.182,71 1.473,66 1.473,66

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 13.782,34
CDHU 02.02.150 1.2.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 6,00 993,31 1.237,66 7.425,96
SINAPI 98459 1.2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 27,50 97,54 121,53 3.342,08
CDHU 02.10.020 1.2.3 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 139,10 17,39 21,67 3.014,30

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 45.564,56
SINAPI 90777 1.3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264,00 133,49 166,33 43.911,12
SINAPI 90781 1.3.2 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 82,94 103,34 1.653,44

1.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.364,27
SIURB-EDIF 9063015 1.4.1 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO M 37,60 14,61 18,20 684,32

CDHU 04.11.120 1.4.2 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO, COM REAPROVEITAMENTO - TORNEIRAS DE JARDIM UN 2,00 8,04 10,02 20,04
CDHU 04.09.020 1.4.3 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL - BRISE METÁLICO M2 14,75 32,88 40,97 604,31
CDHU 03.01.040 1.4.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - BEIRAL DE CONCRETO APARENTE M3 0,75 423,80 528,05 396,04
CDHU 04.03.040 1.4.5 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 89,30 8,48 10,57 943,90
CDHU 04.02.140 1.4.6 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS METÁLICAS DA COBERTURA EXISTENTE KG 284,32 2,53 3,15 895,61

SINAPI 97629 1.4.7 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - ABRIGO DO COMPRESSOR

M3 0,10 113,86 141,87 14,19

CDHU 04.09.020 1.4.8 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL - ESQUADRIA DO ABRIGO DO COMPRESSOR M2 1,50 32,88 40,97 61,46

SINAPI 97625 1.4.9 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,78 55,53 69,19 53,97

CDHU 04.09.020 1.4.10 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL - GRELHA DA CANALETA DE INFILTRAÇÃO M2 9,05 32,88 40,97 370,78

SINAPI 97635 1.4.11 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL - 
RETIRADA DE CAMADA DE LASTRO DA CANALETA

M2 9,05 22,40 27,91 252,59

SIURB-EDIF 17050022 1.4.12 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 2,79 105,30 131,20 366,05
CDHU 04.09.100 1.4.13 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL - COM REAPROVEITAMENTO M2 17,67 32,88 40,97 723,94

CDHU 05.07.040 1.4.14 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 14,20 111,74 139,23 1.977,07

1.5 LIMPEZA DO TERRENO 3.400,69

SINAPI 98525 1.5.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 148,15 0,74 0,92 136,30

SINAPI 100978 1.5.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 27,78 7,74 9,64 267,80

SINAPI 95875 1.5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 138,89 2,90 3,61 501,39

CDHU 05.09.006 1.5.4 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 41,67 48,06 59,88 2.495,20

2.0 TERRAPLENAGEM 6.495,16
SINAPI-I 6079 2.1 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 61,70 39,88 49,69 3.065,87
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SINAPI 100978 2.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 61,70 7,74 9,64 594,79

SINAPI 95875 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 617,00 2,90 3,61 2.227,37

SIURB-EDIF 1003006 2.4 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 61,70 7,90 9,84 607,13

3.0 INFRAESTRUTURA 37.760,37

CDHU 12.05.010 3.1 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
ESCAVADA

UN 1,00 2.765,37 3.445,65 3.445,65

CDHU 12.05.020 3.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 192,00 59,46 74,09 14.225,28
CDHU 06.01.020 3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 13,48 52,98 66,01 889,81

SINAPI 101619 3.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 1,82 288,57 359,56 654,40

SINAPI 96536 3.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 54,60 76,68 95,54 5.216,48

CDHU 10.01.040 3.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 600,60 9,95 12,40 7.447,44
CDHU 11.01.130 3.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 5,46 516,96 644,13 3.516,95
CDHU 11.16.040 3.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 5,46 178,72 222,69 1.215,89
CDHU 06.11.040 3.9 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 8,02 19,77 24,63 197,53

CDHU 05.07.040 3.10 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 6,83 111,74 139,23 950,94

4.0 SUPERESTRUTURA 54.717,05

SINAPI 92423 4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 83,40 79,26 98,76 8.236,58

CDHU 10.01.040 4.2 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.028,21 9,95 12,40 12.749,80
CDHU 11.01.130 4.3 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 5,84 516,96 644,13 3.761,72
CDHU 11.16.060 4.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 5,84 123,45 153,82 898,31
SINAPI 105022 4.5 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 42,80 22,93 28,57 1.222,80
SINAPI 105028 4.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 27,10 22,53 28,07 760,70
SINAPI 93202 4.7 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 91,00 31,99 39,86 3.627,26

CDHU 13.01.130 4.8 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM 
CONCRETO DE 25 MPA

M2 123,91 151,95 189,33 23.459,88

5.0 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 26.014,82
CDHU 14.01.020 5.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M3 2,36 1.077,95 1.343,13 3.169,79
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SINAPI 103368 5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 227,41 77,83 96,98 22.054,22

CDHU 14.10.121 5.3 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C - PILARETES DA COBERTURA M2 2,53 117,37 146,24 369,99

SINAPI 89993 5.4 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 - PILARETES DA COBERTURA M3 0,30 1.125,78 1.402,72 420,82

6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.600,84

SINAPI 98562 6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 149,92 56,75 70,71 10.600,84

7.0 COBERTURA 61.167,60
7.1 ESTRUTURA METÁLICA 11.187,06

SINAPI 92580 7.1.1
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS - ÁREA CORRESPONDENTE À AMPLIAÇÃO

M2 158,80 51,65 64,36 10.220,37

Composição 01 7.1.2 RECOLOCAÇÃO DE TERÇAS PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL KG 284,32 2,73 3,40 966,69
7.2 TELHAMENTO 42.498,09

CDHU 16.13.130 7.2.1 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 236,60 144,16 179,62 42.498,09

7.3 CALHAS 7.482,45

SINAPI 94227 7.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 44,12 64,20 79,99 3.529,16

SIURB-EDIF 10012027 7.3.2 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 4,00 16,30 20,31 81,24

SINAPI 94231 7.3.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 59,80 51,97 64,75 3.872,05

8.0 ESQUADRIAS 58.352,13
8.1 PORTAS DE MADEIRA 8.758,56

SINAPI 90796 8.1.1
P03 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, COR CONFORME O 
PROJETO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 7,00 878,67 1.094,82 7.663,74

SINAPI 90796 8.1.2
P04 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, COR CONFORME O 
PROJETO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 878,67 1.094,82 1.094,82

8.2 PORTAS DE VIDRO 10.757,55

Composição 02 8.2.1 PVT02 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER, 3 FOLHAS FIXAS E 5 
BANDEIRAS FIXAS, 570X272 CM E ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

UN 1,00 8.633,67 10.757,55 10.757,55
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8.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 23.064,42

CDHU 25.01.490 8.3.1 J01 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO - 
300X89 CM - 1 UNID.

M2 2,67 1.013,18 1.262,42 3.370,66

CDHU 25.01.490 8.3.2 J02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO - 
200X89 CM - 6 UNID.

M2 10,68 1.013,18 1.262,42 13.482,65

CDHU 25.01.490 8.3.3 J03 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO - 
141X89 CM - 3 UNID.

M2 3,76 1.013,18 1.262,42 4.746,70

CDHU 25.01.490 8.3.4 J06 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO - 
130X89 CM - 1 UNID.

M2 1,16 1.013,18 1.262,42 1.464,41

8.4 VIDROS 6.259,69

SINAPI 102162 8.4.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_11/2025

M2 14,98 335,37 417,87 6.259,69

8.5 GRADIL 9.511,91
SIURB-EDIF 17001032 8.5.1 FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 4,31 1.578,60 1.966,94 8.477,51

CDHU 24.20.020 8.5.2 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS - TRECHO DO GRADIL RETIRADO M2 17,67 46,98 58,54 1.034,40

9.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 17.815,89
9.1 ÁGUA FRIA 2.973,20

CDHU 46.01.020 9.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 5,00 32,33 40,28 201,40
CDHU 46.01.030 9.1.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 40,00 39,18 48,82 1.952,80

SINAPI 89987 9.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 93,90 117,00 819,00

9.2 ESGOTO SANITÁRIO 5.728,04

CDHU 46.02.050 9.2.1 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 
DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 10,00 47,47 59,15 591,50

CDHU 46.02.060 9.2.2 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 
DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,00 75,16 93,65 1.404,75

CDHU 46.02.070 9.2.3 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00 81,74 101,85 2.037,00

SINAPI 104328 9.2.4
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 84,04 104,71 104,71

SINAPI 97902 9.2.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 638,07 795,04 1.590,08

9.3 ÁGUAS PLUVIAIS 2.105,67

CDHU 46.03.050 9.3.1 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 9,00 116,09 144,65 1.301,85

SINAPI 99251 9.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 322,56 401,91 803,82

9.4 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS 6.427,27
CDHU 44.01.100 9.4.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 8,00 170,64 212,62 1.700,96
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SINAPI 95469 9.4.2 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1,00 353,98 441,06 441,06

SINAPI 86877 9.4.3 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 66,42 82,76 662,08

SINAPI 86883 9.4.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 14,08 17,54 140,32
CDHU 44.20.100 9.4.5 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ UN 8,00 32,57 40,58 324,64

SINAPI 86915 9.4.6 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 129,47 161,32 1.290,56

CDHU 44.20.020 9.4.7 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS - TORNEIRAS DE JARDIM UN 1,00 26,12 32,55 32,55
CDHU 44.20.280 9.4.8 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 1,00 40,97 51,05 51,05
CDHU 44.03.050 9.4.9 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR UN 1,00 77,00 95,94 95,94

SINAPI 95547 9.4.10 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 - SANITÁRIOS E CONSULTÓRIOS

UN 8,00 76,34 95,12 760,96

CDHU 44.03.180 9.4.11 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS - SANITÁRIOS E CONSULTÓRIOS UN 8,00 67,11 83,62 668,96
CDHU 26.04.010 9.4.12 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 0,36 575,59 717,19 258,19

9.5 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 581,71

CDHU 97.02.194 9.5.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

UN 1,00 18,06 22,50 22,50

CDHU 97.02.195 9.5.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 4,00 25,62 31,92 127,68

SINAPI 101910 9.5.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 307,78 383,49 383,49

SINAPI 97599 9.5.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 19,28 24,02 48,04

10.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.994,71

SINAPI 101875 10.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 421,63 525,35 525,35

CDHU 40.02.100 10.2 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 1,00 169,79 211,56 211,56

SINAPI 93653 10.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 3,00 11,78 14,68 44,04

SINAPI 93655 10.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00 12,94 16,12 16,12

CDHU 38.19.030 10.5 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 30,00 17,88 22,28 668,40
CDHU 38.19.040 10.6 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM M 70,00 20,81 25,93 1.815,10
CDHU 38.01.040 10.7 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS M 4,50 34,21 42,63 191,84

SINAPI 91926 10.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.626,00 5,45 6,79 11.040,54

SINAPI 91928 10.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 8,31 10,35 517,50
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SINAPI 91932 10.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 20,44 25,47 509,40

CDHU 40.07.040 10.11 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UN 30,00 21,58 26,89 806,70
CDHU 40.07.010 10.12 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 25,00 16,64 20,73 518,25
CDHU 40.07.020 10.13 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 1,00 20,26 25,24 25,24
CDHU 40.04.450 10.14 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 14,00 28,43 35,42 495,88
CDHU 40.04.460 10.15 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 7,00 30,01 37,39 261,73
CDHU 40.05.020 10.16 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 8,00 32,21 40,13 321,04
CDHU 40.05.060 10.17 INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA CJ 1,00 52,92 65,94 65,94

SINAPI 103782 10.18 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 34,50 42,99 42,99

SIURB-EDIF 9009051 10.19 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 29,00 218,63 272,41 7.899,89

SIURB-EDIF 9009040 10.20 PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65 UN 4,00 204,09 254,30 1.017,20

11.0 SISTEMAS LÓGICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES 2.360,99
CDHU 38.19.210 11.1 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 30,00 18,96 23,62 708,60

SINAPI 98288 11.2 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 50,00 2,69 3,35 167,50

SINAPI 98295 11.3 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 50,00 7,34 9,15 457,50

SINAPI 98308 11.4 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 7,00 50,55 62,99 440,93
SINAPI 98307 11.5 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 7,00 67,24 83,78 586,46

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 4.884,19

SINAPI 98111 12.1 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 5,00 59,92 74,66 373,30

CDHU 42.05.200 12.2 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 5,00 208,24 259,47 1.297,35
SINAPI-I 863 12.3 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3,00 43,00 53,58 160,74
SINAPI-I 867 12.4 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 40,00 61,25 76,32 3.052,80

13.0 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 85.663,23
13.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE 35.445,32

CDHU 17.02.030 13.1.1 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 474,45 6,55 8,16 3.871,51
CDHU 17.02.120 13.1.2 EMBOÇO COMUM M2 474,45 23,79 29,64 14.062,70
CDHU 17.02.220 13.1.3 REBOCO M2 460,50 13,77 17,16 7.902,18

CDHU 18.11.022 13.1.4 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M2 12,03 138,68 172,80 2.078,78

CDHU 18.12.020 13.1.5 REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5X5 CM, ASSENTADO E 
REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2 1,93 210,28 262,01 505,68
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CDHU 33.02.080 13.1.6 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 210,81 18,38 22,90 4.827,55
CDHU 17.05.420 13.1.7 PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES M 20,53 85,88 107,01 2.196,92

13.2 REVESTIMENTO DE TETO 8.654,14
CDHU 17.02.030 13.2.1 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 111,15 6,55 8,16 906,98
CDHU 17.02.120 13.2.2 EMBOÇO COMUM M2 111,15 23,79 29,64 3.294,49
CDHU 17.02.220 13.2.3 REBOCO M2 111,15 13,77 17,16 1.907,33
CDHU 33.02.080 13.2.4 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 111,15 18,38 22,90 2.545,34

13.3 REVESTIMENTOS DE PISOS 41.563,77

SINAPI 97084 13.3.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 155,28 0,90 1,12 173,91

SINAPI 96622 13.3.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_01/2024

M3 7,76 209,51 261,05 2.025,75

SINAPI 87690 13.3.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 112,52 51,22 63,82 7.181,03

CDHU 17.10.020 13.3.4 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 112,52 108,83 135,60 15.257,71
CDHU 17.10.200 13.3.5 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 131,10 59,07 73,60 9.648,96
CDHU 17.40.150 13.3.6 RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE M2 112,52 35,51 44,25 4.979,01

SINAPI 94991 13.3.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 2,57 717,44 893,93 2.297,40

14.0 PINTURAS 16.462,51
14.1 PINTURA DE PAREDE E TETO 11.767,88

SINAPI 88485 14.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 460,50 4,90 6,11 2.813,66

SINAPI 104641 14.1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 460,50 10,83 13,49 6.212,15

SINAPI 88484 14.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 111,15 6,07 7,56 840,29

SINAPI 104639 14.1.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 111,15 13,73 17,11 1.901,78

14.2 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 4.694,63

SINAPI 100722 14.2.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 18,96 29,60 36,88 699,24

SINAPI 100759 14.2.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 54,30 59,05 73,58 3.995,39

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.219,09
SINAPI 103946 15.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 42,70 22,91 28,55 1.219,09



ASSUNTO: B.D.I.: 24,60%

OBRA: 

LOCAL: 

ÁREA: 

Ref. Cód. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

com BDI

USF ZAVAGLIA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA

RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP

328,05 M² (REFORMA) + 139,10 M² (AMPLIAÇÃO) = 467,15 M²

16.0 SERVIÇOS FINAIS 527,79

SINAPI 97637 16.1 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 27,50 3,89 4,85 133,38

SINAPI 99814 16.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 155,28 2,04 2,54 394,41

TOTAL GERAL R$ 558.863,11

REFERÊNCIA: CDHU 201 DE 02/2026, SINAPI DE 05/2026 E SIURB-EDIF DE 01/2026 - COM DESONERAÇÃO

São Carlos, 15 de junho de 2026

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,50%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,08%
Despesas financeiras 0,90%
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 2,7% - Desoneração) 2,70%
Valor total do B.D.I. 24,60% ART: 2620260058422

CREA: 5068934845-SP

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil



ASSUNTO: B.D.I.: 24,60%
OBRA: 

LOCAL: 
ÁREA: 

Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

Composição 01
RECOLOCAÇÃO DE TERÇAS PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL

KG 2,73R$                         2,88R$                         

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0022 33,24R$                      35,23R$                      

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0016 34,14R$                      36,13R$                      

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0245 29,41R$                      31,04R$                      

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0492 32,83R$                      34,81R$                      

SINAPI-I 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,0016 171,35R$                    171,35R$                    

Composição 02
PVT02 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE CORRER, 3 
FOLHAS FIXAS E 5 BANDEIRAS FIXAS, 570X272 CM E ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

UN 8.633,67R$                 8.661,97R$                 

SINAPI-I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 38,4000 0,10R$                         0,10R$                         

SINAPI-I 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO M2 15,4000 457,65R$                    457,65R$                    
SINAPI-I 39961 SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,8050 22,53R$                      22,53R$                      

SINAPI-I 43605
TRILHO PANTOGRÁFICO RETO, EM ALUMÍNIO, TIPO U, COM DIMENSÕES DE *38 X 
38* MM PARA PORTA DE CORRER

M 4,6000 40,19R$                      40,19R$                      

SIURB-I 31094 TRILHO GUIA CANALETA DE ALUMÍNIO "U" DE 1/2" ESPESSURA 1/16" M 16,8500 6,48R$                         6,48R$                         

SINAPI-I 38179
ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM 
CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON

UN 4,0000 44,28R$                      44,28R$                      

SINAPI-I 43612
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 1,0000 117,19R$                    117,19R$                    

CDHU-I
H.08.000.0

31656
CONTRA FECHADURA DE CENTRO, PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO; REF. 
SM1051/S1051E1 LINHA GLAS DA DORMA OU EQUIVALENTE

UN 1,0000 190,87R$                    190,87R$                    

SINAPI-I 38168
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE 
APROX. 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")

UN 2,0000 135,39R$                    135,39R$                    

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA
RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP

USF ZAVAGLIA

328,05 M² (REFORMA) + 139,10 M² (AMPLIAÇÃO) = 467,15 M²



ASSUNTO: B.D.I.: 24,60%
OBRA: 

LOCAL: 
ÁREA: 

Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Coef.
Custo Unit. 
Desonerado

Custo Unit. Não 
Desonerado

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CYLIO LUBK - USF ZAVAGLIA
RUA DEPUTADO ANTÔNIO DONATO, Nº 340, RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS-SP

USF ZAVAGLIA

328,05 M² (REFORMA) + 139,10 M² (AMPLIAÇÃO) = 467,15 M²

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0968 29,41R$                      31,04R$                      
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,3849 29,38R$                      30,99R$                      

São Carlos, 15 de junho de 2026

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira Civil

CREA: 5068934845-SP
ART: 2620260058422
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