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Conforme disposto na Lei Federal n°. 14.133/2021 — Art. 18, nos incisos |, II, IlI, IV, V, VI, VII,
VI, 1X, X, XI, Xl 'e XIIl do §1° e no Decreto Municipal n°. 872/2024, as contratagdes publicas devem ser
precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP’s).

A elaboragéo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de
uma contratagdo (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e
econdmica da contratagcdo e embasar o termo de referéncia/projeto basico/plano de trabalho, que
somente sera elaborado se a contratacéo for considerada viavel.

Objetivando subsidiar a elaboragdo do ETP é importante examinar os normativos (normas,
regras, preceitos e legislagbes) que disciplinam os materiais/equipamentos/servigos a serem
contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratagdes anteriores do mesmo
objeto, a fim de identificar as inconsisténcias ocorridas nas fases de planejamento da contratagéo,
selegéo do fornecedor e execugéo do objeto.

1. DESCRICAO DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia (TR) tem por finalidade estabelecer os pardmetros técnicos,
operacionais € econdmicos para a aquisi¢do de equipamentos de videomonitoramento, com servigos
agregados de instalagdo, infraestrutura metalica, elétrica e dptica, suporte a licenciamento VMS Digifort
e conectividade de dados, destinados ao fortalecimento e a expansao do sistema de videomonitoramento
urbano (Escudo Saocarlense) do Municipio de Sao Carlos/SP, sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Seguranca Publica e Mobilidade Urbana (SMSPMU).

2. CLASSIFICAGCAO DO OBJETO

O A classificagdo do objeto enquadra-se como bens e servicos comuns com servigos
agregados, nos termos do Art. 6°, inciso XIll, da Lei Federal n° 14.133/2021, uma vez que os padrdes
de desempenho, qualidade, especificagdes técnicas dos equipamentos e diretrizes de instalagdo séo
objetivamente definidas pelo edital por meio de especificagdes usuais de mercado.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O Municipio de Sao Carlos possui um sistema corporativo de videomonitoramento urbano
implantado originalmente em 2010 (Convénio n° 098/2005 - SIAFI 539582), que passou por atualizagdes
e expansdes continuas, consolidando-se como ferramenta indispensavel no combate a criminalidade e
no fortalecimento da sensagao de seguranga da populagao.

A infraestrutura municipal opera 24 horas por dia sob a gestao da Guarda Municipal e integrada
corporativamente com as demais forgas de seguranga (Policia Militar e Policia Civil), subsidiando as
deliberagdes do Gabinete de Gestdo Integrada Municipal (GGIM) para o planejamento de operagdes
conjuntas com base em dados estatisticos colhidos diuturnamente. As imagens e os alertas de Leitura
Automatica de Placas, LPR (License Plate Recognition), s&o disponibilizados em tempo real ao Sistema
Muralha Paulista da Secretaria de Seguranga Publica do Estado de S&o Paulo (SSP/SP) e ao Sistema
Cortex do Ministério da Justi¢a e Seguranga Publica (MJSP), estruturando o policiamento orientado para
0 problema e permitindo o acionamento imediato das equipes operacionais em perimetros estratégicos.

Atualmente, o sistema de monitoramento é gerenciado centralmente pelo software Digifort
Enterprise (versao 7.4.1), de propriedade do Municipio. Por se tratar de uma expanséo do parque
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tecnolégico existente, faz-se estritamente necesséria a aquisicdo de licengas adicionais do mesmo
fabricante (gerenciamento IP, LPR em borda e middleware) e de equipamentos de hardware (cdmeras
Speed Dome e LPR em borda) que garantam 100% de compatibilidade e integragdo nativa com a
plataforma em operagéo e com o ecossistema estadual e federal.

A presente contratacdo decorre de necessidade administrativa e operacional concreta e
prioritaria, alinhada ao planejamento governamental da Secretaria Municipal de Seguranga Publica e
Mobilidade Urbana (SMSPMU) — Projeto Escudo Saocarlense — e voltada ao cumprimento das
Emendas Parlamentares Impositivas referentes aos Processos n° 4849/2026 (Vereadora Larissa),
n°® 4850/2026 (Vereador Gustavo Pozzi), n° 4848/2026 (Vereador Elton Carvalho) e n°® 4847/2026
(Vereador Djalma Nery), além de locais de interesse estratégico desta Secretaria. A demanda visa
expandir a cobertura tecnoldgica para grandes corredores viarios urbanos e pontos estratégicos do
municipio, tais como a Estrada Municipal José Baio, Av. Araraquara, Rua Episcopal, Av. Dr. Teixeira de
Barros, Rotatéria do Damha, entre outros locais identificados com grande fluxo de pessoas e relevéncia
para a seguranga publica.

A auséncia do investimento inviabilizaria a ampliagdo do cerco eletrénico nos pontos indicados
pelas emendas e de interesse da seguranga publica, privando as forgas policiais de dados estratégicos
sobre o tréfego de veiculos suspeitos ou furtados e comprometendo a eficiéncia do monitoramento
integrado e a continuidade das metas do plano de governo municipal.

4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Este objeto foi apontado pela SMSPMU no PCA (Plano de Contratagdo Anual), realizado no ano
de 2025, conforme registro n° 5157/2026, identificado como “aquisicdo de materiais para
videomonitoramento” e encaminhado para o Departamento de Licitagdes (DL) da Prefeitura Municipal de
Séo Carlos.

A previsédo no Plano de Contratagbes Anual (PCA) evidencia o planejamento prévio da
Administragé@o, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lein® 14.133/2021, especialmente
quanto a obrigatoriedade de planejamento das contrata¢des publicas como instrumento de promogéo da
eficiéncia, transparéncia e otimizagao dos recursos publicos, reafirmando o compromisso institucional
com a gestao responsavel, a observancia do ciclo de planejamento e a adogdo de praticas que
assegurem maior previsibilidade, racionalizagao das aquisigdes e a continuidade dos servigos publicos
essenciais.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para atendimento da necessidade identificada, a contratag&o devera observar os seguintes

requisitos minimos:

a) As certiddes deveréo ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso néo
conste prazo de validade no corpo da certid@o, considerar-se-a o prazo de 60 (sessenta)
dias da data de emisséo.

b) Os documentos apresentados deverdo ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excegéo dos
documentos que sao validos para matriz e todas as filiais.

c) Compatibilidade e Integragao Nativa: Todos os equipamentos e licengas devem ser 100%
compativeis entre si e com o software de gerenciamento de video Digifort Enterprise
(versao 7.4.1) de propriedade do Municipio, assegurando integragao direta e nativa com as
plataformas Muralha Paulista (SSP-SP) e Cortex (MJSP).

d) Especificagoes de Infraestrutura de Rede e Conectividade: Os equipamentos deverdo
se integrar @ rede municipal por meio de cabeamento estruturado CatSe blindado,



| ©2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CIDADE DE Secretaria Municipal de Justica

CARLOS Departamento de Contratagdes do Eixo Urbanistico
“Séo Carlos, Capital da Tecnologia”

conversores de midia Gigabit (Lado A e Lado B), caixas de emenda e cabo dptico dielétrico
autossustentado de 12 fibras, operando sob proteg@o de nobreaks e conjuntos elétricos
dedicados com aterramento e DPS.

e) Qualificagdo Técnica: Comprovagdo de capacidade técnica operacional mediante
atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, demonstrando que
a licitante executou servigos de complexidade e caracteristicas similares ao objeto,
contemplando no minimo: 01) Instalagdo de Camera LPR (Leitura Automatica de Placas); e
02) Instalagdo de Camera Speed Dome.

f) Responsabilidade Técnica: Declaracdo da empresa vencedora de que mantera
Engenheiro devidamente habilitado no CREA/CFT como Responsavel Técnico durante toda
a execucao dos servigos, a ser apresentada na assinatura do contrato.

g) Da Visita Técnica: Possibilidade de realizagcdo de visita técnica facultativa aos locais de
instalacdo, mediante prévio agendamento junto ao Departamento de Operagbes de
Inteligéncia e Tecnologia (DOIT), para perfeito conhecimento das condi¢bes de infraestrutura
e acessibilidade.

h) Equipamentos e softwares: Garantia minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricagao,
vicios de funcionamento ou falhas de integragao;

i) Pérticos metalicos octogonais: Garantia minima de 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricacao e corroséo;

j) Servigos de instalagao e infraestrutura: Garantia minima de 06 (seis) meses para
cabeamento, conectores, langamento 6ptico e configuragdes realizadas.

k) Locais e Prazos de Entregallnstalagao: O material devera ser entregue no Municipio de
Séo Carlos/SP, conforme as condigbes e locais definidos na respectiva Ordem de
Fornecimento (OF/OS).

) Frete e Custos Operacionais: As despesas relativas a entrega do material deverao ser
integralmente suportadas pela contratada.

As condigdes de julgamento das propostas, bem como, critérios de qualificagdo técnica serao
dispostas no Termo de Referéncia.

Exigéncias relativas a habilitagdo juridica, social, fiscal e trabalhista, bem como os critérios de
qualificagdo econdmico-financeira, serdo de acordo com a legislagdo e constardo no Termo de
referéncia.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da demanda de expanséo do sistema de videomonitoramento do Municipio de
Séo Carlos (Projeto Escudo Saocarlense), a Administragéo realizou levantamento das alternativas
disponiveis no mercado de seguranga eletronica, telecomunicagOes e infraestrutura de Tl. A analise
considerou a complexidade técnica dos locais indicados pelas Emendas Parlamentares e definidos pela
SMSPMU, abrangendo corredores viarios e pontos urbanos/periféricos estratégicos, exigindo a
implantacdo e extensdo de infraestrutura de transmiss&o via fibra Optica e suporte elétrico/metalico
dedicado.

O estudo pautou-se nos principios da eficiéncia, economicidade, padroniza¢do tecnoldgica e
viabilidade operacional, buscando a solu¢do que assegurasse maior ganho patrimonial ao Municipio e
total integragdo com o ecossistema corporativo existente (VMS Digifort Enterprise v7.4.1, Sistema
Muralha Paulista/SSP-SP e Sistema Cortex/MJSP).
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6.1. Identificagao das alternativas
Foram identificadas, de forma resumida, as seguintes alternativas para atendimento da
necessidade:

a)

Locagao Total de Equipamentos, Infraestrutura e Servigos (As-a-Service | Modelo
Turnkey de Servigos Continuados)

- Descrigao da Solugcao: Consiste na locagdo mensal continuada da solugdo completa
(hardware, licengas, estruturas metélicas, servicos de instalagdo, manutencdo e
conectividade) por meio de contrato de prestagao de servigos continuados sob demanda.

- Anélise Técnica e Operacional: Embora desonere a Administragao das rotinas iniciais de
implantagéo fisica e de manutencdo corretiva, 0 modelo exige pagamento recorrente e
ininterrupto de taxas locaticias. Sob a ética patrimonial, ao término da vigéncia contratual os
ativos ndo sao incorporados ao patrimonio do Municipio.

- Inviabilidade Juridico-Financeira: A utilizacdo do modelo de locagdo continuada
contrapde-se a natureza da fonte de custeio da presente contratacdo, oriunda de Emendas
Parlamentares Impositivas (Processos n° 4849/2026, 4850/2026, 4848/2026 e
4847/2026), cuja finalidade legal precipua é a realizagao de investimentos publicos em bens
de capital de longa vida Util e no fortalecimento patrimonial das forcas de seguranga do
Municipio. Ademais, a longo prazo, o custo acumulado de locacao supera significativamente
o valor de aquisi¢do direta.

Aquisi¢ao de Equipamentos com Servigos Agregados de Instalagédo, Infraestrutura
Metalica/Elétrica/Optica, Licenciamento VMS e Integragéo ao Muralha Paulista

- Descrigao da Solugao: Consiste na aquisigdo definitiva de bens de capital — cameras
Speed Dome IP 4MP 32x, cameras Bullet IP 4MP LPR (com cartes micro-SD dedicados de
512 GB e 256 GB), porticos metélicos octogonais autoportantes, racks outdoor 12U
galvanizados a fogo, conjuntos elétricos de prote¢cdo com DPS Classe Il e aterramento, e
licengas Digifort/Muralha Paulista —, agregando a prestacao de servigos especializados de
instalacdo civil/elétrica/dptica (com langamento e fusdo de 3.545 metros de cabo 6ptico) e
confeccaol/instalacéo de placas informativas em ACM com farol strobo e central controladora.
- Analise Técnica e Operacional: Adequagio a Infraestrutura e Conectividade Optica -
Conforme diretrizes técnicas do Departamento de Inteligéncia e Tecnologia (DOIT), a
solugéo prevé a implantacdo de rede propria em cabo 6ptico dielétrico autossustentado de
12 FO (3.545 metros), mini DIOs, caixas de emenda e conversores de midia Gigabit (Lado
A e Lado B). A estrutura assegura banda passante adequada, baixissima laténcia e trafego
ininterrupto do fluxo de video em altissima definicdo (4MP) e dos metadados de leitura de
placas (LPR) em tempo real até a central de monitoramento da Guarda Municipal.

- Padronizagao e Compatibilidade Nativa: Garante o fornecimento de licengas nativas para
o VMS Digifort Enterprise (verséo 7.4.1) e middlewares homologados para o sistema Muralha
Paulista (SSP-SP), evitando incompatibilidades de protocolo, falhas de integragéo ou perda
de pacotes de dados nas leituras de placas veiculares.

- Robustez Estrutural: O fornecimento abrange pérticos octogonais autoportantes em ago
carbono galvanizado a fogo, dimensionados para suportar ventos de até 80 km/h, aliados a
sistemas de aterramento dedicados contra descargas atmosféricas e nobreaks interativos,
assegurando elevadissima durabilidade e prote¢do ao patrimdnio publico em ambiente
externo.

- Vantajosidade Econémica e Patrimonial: Permite o0 aproveitamento integral e adequado
dos recursos orgamentarios oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas dos
Vereadores Larissa, Gustavo Pozzi, Elton Carvalho e Djalma Nery, incorporando de imediato
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todos os equipamentos, licengas e infraestruturas fisicas/Opticas ao patriménio permanente
do Municipio de Sao Carlos, restando para exercicios futuros apenas as rotinas ordinarias
de manutengao pds-garantia.

6.2. Escolha da alternativa

A analise comparativa das alternativas indica que a Aquisi¢cao de Equipamentos com Servigos
Agregados, Infraestrutura Optica, Licenciamento VMS e Integragdo ao Muralha Paulista apresenta
integral aderéncia as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Seguranga Publica e
Mobilidade Urbana (SMSPMU), constituindo a solugdo mais adequada sob os aspectos técnico,
patrimonial, operacional e econdmico-financeiro.

Sob o aspecto técnico e operacional, a solugao garante a perfeita compatibilidade com o software
VMS Digifort Enterprise (versdo 7.4.1) de propriedade do Municipio e com as plataformas Muralha
Paulista (SSP-SP) e Cortex (MJSP). O fornecimento de cadmeras Speed Dome IP de 4MP 32x e cdmeras
Bullet IP LPR de 4MP com analiticos embarcados em borda atende rigorosamente aos parédmetros
estipulados no DFD e nas Especificages Técnicas. A incluséo do langamento e fusao de 3.545 metros
de cabo optico dielétrico autossustentado de 12 FO, conversores de midia Gigabit (Lado A e Lado B),
mini DIOs e caixas de emenda resolve de forma definitiva a necessidade de conectividade nos pontos
estratégicos urbanos e viarios, garantindo baixissima laténcia e banda passante necesséaria para a
transmissao ininterrupta do fluxo de video e metadados de placas em tempo real.

Sob 0 aspecto patrimonial e orgamentario, a aquisi¢éo direta assegura a incorporagao imediata
de todos os bens (equipamentos ativos, licengas, pdrticos metalicos octogonais e infraestrutura
elétrica/optica) ao patriménio permanente da Prefeitura Municipal de S&o Carlos. Esse modelo alinha-se
perfeitamente a aplicagdo dos recursos oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas referentes aos
Processos n°® 4849/2026 (Vereadora Larissa), n® 4850/2026 (Vereador Gustavo Pozzi), n° 4848/2026
(Vereador Elton Carvalho) e n° 4847/2026 (Vereador Djalma Nery), otimizando a alocagao dos recursos
publicos e evitando o pagamento continuado de locagdo por ativos que ndo pertenceriam a
Administragéo.

A Secretaria Municipal de Justica, por meio do Departamento de Contratagdes do Eixo
Urbanistico, procedeu a analise de viabilidade de utilizagdo de dados do Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) para fins de composicédo da estimativa de pregos. Contudo, constatou-se a inviabilidade
técnica e metodoldgica de utilizar contratagdes de outros entes publicos como parédmetro direto de
precificacao.

Tal limitagao decorre do fato de que solugées de videomonitoramento e cerco eletrénico
urbano possuem alto grau de customizagao e heterogeneidade técnica. Cada projeto municipal
difere substancialmente em razéo de:

- Infraestrutura e Topografia Local: Necessidade de obras civis especificas, fundacdes de
concreto diferenciadas para fixagdo de pérticos e presenca ou auséncia de rede de distribuicdo de
energia elétrica/infraestrutura de postes;

- Meio de Transmiss&o e Distancia de Rede Optica: Variagéo entre metragem de fibra ptica a
ser langada, quantitativo de fusdes, caixas de emenda e conversores de midia exigidos para interligagéo
com a rede municipal;

- Escopo de Licenciamento VMS: Incompatibilidade entre plataformas de software de mercado
(Digifort, Genetec, Milestone, etc.) e diferentes requisitos de integragdo com a Secretaria de Seguranga
Publica do Estado de Sao Paulo;

- Fator Temporal e Logistico: Variagao de custos decorrente da época de contratacdo, prazos de
garantia exigidos, custos de frete, suporte técnico presencial e distancias operacionais das areas
atendidas.
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Dessa forma, em atencéo as diretrizes de pesquisa de pregos e com o objetivo de ampliar os
parametros de composi¢ao orgamentaria para a busca do menor valor médio, identificou-se e incorporou-
se como parametro de referéncia a contratagao correlata do préprio Municipio de Sao Carlos no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) para a implantagdo de sistemas de videomonitoramento
urbano/escolar. A utilizagdo concomitante desse historico local com as propostas comerciais diretas
obtidas junto a fornecedores especializados do segmento permite estabelecer uma estimativa de pregos
robusta, em estrita conformidade com o Art. 23, § 1°, incisos | e IV, da Lei Federal n® 14.133/2021 e com
o Decreto Municipal n® 872/2024.

Por se tratar de objeto com quantitativo certo e determinado, destinado ao atendimento de plano
de trabalho especifico decorrente de Emendas Parlamentares Impositivas, a contratagdo sera realizada
mediante licitagdo na modalidade Pregao Eletronico, sob o critério de julgamento por Menor Prego
Global (Lote Unico). Essa modelagem garante a integridade e a responsabilidade Unica da solucdo
tecnoldgica, assegurando que um unico fornecedor responda pela entrega dos equipamentos, montagem
da infraestrutura metélica/elétrica/Optica, ativagcdo das licengas VMS Digifort/Muralha Paulista e
execucdo dos servigos de instalacdo e langamento de cabo Optico.

Portanto, a escolha da alternativa atende integralmente ao interesse publico, assegurando a
continuidade dos servigos de inteligéncia e a preservagdo das condi¢des de seguranga nas vias publicas
e rurais do Municipio, encontrando fundamento no art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.3. Escolha dos fornecedores

O levantamento dos potenciais fornecedores foi realizado mediante consulta direta ao mercado
e analise de capacidade operacional junto a empresas do segmento, com o objetivo de identificar
fornecedores especializados em sistemas de videomonitoramento urbano, inteligéncia de trafego (LPR),
infraestrutura metalica/elétrica/dptica e plataformas de VMS. A busca teve por finalidade garantir
capacidade técnica e operacional compativel com a complexidade do objeto pretendido para o Municipio
de Sao Carlos/SP, assegurando a obtencéo de parametros de precos representativos e exequiveis, em
estrita observancia aos principios do planejamento, da razoabilidade, da competitividade e da
economicidade.

Adicionalmente, a Administracdo adotou critérios técnicos para a selecdo das empresas

consultadas, visando conferir maior consisténcia e representatividade a pesquisa de pregos, tais como:

a) Experiéncia no Segmento de Seguranga Eletronica e Telecomunicagdes: foram
consideradas empresas com historico comprovado na comercializagdo, instalagdo e
manutencéo de sistemas de CFTV corporativo, cdmeras com leitura automatica de placas
(LPR) e infraestrutura de rede;

b) Capacidade Operacional e de Suporte Técnico: avaliou-se a estrutura das empresas
quanto ao fornecimento de equipamentos ativos de alto desempenho, fabricagdo/montagem
de pérticos metalicos octogonais, suporte ao licenciamento VMS Digifort, langamento/fuséo
de cabos dpticos e instalagdo de conjuntos elétricos de prote¢éo;

c) Regularidade e compatibilidade do objeto social: verificou-se a aderéncia dos CNAEs
cadastrados no CNPJ das empresas consultadas com a natureza dos bens e servigos
pretendidos (comércio e manutencdo de equipamentos de informatica, comunicagéo,
infraestrutura elétrica e telecomunicagdes);

d) Atendimento as Especificagbes do Memorial Descritivo: considerou-se a capacidade
dos fornecedores em cotar exatamente os itens especificados, garantindo compatibilidade
nativa com o software VMS Digifort Enterprise (verséo 7.4.1) e atendimento aos padrdes de
envio ao Sistema Muralha Paulista (SSP-SP);
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e) Competitividade e isonomia: as solicitagdes de orgcamentos foram encaminhadas de forma
independente, assegurando ampla competitividade e auséncia de vinculo societario ou
privilégios entre as consultadas;

f) Localizagao e condigdes logisticas: priorizou-se a consulta a empresas estabelecidas no
Municipio de S&o Carlos/SP ou na regi@o, viabilizando suporte técnico presencial e agilidade
nas rotinas de instalagao e garantia exigidas.

Com base nos critérios adotados, foram selecionadas e consultadas fornecedoras identificadas
como potenciais prestadoras do servigo e fornecedoras dos equipamentos, considerando sua atuagéo
no segmento, capacidade de atendimento e compatibilidade com as especificagcbes exigidas. As
propostas comerciais obtidas junto ao mercado apresentaram retorno formal e valido, contemplando
integralmente a totalidade dos 24 itens e servigos requisitados no Memorial Descritivo.

Ressalta-se que a consulta realizada junto ao mercado possui finalidade exclusiva de subsidiar
a pesquisa de pregos e a composigao da estimativa do valor global da contratagao, ndo representando
escolha, direcionamento ou indicagéo prévia de futuro fornecedor. A definicdo da empresa contratada
ocorrera posteriormente, mediante o devido procedimento licitatério e de acordo com os critérios
objetivos estabelecidos pela Administragéo no edital convocatério.

Dessa forma, a selecdo das fontes de pesquisa assegura elevada confiabilidade a estimativa
orgamentaria do processo, amparando-se em cotacdes reais € compativeis com as especificidades do
mercado de videomonitoramento, inteligéncia veicular, infraestrutura e conectividade dptica, em estrito
cumprimento aos principios da eficiéncia, isonomia, razoabilidade e economicidade na instrugéo
processual.

6.4. Pesquisa de prego

A Secretaria Municipal de Justica, por meio do Departamento de Contratagdes do Eixo
Urbanistico, procedeu a composicdo da estimativa de precos adotando uma metodologia mista de
pesquisa, em cumprimento ao Art. 23, § 1°, incisos Ill e IV, da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como
aos Arts. 52, 53 e 54 do Decreto Municipal n® 872/2024.

Em atencdo as diretrizes administrativas internas voltadas @ ampliagdo do balizamento
orgamentario e a busca do menor preco médio, identificou-se e incorporou-se a contratagdo publica
recente realizada pelo proprio Municipio de Séo Carlos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP): o Pregao Eletronico n° 104/2025 (Edital PE104/2025/2025 - ID PNCP 45358249000101-1-
001550/2025)  (https:/pncp.gov.br/app/editais/45358249000101/2025/1550),  homologado  em
12/02/2026 para a implantagé@o do sistema de videomonitoramento no ambiente escolar. Embora o
referido certame contemple especificagdes e infraestrutura voltadas ao ambiente urbano/escolar, seus
valores unitarios e custos historicos balizaram a média de mercado para itens correlatos de CFTV e
licengas.

Concomitantemente, para aferi¢ao precisa dos valores praticados no mercado para a totalidade
da solugdo composta por equipamentos ativos 4MP (Speed Dome e Bullet LPR), licengas VMS
Digifort/Muralha Paulista, porticos octogonais, conjuntos elétricos, cabeamento, 3.545 metros de cabo
dptico e servigos especializados de instalacdo, conectividade e langamento, realizou-se consulta direta
junto ao mercado especializado do segmento. Em 21 de agosto de 2026, foram formalmente solicitadas
propostas comerciais a 18 (dezoito) empresas do ramo, selecionadas em conformidade com os critérios
de aptidéo técnica e regularidade cadastral, devidamente documentados nos autos.

A busca visou obter pardmetros atualizados e exequiveis dos valores praticados no mercado,
em estrita observancia ao Art. 23, § 1°, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como aos Arts. 52
e 54, inciso VIII, do Decreto Municipal n® 872/2024, para a totalidade dos 24 (vinte e quatro) itens e
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servigos que compdem o0 escopo do projeto. Os correspondentes comprovantes de solicitagdo via e-
mail e as propostas comerciais detalhadas foram devidamente acostados aos autos do processo
administrativo.

Como resultado, a composicao orgamentaria amparou-se na metodologia de Cesta de Pregos,
combinando os valores unitarios homologados do historico recente da propria Prefeitura Municipal de
Séo Carlos (Pregéo Eletronico n° 104/2025) com 05 (cinco) propostas comerciais validas obtidas junto a
fornecedores especializados do segmento. Essa ampla base amostral permitiu apurar a média aritmética
unitaria de cada um dos 24 itens e servigos, assegurando plena transparéncia, rigor metodologico na
composigéo do valor estimado do certame e estrita adequacao as diretrizes do Art. 23, § 1°, incisos Ill e
IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 872/2024.

6.5. Identificagao do agente pela pesquisa

A pesquisa foi realizada por Diego Avila de Mello Chefe da Secdo de Planejamento e
Formalizagdo de Demandas do Eixo Urbanistico, da Secretaria Municipal de Justica, com base em
critérios de isonomia, adequagéo técnica e compatibilidade de mercado, garantindo a idoneidade das
cotagOes utilizadas. O levantamento ocorreu em agosto de 2026, em conformidade com o disposto no
art. 52, inciso Il, do Decreto Municipal n® 872/2024 e suas alteragoes.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades dos equipamentos, licengas de software, insumos de infraestrutura
e servicos foi definida rigorosamente em fungéo do planejamento operacional da Secretaria Municipal de
Seguranga Publica e Mobilidade Urbana (SMSPMU), no dmbito do Projeto Escudo Saocarlense, e para
o atendimento integral as Emendas Parlamentares Impositivas referentes aos Processos n° 4849/2026
(Vereadora Larissa), n° 4850/2026 (Vereador Gustavo Pozzi), n® 4848/2026 (Vereador Elton Carvalho) e
n°® 4847/2026 (Vereador Djalma Nery), além dos locais de interesse estratégico desta Secretaria

O dimensionamento da solugédo baseia-se no mapeamento e levantamento técnico previstos pelo

Departamento de Operagdes, Inteligéncia e Tecnologia (DOIT), contemplando os pontos estratégicos de
captura em campo, interligacbes de rede e a Base Avangada da Guarda Municipal como ponto
centralizador de recepgéo e integragéo de dados:

o Ponto 1: Estrada Municipal José Baio (Lat. -21.949747, Long. -47.946256) — Equipado
com 01 cédmera Bullet LPR, injetor PoE, nobreak, pértico metalico, rack outdoor 12U,
conjunto elétrico e placa informativa com strobo;

o Ponto 2: Avenida Araraquara, 451 (Lat. -22.000936, Long. -47.879500) — Equipado com
01 camera Speed Dome PTZ, 01 camera Bullet LPR, conversores de midia, nobreak, pértico
metalico, rack outdoor 12U, mini DIO, caixa de emenda, langamento de cabo 6ptico
(1.526m), conjunto elétrico e placa informativa com strobo;

« Ponto 3: Rua Episcopal, 700 - Centro (Lat. -22.024790, Long. -47.891619) - Equipado
com 01 camera Speed Dome PTZ, injetor PoE, conversor de midia, nobreak, pértico
metalico, rack outdoor 12U, mini DIO, caixa de emenda, langamento de cabo optico (650m),
conjunto elétrico e placa informativa com strobo;

o Ponto 4: Avenida Doutor Teixeira de Barros x Rua Ant6nio de Almeida Leite (Lat. -
22.025914, Long. -47.898444) — Equipado com 01 camera Speed Dome PTZ, injetor PoE,
conversor de midia, nobreak, pértico metalico, rack outdoor 12U, mini DIO, caixa de emenda,
langamento de cabo dptico (600m), conjunto elétrico e placa informativa com strobo;

o Ponto 5: Avenida Doutor Teixeira de Barros x Rua Candido Padim (Lat. -22.024291,
Long. -47.899560) - Equipado com 01 cAmera Speed Dome PTZ, 01 camera Bullet LPR,
conversores de midia, nobreak, pértico metélico, rack outdoor 12U, mini DIO, caixa de
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emenda, langamento de cabo Optico (300m), conjunto elétrico e placa informativa com
strobo;

Ponto 6: Rua Sao Joaquim x Rua Jacinto Favoreto (Lat. -22.005906, Long. -47.889085)
- Equipado com 01 cédmera Speed Dome PTZ, injetor PoE, conversor de midia, nobreak,
portico metalico, rack outdoor 12U, mini DIO, caixa de emenda, langamento de cabo Optico
(325m), conjunto elétrico e placa informativa com strobo;

Ponto 7: Rua Miguel Damha - Rotatéria Damha (Lat. -21.981035, Long. -47.888249) -
Equipado com 01 camera Bullet LPR, injetor PoE, conversor de midia, nobreak, pértico
metalico, rack outdoor 12U, mini DIO, caixa de emenda, langamento de cabo 6ptico (150m),
conjunto elétrico e placa informativa com strobo;

Pontos Complementares de Interligagao / Centralizagao: Rua Prof. Julien Fauvel x Rua
Gastao Vidigal, Av. Dr. Teixeira de Barros x Rua Desembargador Julio de Faria, Rua
Dona Alexandrina x Av. Trabalhador Sao-Carlense, Rua Carlos Cicero Nogueira x Rua
Ray Wesley Herrick e Base Avangada da Guarda Municipal (Lat. -22.000411, Long. -
47.889854) - Pontos de manobra de rede, recepgdo de conversores de midia, switches de
mesa, mini DIOs, caixas de emenda e concentrador central das licengas VMS Digifort, LPR
e Middleware Muralha Paulista.

Para o pleno funcionamento de cada ponto de monitoramento, foram calculados os quantitativos

necessarios de hardware, licengas VMS Digifort, infraestrutura metalica autoportante, protecéo elétrica,
rede e fibra Optica e estagao de trabalho, conforme Quadro 1.

Quadro 1: Dimensionamento das quantidades

Item Dlscrlmln_agao do Equ.|pamento / Quantidade Unidade Justificativa do Quantitativo
Licenca / Servigo
1 Cémera Speed Dome de Rede IP de 5 Und Instalag&o em 05 pontos virios estratégicos de
4MP, 32X, IP67, IK10 ) grande fluxo.
2 Cémera Bullet de Rede IP de 4MP, 4 Und Leitura automatica de placas veiculares nos pontos
Varifocal, IP67, IK10, LPR ) do cerco eletronico urbano e rural.
3 Injetor PoE 9 Und. Alimentacé&o elétrica Ejedlcada via tecnologia PoE+
para as 09 cameras IP de campo.
4 Conversor de Midia Giga Lado A 8 Und. Convers&o eletro-optica do sinal nos pontos de
captura em campo (Tx 1550nm).
5 Conversor de Midia Giga Lado B 8 Und. Recepg~a 0 o sinal optico nos pontos de
concentragdo, manobra e central (Rx 1550nm).
6 Switch de Mesa de 8 Portas 3 Und Comutag&o e agregagéo da rede local nos pontos
10/100/1000 Mbps ' complementares de interligag&o.
7 Nobreak 7 Und. Protegao eletrlcg e aqtonomla Qe energia nos 07
pontos principais de monitoramento.
8 Pértico 7 Und. Estrutura m~etallga oc~togonal au.toportante para
elevaco e fixagcdo dos equipamentos.
9 Rack Outdoor para Poste 12U 7 Und. Acomgdagao hermgtlca e segura dos Iat!vos e
passivos de rede junto aos postes/pdrticos.
10 Cabo UTP 45 Metros Cabgamepto e~struturaqo blindado Cat5e para
interligacdo das cAmeras aos racks.
1" Conector RJ45 18 Und. Conectorizagéo blindada do ?abeamento UTP (02
por ponto de camera).
12 Patch Cord 16 Und. Interligagdo direta entlre equipamentos ativos
] (conversores, switches e nobreaks).
13 Cord&o Optico Simplex SM 16 Und Conex&o 6ptica manobra entre Mini DIOs e
Monomodo SC-UPC/SC-UPC ' conversores de midia.
Mini DIO 6FO Completo SM SC/SC Terminag&o e distribuigéo das fibras dpticas nos
14 : 10 Und.
(polimento UPC) racks e pontos de manobra.
15 Caixa de Emenda Optica 9 Und. Acomodagéo e prote¢do dgs fusdes de fibra dptica
ao longo do trajeto de rede.
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- Infraestrutura de rede aérea de transmissao optica
16 Cabo Optico 3.545 Metros dedicada (12 FO autossustentado).
17 Conjunto Elétrico 7 Und. Prgtegao cqntra surtos (DPS), aterramento
dedicado e régua de tomadas nos 07 pontos.
18 Cabo PP 2,5 mm? 70 Metros Alimentac&o elétrica da rede da concessionaria até
a entrada dos racks (10m por ponto).
Licenga para Gerenciamento de Expansao de licengas no VMS Digifort Enterprise
19 A 8 Und. . ~ A
Cémeras IP v7.4.1 para inclusdo das novas cameras IP.
Licenga para Gerenciamento de LPR Ativagao do analitico LPR no Digifort para 03 novos
20 3 Und. o .
em Borda pontos (01 ponto utilizara licenga ativa).
Licenca Middleware para Envio das x . -
21 Capturas de Placa para o Muralha 3 Und. Integraog’: 0 € envio e;utomesltlscs g?) cgﬁ)tutr.a sLPRde
Paulista novos pontos a -SP (01 ativo).
Servicos de Instalagéo, Configuragéo < -
22 e Conectividade das Cameras e 9 Und. . Mo 96 obrg es;zemahzada para montaggm, .
. integracao e ativagéo dos 09 pontos operacionais.
Equipamentos
2 Servigos de anggmento de Cabo 3.545 Metros Mao de obra de Ianc,:amento aéreo, .flxagao em
Optico postes e fusdes de fibra optica.
Confecgo e Instalagdo de Placa Sinalizag&o visual em ACM com iluminag&o
24 . 7 Und. - o
Informativa com Farol Strobo estroboscépica azul nos 07 pontos vidrios.

A fundamentagéo documental dessa quantificagéo encontra-se consolidada no Documento de
Formalizacao da Demanda (DFD) e Especificagdes Técnicas de folhas 93/106, acostados ao
processo administrativo, assegurando exatiddo no dimensionamento do objeto sem superestimagéo de
custos ou omissdo de insumos essenciais a sua operacionalizagéo continua.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, estdo disponibilizados no processo
administrativo eletronico n°® 5.613/2026.

Com base na modelagem para a aquisi¢do de equipamentos de videomonitoramento integrados
aos servigos de instalagdo, infraestrutura metalica/elétrica, licenciamento VMS e rede de transmissédo
dptica, 0 método adotado para a estimativa prévia de pregos seguiu as diretrizes estabelecidas pela Lei
Federal n® 14.133/2021 (Art. 23, § 1°, incisos lll e IV) e pelo Decreto Municipal n® 872/2024 (Arts. 52 e
54, incisos IV e VIII). Utilizou-se uma pesquisa mista combinando os pregos historicos homologados no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (Id contratagdo PNCP 45358249000101-1-001550/2025) do
Pregéo Eletrénico n® 104/2025 desta Administragdo Publica e com a consulta direta a fornecedores
especializados do segmento.

A composicdo amostral de cada item foi estruturada mediante uma ampla pesquisa de mercado,
na qual a média aritmética simples de todos os 24 (vinte e quatro) itens da planilha foi apurada
considerando 07 (sete) parametros validos de mercado e contratagdes publicas:

o« 06 (seis) propostas comerciais diretas obtidas junto a empresas e fornecedores
especializados do setor (Adriano, FORP, Reuel, C&M Informatica, MM Tecnologia e BR
Seguranga);

« 01 (um) parametro oficial de precos publicos extraido de contratagdes correlatas registradas
no Portal Nacional de Contratag6es Publicas (PNCP).

O célculo estatistico assegura valor de referéncia equilibrado, reduzindo distor¢des, otimizando
0 pregco médio e refletindo a realidade de mercado para a totalidade dos 24 (vinte e quatro) itens
requisitados.

Concluido o levantamento de mercado, procedeu-se a consolida¢do dos valores estimados da
contratagdo em observancia aos principios da economicidade, razoabilidade e eficiéncia, evitando-se

10
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subestimacdo ou superestimacao de custos. O Quadro 2 apresenta os pregcos médios estimados da
contratagao.

Tabela 1: Valor médio estimativo

Item Descri¢ao do ltem Unid. | Quant. Valor Me((li?l;)Unltarlo Valor T((:;)I Médio
1 Cémera Speed Dome IP 4MP 32X IP67 IK10 Und. 5 12.638,62 63.193,10
2 Cémera Bullet IP 4MP Varifocal LPR IP67 IK10 | Und. 4 14.569,79 58.279,16
3 Injetor PoE Gigabit 30W Und. 9 296,82 2.671,38
4 Conversor de Midia Giga Lado A Und. 8 585,20 4.681,60
5 Conversor de Midia Giga Lado B Und. 8 585,20 4.681,60
6 Switch de Mesa 8 Portas Gigabit Und. 3 299,52 898,56
7 Nobreak 600VA / 300W Und. 7 723,53 5.064,71
8 Pértico Metalico Octogonal Autoportante Und. 7 8.255,64 57.789,48
9 Rack Outdoor para Poste 12U x 19" Und. 7 2.317,40 16.221,80
10 Cabo UTP Cat5e F/UTP Blindado UV M 45 791 355,95
11 Conector RJ45 Cat5e Blindado Und. 18 3,79 68,22
12 Patch Cord Catbe 3 Metros Und. 16 59,15 946,40
13 Cordao Optico Simplex SM SC-UPC/SC-UPC Und. 16 87,98 1.407,68
14 Mini DIO 6FO Completo SM SC/UPC Und. 10 572,00 5.720,00
15 Caixa de Emenda Optica Compacta IP68 Und. 9 302,30 2.720,70
16 Cabo Optico Dielétrico Autossustentavel M 3545 7,32 25.949,40
17 Conjunto Elétrico (Disjuntor/DPS/Haste) Und. 7 767,60 5.373,20
18 Cabo PP 3x2,5 mm? 500V M 70 8,58 600,60
19 Licenca para Gerenciamento de Cameras IP Und. 8 1.487,44 11.899,52
20 | Licenga para Gerenciamento de LPR em Borda | Und. 3 4.530,97 13.592,91
21 Licenca Middleware Muralha Paulista Und. 3 2.625,15 7.875,45
2 Servigo de Instalag?g, Configuracéo e Und. 9 4.190.39 37.713 51

Conectividade
23 Servico de Langamento de Cabo Optico M 3545 7,06 25.027,70
24 Confecgéo e Instalag8o de Placa com Strobo Und. 7 1.473,15 10.312,05
VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATACAOQ R$ 363.044,68

Diante do exposto, estabelece-se o valor global de referéncia da contratagdo em R$ 363.044,68
(trezentos e sessenta e trés mil, quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),
correspondente ao somatorio dos pre¢os médios unitarios multiplicados pelas respectivas quantidades
de cada um dos 24 itens do projeto.

Este valor atende integralmente aos principios da economicidade, razoabilidade, eficiéncia e
selegdo da proposta mais vantajosa, assegurando um prego balizador robusto, amplamente instruido e
perfeitamente fidedigno a realidade de mercado e as diretrizes licitatérias do Municipio de S&o Carlos.

9. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na aquisicdo de equipamentos de videomonitoramento com servigos
agregados de infraestrutura fisica, montagem civil/elétrica, licenciamento de software e prestagéo de
servico de langcamento e fusdo de rede de fibra dptica, visando a modernizagao e a expanséo do sistema
de videomonitoramento urbano e de acessos estratégicos do Municipio de S&o Carlos/SP.

A contratagdo tem por finalidade implantar os pontos estratégicos mapeados da solugéo
contemplando a instalagdo de 05 (cinco) Cameras Speed Dome e 04 (quatro) Cameras Bullet LPR
montadas em porticos metalicos octogonais autoportantes, com interligagéo via fibra Optica propria e
terminagao no sistema da Guarda Municipal, promovendo o cerco eletrénico municipal e o fortalecimento
das agbes de seguranga publica. A disponibilidade da tecnologia permitira a captura de imagens

1



| ©2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

CIDADE DE Secretaria Municipal de Justica

CARLOS Departamento de Contratagdes do Eixo Urbanistico
“Séo Carlos, Capital da Tecnologia”

panoramicas em 360° e a leitura automatica de placas veiculares (LPR), transmitidas diuturnamente ao
Centro de Monitoramento da Guarda Municipal e integradas aos sistemas estaduais e federais (Muralha
Paulista e Cértex). O DFD fundamenta o dimensionamento completo e a urgéncia da implantagao.

A solugao beneficiara diretamente a populagdo do Municipio de Sao Carlos, em especial 0s
moradores, comerciantes e usuarios dos corredores de trafego atendidos, ao ampliar a sensagao de
seguranga e coibir a pratica de ilicitos. Indiretamente, subsidiara as forgas de seguranga (Guarda
Municipal, Policia Militar e Policia Civil) com dados estatisticos e alertas em tempo real para o
planejamento operacional e 0 combate ostensivo e preventivo a criminalidade.

A escolha do modelo de aquisi¢do com servigos agregados decorre do levantamento de mercado
realizado, no qual se identificou que a incorporagédo patrimonial dos bens ao Municipio traz maior
vantagem econdmica e perenidade ao investimento publico quando comparada a locagao continuada. A
estruturagao do enlace via rede optica propria viabiliza a operagdo continua e de altissima velocidade
para transmisséo de video e leitura de LPR em borda, enquanto o fornecimento de licengas nativas
assegura compatibilidade 100% garantida com a plataforma Digifort Enterprise v7.4.1.

A solugdo devera observar os requisitos estabelecidos no DFD e no Memorial Descritivo,
posteriormente detalhados no Termo de Referéncia, especialmente quanto as especificagdes minimas
das cameras (IP67/IK10), garantia dos pérticos octogonais (minimo de 5 anos), garantia dos
equipamentos/softwares (minimo de 1 ano), prazos de execucdo (60 dias) e qualificagdo técnica da
contratada.

Por contemplar bens de capital e prestagéo de servigos agregados, a solugao prevé garantia
técnica e assisténcia preventiva e corretiva durante o periodo de garantia dos servigos (6 meses) e dos
equipamentos (12 meses). A contratada respondera pela manuten¢do sem 6nus adicional para a
Administragdo, com chamados atendidos em prazos definidos no edital. Eventuais procedimentos de
recebimento provisério e definitivo, testes funcionais e relatérios fotograficos de conclusao deveréo ser
estipulados no Termo de Referéncia.

A solugdo mostra-se adequada a necessidade identificada, por cobrir 0s pontos criticos
mapeados pela Secretaria Municipal de Segurancga Publica e Mobilidade Urbana (SMSPMU); vantajosa,
por agregar infraestrutura duravel e rede dptica robusta com ganho patrimonial efetivo; e juridicamente
admissivel, observados os principios do planejamento, da competitividade, da isonomia e da selegéo da
proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

Dessa forma, considerando os elementos técnicos, mercadoldgicos, econdmicos e operacionais
analisados, conclui-se que a solugdo de aquisicdo de equipamentos de videomonitoramento com
servicos agregados e infraestrutura de fibra dptica é plenamente compativel com a necessidade
administrativa identificada e atende ao interesse publico e as metas do Projeto Escudo Saocarlense.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Nos termos do art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021, o planejamento das
compras devera observar o principio do parcelamento quando este for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, considerando-se, na forma do § 2° do mesmo artigo, a possibilidade de
divisdo do objeto, 0 aproveitamento das peculiaridades do mercado local e a ampliagdo da competicao.
Por outro lado, 0 § 3°, inciso |, admite expressamente a ndo adogéo do parcelamento quando a economia
de escala, a redugéo dos custos de gestao contratual ou a maior vantagem técnica e operacional na
contratagéo recomendarem a adjudicacdo do objeto a um mesmo fornecedor.

Sob o aspecto técnico, 0 objeto compreende uma solugéo integrada de videomonitoramento
urbano e rural composta por 24 itens altamente interdependentes. Ha estrita relagdo de
complementaridade entre os ativos de captura (cameras Speed Dome e LPR), os componentes de
infraestrutura fisica e protegéo elétrica (pérticos metalicos octogonais, racks outdoor 12U e conjuntos de
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aterramento com DPS), as licengas do VMS Digifort v7.4.1, as rotinas de instalagdo/conectoriza¢éo e a
infraestrutura de transmissao via rede aérea de fibra 6ptica dedicada. O eventual fracionamento do
objeto em multiplos lotes traria grave risco de incompatibilidade fisica e logica entre os equipamentos,
fragilidade no cumprimento das normas da ABNT e perda de padronizagao no gerenciamento de video
da Guarda Municipal. Ademais, a divisdo fragmentaria a responsabilidade técnica pelas rotinas de
instalacdo e comissionamento, gerando impasse operacional quanto a cobertura de garantias (que
variam de 6 meses para servigos a 5 anos para 0s porticos).

Sob o aspecto econdmico e administrativo, a manutengdo da adjudicacéo por Lote Unico
otimiza a gestéo do contrato, permitindo que a Administragdo trate com uma Unica empresa contratada
a entrega global, o suporte técnico centralizado, o cumprimento dos prazos de garantia e a manutengéo
preventiva/corretiva dos pontos de monitoramento. O parcelamento acarretaria a proliferacéo
desnecessaria de procedimentos de fiscalizagdo, contratos paralelos e ordens de fornecimento
fracionadas para um mesmo ponto fisico, gerando custos de gestao indireta que superariam eventuais
marginais de competitividade.

A opcdo pelo Lote Unico ndo se confunde com fracionamento ou restrigdo indevida &
competitividade, pois 0 mercado de seguranga eletronica e telecomunicagbes conta com diversas
empresas integradoras aptas a fornecer a totalidade dos itens e servigos em lote global. A definicao
decorre exclusivamente do atendimento as necessidades operacionais e de inteligéncia do Municipio de
Séo Carlos/SP, garantindo que a empresa vencedora entregue os pontos de monitoramento plenamente
operacionais e integrados.

Dessa forma, a contratagdo sera realizada em Lote Unico, tendo em vista a interdependéncia
técnica dos equipamentos, a eficiéncia na gestao contratual e a garantia de funcionamento integrado da
solucao de videomonitoramento, conforme abaixo resumido:

LOTE UNICO
Item Discrimina¢do Resumida do Objeto Quantidade Unidade de Medida
1 Cémera Speed Dome IP 4MP, 32X, P67, IK10 (+SD 5 Unidades
512GB)
2 Cémera Bullet IP 4MP, Varifocal, LPR, IP67, IK10 (+SD 4 Unidades
256GB)
3 Injetor PoE |IEEE 802.3af/at 30W Gigabit 9 Unidades
4 Conversor de Midia Giga Lado A (SC/UPC 20km) 8 Unidades
5 Conversor de Midia Giga Lado B (SC/UPC 20km) 8 Unidades
6 Switch de Mesa 8 Portas Gigabit 3 Unidades
7 Nobreak 600VA / 300W 220V Interativo 7 Unidades
8 Pértico Metélico Octogonal Autoportante c/ Base 7 Unidades
9 Rack Outdoor para Poste 12U x 19" 7 Unidades
10 Cabo UTP CAT5e F/UTP Blindado Ext. UV 45 Metros
11 Conector RJ45 CAT5e Blindado 18 Unidades
12 Patch Cord U/UTP CAT5e 3 Metros 16 Unidades
13 Cordao Optico Simplex SM SC-UPC/SC-UPC 2 Metros 16 Unidades
14 Mini DIO 6FO Completo SM SC/UPC 10 Unidades
15 Caixa de Emenda Optica Compacta 24FO IP68 9 Unidades
16 Cabo Optico Aéreo Autossustentavel 12FO SM 3.545 Metros
17 Conjunto Elétrico (Disjuntor, DPS, Régua, Haste) 7 Unidades
18 Cabo PP 3x2,5mm?2 500V Uso Externo 70 Metros
19 Licen¢a Gerenciamento Camera IP (Digifort v7.4.1) 8 Unidades
20 Licenga Gerenciamento LPR Borda (Digifort v7.4.1) 3 Unidades
21 Licenga Middleware Envio Muralha Paulista 3 Unidades
22 Servicos de Instalagdo, Montagem e Configuragio 9 Unidades
23 Servigos de Lancamento e Fuséo de Fibra Optica 3.545 Metros
24 Placa Informativa ACM c/ Strobo e Central 7 Unidades
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11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao héa contratacdes semelhantes as pretendidas até o momento nesta Administragao Publica.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A aquisi¢ao de equipamentos de videomonitoramento com servigos agregados de infraestrutura,
montagem, licenciamento VMS Digifort e transmissao via rede aérea de fibra dptica dedicada para o
fortalecimento do cerco eletronico urbano e rural do Municipio de S&o Carlos/SP (Projeto Escudo
Saocarlense) foi identificada durante o levantamento das metas e objetivos estratégicos previstos para o
exercicio de 2026.

A demanda encontra-se devidamente registrada no Plano de Contratagbes Anual (PCA) do
Municipio de Sao Carlos/SP para o exercicio de 2026, em estrita observancia ao Art. 12, VI, e Art. 18, §
1°, Il, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ademais, a contratagdo guarda alinhamento direto com:

e 0O Plano de Governo Municipal no Eixo de Seguranga Publica: Viabilizando a expansao

do videomonitoramento inteligente para os corredores viarios e pontos de interesse urbano
e rural estratégicos;

e A Emenda Parlamentar Impositiva: Garantindo a estrita execu¢do orgamentaria dos
Processos n° 4849/2026 (Vereadora Larissa), n° 4850/2026 (Vereador Gustavo Pozzi),
n°4848/2026 (Vereador Elton Carvalho) e n° 4847/2026 (Vereador Djalma Nery), voltados
a ampliacdo patrimonial das ferramentas de fiscalizagéo e inteligéncia da Guarda Municipal;

e A Integragao Tecnoldgica Estadual e Federal: Assegurando a convergéncia automatica
de dados de Leitura Automatica de Placas (LPR) com o Sistema Muralha Paulista
(Secretaria de Seguranga Publica do Estado de S&o Paulo) e o Sistema Cértex (Ministério
da Justica e Segurancga Publica).

Dessa forma, a contratagdo demonstra inequivoco planejamento prévio da Administragao, em
consonancia com as diretrizes orgamentarias e com o0s instrumentos normativos de gestao responsavel
e transparente.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo tem por finalidade assegurar a ampliagcdo e o fortalecimento do sistema de
videomonitoramento e cerco eletronico urbano e rural do Municipio de Séo Carlos/SP, mediante a
implantacédo de 07 (sete) pontos viarios estratégicos de monitoramento (compostos por 05 cameras
Speed Dome PTZ e 04 cameras Bullet LPR), além dos pontos complementares de interligacéo de rede
e 0 ponto centralizador na Base Avangada da Guarda Municipal.

Como resultados diretos, pretende-se:

e Ampliacao do Cerco Eletrénico: Implantacdo e operagéo ininterrupta (24 horas) dos 07
pontos viarios mapeados pelo DOIT, garantindo 100% de cobertura nos locais criticos
indicados pelas Emendas Parlamentares Impositivas (Processos n° 4849/2026, n°
4850/2026, n° 4848/2026 e n° 4847/2026) e areas estratégicas indicadas pela Secretaria;

e Leitura Automatica de Placas (LPR) em Tempo Real: Captura, processamento em borda
e transmisséo instantanea de metadados de veiculos suspeitos, furtados ou clonados para
a Central de Monitoramento da Guarda Municipal;

e Integracao Interinstitucional: Compartilhamento automatico de alertas e dados de trafego
com o Sistema Muralha Paulista (SSP-SP) e com o Sistema Cértex (MJSP);
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e Superagao do Vazio de Conectividade Rural: Garantia de trafego continuo de video em
alta defini¢do e baixa laténcia por meio do langamento de 3.545 metros de rede aérea de
fibra 6ptica dedicada.

Como resultados indiretos, espera-se contribuir para a ampliagdo da sensagéo de seguranca
da populag&o urbana e rural, a prevengéo de furtos e roubos em propriedades agricolas e vias publicas,
a agilidade no acionamento de equipes operacionais da Guarda Municipal e Policias Militar/Civil, e o
fortalecimento das agdes do Gabinete de Gestéo Integrada Municipal (GGIM) embasadas em estatisticas
precisas.

Sob o aspecto da economicidade e eficiéncia patrimonial, busca-se obter o melhor
aproveitamento dos recursos de Emenda Parlamentar Impositiva mediante a incorporagéo definitiva de
bens de longa vida util ao patriménio municipal (pérticos metélicos, cdmeras, racks, infraestrutura de fibra
e licengas VMS), evitando o pagamento continuado de taxas de aluguel e garantindo a padronizagéo no
software VMS Digifort v7.4.1 de propriedade da Prefeitura.

Quanto aos recursos humanos e operacionais, a automagéo do cerco eletrénico otimizara o
emprego do efetivo da Guarda Municipal, direcionando o patrulhamento ostensivo de forma tatica e
orientada por alertas tecnologicos em tempo real.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na consolidagdo do Projeto Escudo
Saocarlense, na ampliagao da infraestrutura de inteligéncia policial e na prote¢éo efetiva da comunidade
sdo-carlense, em pleno atendimento ao interesse publico que fundamenta a contratagao.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO

As providéncias administrativas e operacionais necessarias a regularidade do procedimento e a
adequada execugao do objeto compreendem, inicialmente, a submiss&o do Estudo Técnico Preliminar e
do Termo de Referéncia a autoridade competente, para fins de autorizagéo formal da contratagéo, em
conformidade com o fluxo interno da Secretaria Municipal de Justica.

Complementarmente, serdo adotadas as providéncias administrativas internas pertinentes,
incluindo a juntada da solicitagdo de compra, mapa de cotagdo, a atualizagdo e organizagdo dos
documentos processuais, a emissdo de parecer juridico, quando aplicavel, e a prévia analise da
Controladoria, se exigida pelas normas e procedimentos internos da Administragao.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A execucdo da presente contratagdo envolve intervengdes pontuais de engenharia civil, elétrica
e montagem de infraestrutura metélica e dptica para a implantagao dos pontos de videomonitoramento
em campo, gerando impactos ambientais de reduzida magnitude e carater estritamente local.

Quanto aos riscos e residuos ambientais identificados, citam-se:

e Geragao de Residuos Soélidos da Construgao Civil (RCC): Sobras de terra, cascalho e
concreto resultantes das escavagdes para a confecgao da base de concreto usinado de 20
MPa para fixagdo dos porticos metalicos;

e Residuos de Embalagens e Insumos Tecnolégicos: Embalagens plasticas, caixas de
papeldo, sobras de cabos UTP/PP, conectores e aparas de fibra optica decorrentes dos
processos de conectorizagao, langamento e fusao;

¢ Risco de Perturbagdo do Solo e Drenagem: Pequenas intervencdes nas margens de vias
publicas e estradas rurais durante a escavagdo para fixagdo das bases e hastes de
aterramento;
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e Impacto da Infraestrutura em Ambiente Externo Rigoroso: Exposigao dos ativos elétricos
e eletronicos a intempéries, com risco de degradagéo precoce e geragao de lixo eletronico
em caso de queimas por descargas atmosféricas.

Como medidas de mitigacéo e logistica reversa, a Contratada devera obrigatoriamente cumprir

as seguintes diretrizes na fase de execugédo dos servigos:

o Gestdo e Destinagao de Residuos: Seguir rigorosamente a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos (Lei Federal n° 12.305/2010), realizando o recolhimento imediato e a destinagéo
ambientalmente adequada de todas as embalagens técnicas, carretéis de cabos, sobras de
materiais e residuos de escavagao;

e Recomposig¢ao e Mitigagdo de Erosdes: Promover a recomposi¢do imediata do piso,
pavimento e vegetagdo lindeira nos locais de escavagdo para fixagdo dos pérticos,
garantindo a estabilizagdo do solo e evitando processos erosivos provocados por aguas
pluviais em vias urbanas e rurais;

o Protecdo e Especificagdo dos Equipamentos: Empregar cadmeras com indices de
protecdo IP67 e IK10, racks outdoor galvanizados a fogo e conjuntos elétricos com
Dispositivos de Prote¢do contra Surtos (DPS) e aterramento dedicado, prevenindo o
descarte precoce de lixo eletronico decorrente de intempéries ou surtos de tenséo;

« Uso Eficiente de Energia: Utilizar equipamentos de baixo consumo energético e fontes com
tecnologia PoE (Power over Ethernet), otimizando o consumo de energia elétrica no sistema
corporativo.

Dessa forma, os impactos ambientais decorrentes da contratagdo séo considerados minimos,
temporérios e passiveis de total controle e mitigacdo, mediante a observancia das exigéncias
estabelecidas no Memorial Descriivo e no Termo de Referéncia, garantindo uma solugdo
tecnologicamente avangada e ambientalmente responsavel, nos termos do art. 18, § 1°, inciso XlI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Diante das analises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, declara-se VIAVEL a
contratagdo pretendida, tendo em vista a imperiosa necessidade de expansdo do sistema de
videomonitoramento e fortalecimento do cerco eletrénico urbano e rural no Municipio de Sdo Carlos/SP,
associada a adequagéo técnica da solugdo de captura de imagens, analiticos de LPR, infraestrutura
metélica/elétrica e transmissdo via rede aérea de fibra dptica dedicada. A demanda encontra-se
plenamente fundamentada no Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD) e nos planos de
aplicagédo das Emendas Parlamentares Impositivas dos Processos n° 4849/2026 (Vereadora
Larissa), n° 4850/2026 (Vereador Gustavo Pozzi), n°® 4848/2026 (Vereador Elton Carvalho) e n°
4847/2026 (Vereador Djalma Nery), estabelecendo o atendimento rigoroso e dimensionado para os 07
(sete) pontos viarios estratégicos de monitoramento, pontos complementares de interligacdo de rede
e 0 ponto centralizador na Base Avangada da Guarda Municipal.

A analise das alternativas disponiveis indicou a aquisicdo de equipamentos com servigos
agregados de infraestrutura, langamento de fibra dptica e licenciamento VMS como a solugdo mais
adequada, considerando a incorporagdo definitiva dos bens ao patriménio municipal, a garantia de
transmissdo de dados em altissima velocidade e a compatibilidade 100% nativa com o software VMS
Digifort Enterprise v7.4.1 de propriedade da Prefeitura e com os ecossistemas Muralha Paulista e Cértex.
A contratagdo observara todos os requisitos de qualidade, garantia, indices de protegéo (IP67/1K10) e
qualificagdo técnica estipulados no planejamento.
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Quanto a vantajosidade, a solugdo apresenta condigdes altamente favoraveis sob os aspectos
técnico, operacional, patrimonial € econdmico, com estimativa prévia orgada no montante global de R$
376.100,87 (trezentos e setenta e seis mil, cem reais e oitenta e sete centavos). Esse valor foi obtido
mediante metodologia ampla de pesquisa de pregos, que combinou cotagdes diretas junto a fornecedores
qualificados do mercado especializado com balizamento de pregos publicos registrados no PNCP,
garantindo a otimizagdo da média amostral para os 24 itens da contratagdo. Os riscos mapeados no
Apéndice A foram considerados plenamente passiveis de prevencao, controle e mitigagdo por meio de
clausulas contratuais e exigéncias de garantia, ndo tendo sido constatado qualquer fator capaz de
inviabilizar a contratagéo.

Assim, recomenda-se o prosseguimento do feito, com a elaboragdo do Termo de Referéncia,
emissdo da reserva orcamentaria e adogdo das demais providéncias necessarias a regular instrugéo e
abertura do procedimento licitatério na modalidade Pregéo Eletrénico (Menor Prego Global - Lote Unico),
observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

Conclui-se, portanto, pela viabilidade técnica, operacional, econémica e juridica da
contratagéo, nos termos do art. 18, § 1°, inciso XIlI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17. APENDICES
Este documento possui apéndices anexos.
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APENDICE A - Analise dos riscos

A.1. Mapa de risco (Art. 18, inciso X da Lei Federal n° 14.133/21)
Objeto: Aquisicdo de equipamentos de videomonitoramento com servigos agregados de instalagéo, infraestrutura metélica e elétrica, suporte a licenciamento
VMS e transmisséo de dados via rede aérea de fibra dptica dedicada para o fortalecimento do cerco eletrénico do Municipio de Sao Carlos/SP

~ . Acao de Contingéncia
Agéo Preventiva :
(se o risco ocorrer)
Impossibilidade de Exiair no TR homoloaacao prévia Exigir a substituigao imediata
Incompatibilidade das cameras integragao, perda de 2 5 Alto rotocolgs ONVIF /nativosgeﬁcer? as o%iciais dos equipamentos ou
com o VMS Digifort v7.4.1 analiticos LPR e falha no P Digifort ¢ atualizagéo de firmware sem
envio ao Muralha Paulista 9 onus para o Municipio
Rompimento, avaria ou i*”;egﬁszagoioaitggsdge Exigir cabo dptico autossustentavel 12FO manutﬁ ::llo;::jg 22#{?;::8 ara
atenuamento na rede aérea de Iaca% veiculares em temoo 2 4 Médio (AS-80) com padrao ABNT, reservas fusio en?er encial sob eng de
fibra optica P P técnicas e caixas de emenda IP68 9 P
real sangdes contratuais
Inexisténcia ou falha no ponto de lrgﬁ:fsif;“gidgoie Articular previamente com a autorLljgrl;Zi:rtg;Nc?rt;:?:lzss%ﬁcitar
energia elétrica da eaui amen?os r?os ontos em 3 4 Alto concessionaria/proprietarios lindeiros e a liaacao de urp &ncialaiuste de
concessionaria quip P realizar vistoria do DOIT gag genciaray
campo ponto elétrico
: ) Tombamento, |n§tabll|dade Exigir apresentagéo de ART/TRT de Notificar a cont~ratada para
rros na execugao da base de estrutural ou risco de 2 5 Alto Enaenheiro responsavel e observancia refazer a fundagao e a fixagcao
concreto dos porticos metalicos acidentes com os poérticos g resistépncia de 20 MPa dos chumbadores as suas
octogonais custas
o . . . e Acionar a garantia contratual do
Queima de equipamentos ativos Perda de cameras, §W|t(3hes, - Exigir Conjunto Elétrico individual completo equipamento e promover a troca
o conversores e paralisagdo do 2 4 Médio com DPS Classe Il 45kA e haste de s
por descargas elétricas / surtos ; ; imediata do componente
ponto de monitoramento aterramento dedicada queimado
Descumpnmsegtq do Estabel detalhado d Notificar a contratada, aplicar
Atraso na entrega dos cronograma de 60 dias das stabelecer cronograma detalna o de multas moratérias previstas no
. . ) Emendas Parlamentares 3 4 Alto marcos de entrega e manter fiscalizagéo ; ;
equipamentos ativos ou licengas (Proc. n° 4849, 4850, 4848 & assidua edital e reorganizar as fases de
4847/2026) instalagéo
Atraso no suporte ou P?nrgo:riitzsng?rtzﬁer;to Exigir no TR prazos rigidos de atendimento a dmﬁﬂtcr 2{i5::aellgfg:5tar a
manutengao corretiva durante a P por temp 2 4 Médio para chamados técnicos (SLA) com suporte .
arantia prolongado, fragilizando a locallregional garantia contratual se houver
9 seguranga 9 descumprimento habitual
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Vandalismo ou furto de Dano ao patrimonio publico e Utilizar racks outdoor 12U trancados, caixas gig?:riztgu:éd:cmlrjgﬁg ale
B interrupcdo temporaria do 3 3 Médio herméticas e placas ostensivas em ACM para reg| .2
componentes nas vias publicas . providenciar o reparo/reposigéo
cerco eletronico com strobo

emergencial

Perda do compartilhamento

Falhas de envio de metadados de dados com a Secretaria Exigir middleware homologado e realizar Acionar a equipe de integragao

20 Sistema Muralha Paulista de Sequranca Pblica do 2 4 Médio testes de bancada/comissionamento antes | de software do fornecedor para
9 Es%a 4o do aceite definitivo ajuste dos parametros de API
Identificagéo tardia de Desianar formalmente a comiss3o de Exigir vistorias periddicas,
Fiscalizagao técnica insuficiente inconformidades na 2 4 Médio ﬂscalizag 50 técnica composta bor membros relatdrios fotograficos de
da montagem civil/elétrica montagem ou cabeamento ¢ da SMSPMUpe DOIF')I' medigao e refazimento dos itens
blindado desconformes
MATRIZ DE RISCO
Muito alto
o Mo
S Médio
§ Baixo Médio
= Muito baixo Médio Médio
1 2 3 4 5
. . . . . Altamente
Improvavel Pouco provavel Provavel Muito provavel .
provavel
PROBABILIDADE

A matriz de riscos evidencia que os eventos de maior criticidade estdo concentrados na fase de execugao, especialmente aqueles relacionados a
incompatibilidade de equipamentos, falhas na montagem civil/elétrica, atraso na entrega e eventuais avarias ou rompimentos na rede aérea de fibra 6ptica
dedicada. Tais riscos podem afetar diretamente a continuidade das agdes de execugdo e a integracdo dos ativos tecnoldgicos aos sistemas de
videomonitoramento, razao pela qual demandam medidas preventivas e mecanismos de resposta previamente definidos no Termo de Referéncia.

Na fase de planejamento, os riscos identificados apresentam predominantemente classificagdo média e estao relacionados ao dimensionamento da
demanda, a pesquisa de pregos balizada em mercado, a definigdo das especificagdes técnicas das cameras/poérticos e aos requisitos de fornecimento. A adogéo
de memoria de célculo baseada no historico de aquisigdes, ampla pesquisa de pregos de mercado e requisitos objetivos de homologagao constitui medida de
prevencao eficaz para mitigar esses eventos.
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Na fase de controle, os riscos concentram-se na conferéncia dos quantitativos dos 24 itens, verificacdo da conformidade do material (certificagdes
IP67/IK10, especificagdes elétricas e licengas VMS Digifort) e fiscalizagdo técnica dos servigos de instalagao e fusdo. O adequado acompanhamento das
entregas, a exigéncia de Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART/TRT) e a adogéo de critérios objetivos de recebimento definitivo séo essenciais para
assegurar a perfeita execugdo do objeto sem incorrer em recebimento de material inadequado.

De forma geral, os riscos identificados sao passiveis de prevengao, controle e mitigacdo, ndo tendo sido constatado, a partir dos elementos
analisados, qualquer fator que inviabilize a contratagéo. A matriz constitui instrumento fundamental de apoio ao planejamento e a gestdo contratual, permitindo
direcionar as medidas de fiscalizagdo aos eventos de maior impacto e contribuir para a adequada execugéo do Projeto Escudo Saocarlense, em estrita
consonancia com a analise de riscos prevista no art. 18, § 1°, inciso X, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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ltem Descricao do ltem Unidade Quantidade
1 | Cémera Speed Dome de Rede IP de 4MP, 32X, IP67, IK10 (+SD 512GB) Und. 5
2 | Camera Bullet de Rede IP de 4MP, Varifocal, IP67, IK10, LPR (+SD 256GB) Und. 4
3 | Injetor PoE IEEE 802.3af/at 30W Gigabit Und. 9
4 | Conversor de Midia Giga Lado A (SC/UPC 20km) Und. 8
5 | Conversor de Midia Giga Lado B (SC/UPC 20km) Und. 8
6 | Switch de Mesa de 8 Portas 10/100/1000 Mbps Und. 3
7 | Nobreak 600VA / 300W 220V Interativo Und. 7
8 | Portico Metélico Octogonal Autoportante c/ Base Und. 7
9 | Rack Outdoor para Poste 12U x 19" Und. 7
10 | Cabo UTP CAT5e F/UTP Blindado Ext. UV M 45
11 | Conector RJ45 CAT5e Blindado Und. 18
12 | Patch Cord U/UTP CAT5e 3 Metros Und. 16
13 | Cordéo Optico Simplex SM Monomodo SC-UPC/SC-UPC 2m Und. 16
14 | Mini DIO 6FO Completo SM SC/SC (Polimento UPC) Und. 10
15 | Caixa de Emenda Optica Compacta 24FO IP68 Und. 09
16 | Cabo Optico Dielétrico Autossustentavel 12FO SM M 3545
17 | Conjunto Elétrico (Disjuntor 16A, DPS 45kA, Régua, Haste) Und. 7
18 | Cabo PP 3x2,5 mm? 500V Uso Externo M 70
19 | Licenga para Gerenciamento de Cameras IP (Digifort v7.4.1) Und. 8
20 | Licencga para Gerenciamento de LPR em Borda (Digifort v7.4.1) Und. 3
21 | Licenga Middleware Envio Muralha Paulista Und. 3
22 | Servigos de Instalagédo, Configuragdo e Conectividade Und. 9
23 | Servicos de Langamento e Fusdo de Cabo Optico M 3545
24 | Confecgao e Instalagdo de Placa Informativa c/ Strobo Und. 7
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1 - CAMERA SPEED DOME DE REDE IP DE 4MP, 32X, IP67, IK10

A camera deve possuir sensor de imagem 1/2.8” 4 megapixels CMOS, com pixels efetivos (H x V) de 2560 x 1440, sistema de varredura progressivo, velocidade do
obturador de 1/1 ~ 1/30000s, sensibilidade de 0.005 lux/F1.6 (colorido), 0.0005 lux/F1.6 (preto e branco), 0 lux (preto e branco com IR ligado), distancia do
infravermelho de 150 m e relagdo sinal-ruido = 55 dB;

Deve ser varifocal motorizada, com distancia focal de 4.8 a 154 mm, distancia de foco proximo de 800 mm a 5000 mm e abertura maxima entre F1.6 e F4.0;

Os angulos de visdo devem ser de 55.8° a 2.4° horizontal, 31.9° a 1.3° vertical e 63.7° a

2.7° diagonal;

O controle de foco deve ser automatico, manual ou semiautomatico, com zoom 6ptico de 32x e zoom digital de 16x;

Deve possuir alcance de Pan de 0° a 360° (infinito) e Tilt de -15° a +90° (180° com autoflip). Velocidade manual de Pan entre 0.1° e 300°/s e Tilt entre 0.1° € 200°/s.
Velocidade méaxima do preset de 400°/s para Pan e 300°/s para Tilt. Deve suportar 300 presets, 5 patrulhas e 8 tours com 32 presets cada, além de permitir tarefas
agendadas como preset, tour, patrulha e scan;

Deve possuir suporte aos protocolos RS485 e Pelco-P/D com reconhecimento automatico;

Deve suportar detecgdo de movimento, mascaramento de video, definicdo de regido de interesse e detecgdo de mudanga de cena;

Deve possuir protegdo perimetral com cruzamento de linha, area de intrusdo e alarme por tipo de alvo (humano ou veiculo), além de filtro de falso alarme para
animais, folhas e luz forte. Suporte a detec¢éo de estacionamento, aglomeragao de pessoas, abandono e retirada de objetos, detec¢éo de face, detecgao de pessoas,
veiculos, motocicletas e auto tracking;

A compressao de video deve ser H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;

Deve possuir 3 streams com resolugdes de 4M, 3M, 1080p, 720p, D1 e CIF. A taxa de frames para todos os streams deve variar entre 1 e 25/30 FPS. Deve ter troca
automatica de filtro (ICR), compensacéo de luz de fundo (BLC / HLC / WDR de 120 dB), diversos modos de balango de branco (automatico e manual), controle de
ganho automatico ou manual, redugao de ruido 2D/3D NR, rotagéo de imagem (180°) e estabilizagéo eletronica de imagem;

Deve possuir 1 entrada e 1 saida de audio, com compressdo em PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729 e G723;

Deve ter 1 interface RJ-45 (10/100Base-T) e suportar protocolos como HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, entre outros;
Deve ser compativel Onvif S/G/T, APl e CGlI, permitindo até 20 usuarios simultaneos;

O armazenamento deve ser possivel em cartdo micro-SD de até 512 GB, NAS e FTP, e os navegadores suportados incluem IE®, Chrome®, Firefox® e Safari®.
Deve detectar eventos de anormalidade como conflito de IP, perda de conex&o, acesso ilegal e armazenamento anormal;

Deve ser alimentada por 24 Vdc / 2.5 A ou PoE+ (802.3at).

Operar em temperatura entre -40 °C e +70 °C, umidade menor que 95%, e nivel de protecao IP67 e IK10;

Deve ter case de metal;

Como parte de suas especificagdes, o produto deve incluir um cartdo SD de 512 GB, devidamente compativel com a camera;
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O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao

2 - CAMERA BULLET DE REDE IP DE 4MP, VARIFOCAL, IP67, IK10, LPR

A camera deve possuir sensor de imagem 1/1.8” 4 MP CMOS, com pixels efetivos (H x V) de 2688 x 1520, sistema de varredura progressivo, obturador eletrénico
automatico/manual e velocidade do obturador de 1/50s ~ 1/100000s. Deve ter relagéo sinalruido superior a 56 dB e iluminagao minima de 0,0001 lux;

Deve ser varifocal motorizada, com distancia focal entre 10 mm e 50 mm. O angulo de visdo deve variar de 9.4° a 40.8° (horizontal), 5.4° a 22.9° (vertical) € 10.7° a
46.9° (diagonal);

A camera deve ter infravermelho inteligente com alcance de até 30 metros;

Deve possuir leitura automatica de placas (LPR) para até 2 pistas com velocidade de leitura de até 180 km/h;

Deve oferecer taxa de captura de placas de pelo menos 95% durante o dia € 90% a noite para velocidades de até 180 km/h;

Deve suportar padrao de placas antigo, padréo Mercosul e captura de placa de motocicleta, armazenando informagdes como horario, data, pista, placa, velocidade,
cor, marca, nome do dispositivo e tipo de veiculo;

Deve detectar violagdes como motociclista sem capacete, alta/baixa velocidade, alteragéo de faixa, dire¢@o contraria e congestionamento;

Deve suportar compressao de video em H.265, H.264M, H.264H e MJPEG, com 2 streams de video e resolugdes de até 4M (2688 x 1520), 1080P, UXGA, 720P,
D1 e CIF, taxa de frames de até 30 FPS e controle de taxa de bits em CBR/VBR;

Deve possuir troca automatica de filtro (ICR), modos de dia/noite automaticos, balango de branco automatico/manual e redugédo de ruido 3DNR. Deve oferecer
compensagao de luz de fundo (BLC/WDR de 140 dB/HLC);

Deve ter 1 interface RJ-45 (10/100/1000Base-T), suportar protocolos como IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, NTP, TCP/IP, UDP, RTSP, DNS, IGMP, RTP e
QOS, e ser compativel com ONVIF.

Deve permitir gerenciamento por interface web, acesso por senha com diferentes niveis de permissdo e armazenamento em cartdo micro-SD de até 256 GB e FTP;
Deve possuir 3 entradas de alarme, 2 saidas de alarme (1 relé e 1 optoacoplador), 2 interfaces RS232, 2 interfaces RS485, 1 entrada e 1 saida de audio e suporte
para NTSC;

A alimentacao deve ser 12Vdc 2A, 36Vdc 1A ou PoE 802.3 at. Deve operar em temperaturas de -40 °C a 65 °C com umidade relativa do ar abaixo de 90%, possuir
protecdo IP67 e IK10;

Como parte de suas especificagdes, o produto deve incluir um cartdo SD de 256 GB, devidamente compativel com a camera;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

3-INJETOR POE

Deve ser compativel com os padrdes |EEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+), suportando até 30 W de poténcia por porta PoE;
Deve possuir 1 porta LAN e 1 porta PoE, ambas blindadas e com suporte a velocidades de 10/100/1000 Mbps;

23



@) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Secretaria Municipal de Justica

Departamento de Contratacdes do Eixo Urbanistico

CIDADE DE
L “Séo Carlos, Capital da Tecnologia”

Deve suportar cabos UTP das categorias 5, 5e e 6, com alcance de até 100 metros;

Deve incluir prote¢ao contra surtos de tensao, corrente e carga;

Deve possuir alimentagao de entrada de 100-240 Vac e saida de 51 Vdc, 600 mA;

Operar em temperaturas de 0 °C a 40 °C e umidade de 10% a 90% sem condensagao;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

4 - CONVERSOR DE MIDIA GIGA LADO A

Deve possuir compatibilidade com os padrdes IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3z (1000BASE-LX) e
|EEE 802.3x (Flow Control);

Possuir suporte aos protocolos CSMA/CD e TCP/IP, operagéo em half e full duplex com chaveamento manual para configuragao automatica e fungéo LFP;

Possuir 1 conector SC/UPC fémea, 1 conector RJ45 fémea, suporte a cabos UTP das categorias 5, 5e e 6 (até 100 metros), compatibilidade com fibra monomodo
(SMF) de 9/125 um para distancias de até 20 km, taxa maxima de transmissao de 1000 Mbps, buffer de memoria de 128 kbits, MTU de 1600 bytes, capacidade
maxima de transmissao de pacotes de 14.800 pps para 10BASE-T, 148.000 pps para 100BASE-TX, 1.488.000 pps para 1000BASE-T e 1000BASE-LX, comprimentos
de onda de transmissdo 1550 nm e de recepgédo 1310 nm, poténcia do sinal de -3 dBm a -8 dBm e sensibilidade de recepgao maxima de -3 dBm e minima de -23
dBm;

Operar em temperatura de -10 °C a 55 °C, temperatura de armazenamento de -40 °C a 70 °C e umidade de operagao e armazenamento de 5% a 90%;

Possuir fonte de alimentag&o externa com entrada de 100-240 Vac (50/60 Hz) e saida de 5 Vdc - 1 A;

Estar em conformidades com FCC, CE e Anatel;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

5- CONVERSOR DE MIDIA GIGA LADO B

Deve possuir compatibilidade com os padrdes IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3z (1000BASE-LX) e
|EEE 802.3x (Flow Control);

Possuir suporte aos protocolos CSMA/CD e TCP/IP, operagéo em half e full duplex com chaveamento manual para configuragao automatica e fungéo LFP;

Possuir 1 conector SC/UPC fémea, 1 conector RJ45 fémea, suporte a cabos UTP das categorias 5, 5¢ e 6 (até 100 metros), compatibilidade com fibra monomodo
(SMF) de 9/125 um para distancias de até 20 km, taxa maxima de transmisséo de 1000 Mbps, buffer de memoria de 128 kbits, MTU de 1600 bytes, capacidade
maxima de transmissao de pacotes de 14.800 pps para 10BASE-T, 148.000 pps para 100BASE-TX, 1.488.000 pps para 1000BASE-T e 1000BASE-LX, comprimentos
de onda de transmissdo 1310 nm e de recepgédo 1550 nm, poténcia do sinal de -3 dBm a -8 dBm e sensibilidade de recepgao maxima de -3 dBm e minima de -23
dBm;
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Operar em temperatura de -10 °C a 55 °C, temperatura de armazenamento de -40 °C a 70 °C e umidade de operagdo e armazenamento de 5% a 90%;

Possuir fonte de alimentagcdo externa com entrada de 100-240 Vac (50/60 Hz) e saida de 5 Vdc - 1 A;

Estar em conformidades com FCC, CE e Anatel;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

6 - SWITCH DE MESA DE 8 PORTAS DE 10/100/1000MBPS

Deve possuir 8 Portas 10/100/1000Mbps RJ45, autonegociagao, AUTO MDI/MDIX;

Suportar padrdes e protocolos IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3xCSMA/CD;

Possuir fonte de alimentacdo externa;

Dispor de capacidade de comutagao de 16 Gbps;

Possuir taxa de encaminhamento de pacotes de 11.9 Mpps;

Suportar temperatura de funcionamento de 0°C a 40°;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragéo.

7-NOBREACK

Deve possuir poténcia de pico de 600 VA /300 W e topologia interativa, tens&o nominal de entrada de 220 V~, com variagao de tenso entre 165-265 V~ e frequéncia
de rede de 50/60 Hz £1 Hz;

Deve dispor de disjuntor/fusivel rearméavel de 6 A;

Deve possuir fator de poténcia de 0,5;

Possuir tensdo nominal de saida de 220 V~, com regulagao de tensdo em modo rede de 220 V~ £10% e em modo bateria de 220 V~ £5%, tempo de transferéncia
de <10 ms, circuito desmagnetizador para estabilizagdo da tensdo de saida, frequéncia no modo bateria de 50/60 Hz £1 Hz e forma de onda semissenoidal
(retangular) e 4 tomadas de 10 A conforme NBR 14136;

Deve incluir protegdo contra sub/sobretensado, prote¢éo contra descarga da bateria até 10,5 V e protegéo contra sobrecarga na saida com fusivel rearmavel no modo
rede e limitador de corrente interno no modo bateria;

Deve possuir bateria interna selada chumbo-acido (VRLA) com quantidade e capacidade de 1 x 12V 7 Ah, barramento de 12 V, corrente maxima de cargade 1 Ae
tempo de carga sem bateria externa de até 10 h;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.
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8- PORTICO

O portico deve ser projetado de acordo com as especificagdes indicadas;

Deve possuir estrutura metalica autoportante, fabricada em ago carbono SAE 1010/1020, galvanizada a fogo;

A estrutura deve ser de formato poligonal octogonal, composta por trés se¢des principais, conforme detalhado a seguir;

A espessura minima da chapa utilizada deve ser de 2,65 mm;

A primeira sec¢do deve ser em formato conico octogonal, com altura de 4.000 mm; os didmetros devem variar de 220 mm (inicial) a 126 mm (final); a base deve
possuir flange de fixagdo quadrada, com dimensdes minimas de 400 mm x 400 mm x 3/4", em ago carbono; a fixagdo deve ser realizada com chumbadores M24 x
800 mm, intertravados entre si; o interior da primeira se¢do deve ser preenchido com areia seca e grossa até o término da se¢ao; a passagem de cabeamento deve
ser realizada através de tubo de PVC com didmetro de 60 mm, instalado internamente;

A segunda secao deve ser uma coluna metélica octogonal, com altura de 1.500 mm, possuindo janela de inspegao e tubo curvo para acoplamento da caixa de
equipamentos;

A terceira segéo deve ser um topo metalico ornamental, em formato cénico octogonal, com projegéo frontal de 3.000 mm e altura de 500 mm, fabricado em chapa
de ago carbono SAE 1010/1020, giratdrio e sem orificios na parte superior, para evitar infiltragdo de agua; o topo deve estar perfeitamente adaptado para o encaixe
de cameras speed dome e LPR;

O portico deve ser autoportante, com base fixada em caixa de concreto; o flange de fixagdo deve possuir rasgos (furos oblongos) nas quatro extremidades para
fixagdo com parafusos; o concreto da base deve ter resisténcia a compressao minima de 20 MPa;

O portico deve suportar carga de até 30 kg sobre o brago; a estrutura deve ser estavel, sem trepidagéo ou deslocamento em condi¢des de ventos de até 80 km/h ou
deslocamentos de ar provocados pelo trafego de veiculos;

A entrada de cabeamento deve ser do tipo "cachimbo", com didmetro externo de 48,3 mm, soldada no portico a uma altura de 4.400 mm; a fixagdo da caixa de
equipamentos deve ser realizada com dois parafusos de 3/8"; a saida de cabeamento deve ser realizada através da parte oca do poértico e do topo metalico
ornamental;

O portico deve possuir sistema de aterramento, com descarga atmosférica conduzida através do corpo da estrutura;

A fabricagao, instalaco e testes devem seguir as normas da ABNT aplicaveis;

E imprescindivel que a garantia seja de 5 anos para o produto.
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9 - RACK OUTDOOR PARA POSTE 12U

O corpo do rack deve ser confeccionado em chapa de ago carbono #19 BSG, com espessura minima de 1,06 mm;

A porta deve ser fabricada em chapa de ago carbono #18 BSG, com espessura minima de 1,20 mm, galvanizada a fogo e com acabamento em pintura eletrostatica;
O rack deve possuir saida inferior com tubo de 60 mm para prote¢éo e passagem dos cabos;

Deve ser dotado de fixagao superior com 2 parafusos para ancoragem no poste, especifica para instalagéo de sistemas de CFTV;

Deve possuir 2 venezianas na porta, com pré-disposi¢ao para instalagdo de sistema de ventilagéo forgada;

Deve atender ao padrao 12U (12 unidades de rack) x 19", compativel com equipamentos de telecomunicagdes e CFTV;

Todas as partes metalicas devem ser galvanizadas a fogo e receber acabamento em pintura eletrostatica, garantindo resisténcia a corroséo e durabilidade;

Deve ser fabricado em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, garantindo resisténcia mecanica e funcionalidade;

A instalagao e fixagdo devem assegurar estabilidade e seguranca, mesmo em condigdes adversas;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

O produto devera possuir garantia minima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabrica¢do, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

10 - CABO UTP

O cabo deve ser do tipo CAT5e (Categoria 5e), com blindagem F/UTP (fita metalizada ao redor dos pares trangados), capa externa termoplastica preta com resisténcia
a intempéries e UV, suporte para operacdo em até 100 MHz e velocidades de até 1 Gbps em distancias de até 100 metros, condutor 100% cobre, isolagédo em
termoplastico solido, pares trangados com passo adequado para minimizar interferéncias eletromagnéticas (EMI) e diafonia (crosstalk), revestimento externo
resistente a umidade, temperatura e raios UV, conforme norma TIA/EIA 568 B.2 e homologado pela ANATEL,;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

11 - CONECTOR RJ45

O conector deve ser RJ45 para cabo do tipo UTP CAT5e, com corpo em termoplastico de alto impacto, vias de contato em bronze fosforoso, revestidas com 2,54
micrémetros de niquel e 1,27 micrdmetros de ouro, atendendo a norma FCC 68.5 para protecdo contra interferéncias eletromagnéticas (EMI);

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

12 - PATCH CORD
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Deve ser um patch cord U/UTP Multilan categoria 5e, com suporte aos padrdes I[EEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, video,
sistemas de automac&o predial e todos os protocolos LAN anteriores;

Comprimento de 3 metros, cor azul, conectores RJ-45 em ambas as pontas, peso de 0,031 kg/m, didmetro nominal de 5,2 mm;

Condutor de cobre eletrolitico flexivel, nu, composto por 7 filamentos com didmetro nominal de 0,20 mm, 4 pares de 24 AWG;

Contatos elétricos com 8 vias de bronze fosforoso revestidas com 50 pin (1,27 um) de ouro e 100 pin (2,54 um) de niquel;

Temperatura de operagéo de -10 °C a +60 °C, certificagdes ETL Canal 4, ETL Verified e ANATEL 1277-070256 (cabo U/UTP Cat.5e flexivel) e 1279-07-0256 (cabo
de manobra), CATMAT (SIASG) 257384;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

13 - CORDAO OPTICO SIMPLEX SM MONOMODO SC-UPC/SC-UPC

Deve ser do modelo Simplex, com fibra monomodo, capa externa com didmetro de 2 mm e em PVC retardante a chama, comprimento de 2 metros, conector SC
com polimento UPC em ambos os lados (Lado A e Lado B);

Temperatura de armazenamento de -40 °C a 70 °C e temperatura de operacdo de -20 °C a 65 °C;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

14 - MINI DIO 6FO COMPLETO SM SC/SC (polimento UPC)

Deve possuir estrutura em ago SAE 1010 com espessura de 0,90 mm, tampa em ago SAE 1010 com espessura de 0,75 mm e painel para acomodagéo de
adaptadores dpticos em ago SAE 1010 com espessura de 1,20 mm, bandeja para acomodagdo das emendas em ago SAE 1010 com espessura de 0,75 mm,
protetores de emenda, abragadeiras para fixagdo dos cabos, kit para fixagdo na parede e pintura epoxi em pé preto texturizado;

Deve conter 4 unidades de acopladores 6pticos SC/SC UPC Simplex monomodo (SM) na cor azul e 4 unidades de extensdes dpticas pigtail simplex monomodo
(SM) com conector SC/UPC, comprimento de 1,5 metros, didmetro de 0,9 mm e cor azul;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

15 - CAIXA DE EMENDA OPTICA

A caixa de emenda dptica deve ser do modelo compacto, desenvolvida para conex&o entre cabos 6pticos, permitindo a distribui¢do, concentragéo e acomodagéo de
emendas e fibras Opticas em redes aéreas e subterraneas;

Deve comportar até 24 fusdes, com 1 bandeja para acomodacao de até 24 protetores de emenda de até 45 mm; a bandeja deve ter capacidade para alocar até 2
Splitters 1x8 NC fibra nua (250 pm);
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Deve possuir configuragéo unidirecional (topo) de entrada de cabos, com duas entradas ovas (principal e auxiliar) que permitam o fechamento termocontratil (SVT)
para dois cabos com didmetro de 10 a 25 mm;

Deve possuir 2 entradas cilindricas para cabos derivados com didmetro de 8 a 18 mm, seladas por tubos termocontrateis (SVT);

A jungéo da base com a cupula deve ser efetuada por abragadeira de fechamento; o corpo deve ser fabricado em plastico de engenharia com aditivo Anti-UV e grau
de prote¢do minimo IP68;

Deve ser fornecida completa, incluindo: base, abragadeira de fechamento, bandeja para acomodagéo de emenda, kit para fixagdo do elemento de trag&o, clpula,
anel de vedagao, reserva de tubo loose, tubos termocontrateis, abragadeiras plasticas, etiqueta de identificagdo de tubo loose, saché de alcool, tira de lixa ferro G-
40, fitas de aluminio, clipe metalico, suportes para fixagao aérea, guia rapido, fita de velcro e 24 protetores de emenda de 40 mm;

Deve ser adequada para instalagdo em caixa de passagem subterranea, fixagdo em cordoalha, em poste com abragadeira BAP ou com fita de ago inox, em
conformidade com a norma ABNT NBR 14401:2016 e com homologag&o pela Anatel;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

CABO OPTICO

Deve ser de fibra monomodo, com cabo dielétrico autossustentado e tubo unico geleado com fibras dpticas, possuir dois elementos de sustentagéo dielétrico (FRP)
reunidos em SZ junto ao tubo loose;

Revestimento de fibra em acrilato, capa externa em termoplastico com protegao anti-UV, cordao de rasgamento e bastbes de FRP;

Configuragéo para vaos de até 120 metros e de 12 fibras, com didmetro externo nominal de 6,8 £ 0,3 mm e massa nominal de 45 + 10% kg/km;

Deve atender as normas ITU-T G652D, ABNT NBR 14160 e possuir homologagdo ANATEL,;

Respeitar os ensaios de Tragdo (ABNT NBR 13512), Compressao (ABNT NBR 13507), Torgdo (ABNT NBR 13513), Impacto (ABNT NBR 13509), Dobramento (ABNT
NBR 13518) e curvatura com raio minimo de 20x OD na instalagdo e 10x OD em operagao;

Temperatura de operagao e instalagdo: -20 °C a +65 °C e armazenamento: -30 °C a +75 °C;

O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagdo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposicado ou reparo de componentes, sem énus para a Administracao.

CONJUNTO ELETRICO

Deve possuir 01 disjuntor bipolar DIN 16A para prote¢éo do circuito elétrico;

Possuir 01 DPS Classe Il 45kA 275V bipolar para prote¢éo contra surtos elétricos e picos de tensao;

Possuir 01 régua de 08 tomadas rack 19" para alimentagao de equipamentos;

Possuir 01 haste de aterramento de 1/2" x 2,4 m em ago galvanizado revestida com 200 micras de cobre;

Dispor de 01 conector olhal de 10 mm em bronze e 01 cabo flexivel de 6 mm (4 metros) para conex&o do aterramento;
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e O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

18 - CABO PP 2,5 MM
o Deve ser cabo flexivel tipo PP com bitola de 2,5 mm?, tens&o de isolamento de 500 V e trés vias;
e Deve ser revestido em policloreto de vinila (PVC) com resisténcia a temperaturas de até 70 °C e na cor preta para identificagao;
e O produto devera possuir garantia minima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricagéo, contada a partir da data de entrega/recebimento definitivo, abrangendo a
reposi¢ao ou reparo de componentes, sem 6nus para a Administragao.

19 - LICENGA PARA GERENCIAMENTO DE CAMERAS IP
e Licenca que permite a instalagéo, configuracdo e operacdo de cameras IP. Cada licenca autoriza o gerenciamento individual de 1 camera IP, garantindo o
funcionamento adequado e a integragéo com sistemas de monitoramento e seguranga (VMS);
e  Suporte para configuragéo remota e local;
o Compatibilidade com sistemas de gerenciamento de video (VMS).

20 - LICENCA PARA GERENCIAMENTO DE LPR EM BORDA
e Licenca que permite a instalagdo e operagédo de cameras com funcionalidades de Leitura Automatica de Placas (LPR). Cada licenga autoriza o gerenciamento
individual de 1 cdmera LPR, com tecnologia de reconhecimento de placas embarcada;
¢ Reconhecimento automatico de placas veiculares em tempo real;
o Integracdo com sistemas de seguranga e monitoramento.

21 - LICENGA MIDDLEWARE PARA ENVIO DAS CAPTURAS DE PLACA PARA O MURALHA PAULISTA
e Licencga que permite a integragdo de cameras LPR com o sistema Muralha Paulista, da Secretaria de Seguranga Publica (SSP) de S&o Paulo. Cada licenga autoriza
a integragdo individual de 1 cadmera LPR, enviando as capturas de placas veiculares para o banco de dados do sistema;
o Integracao direta com o banco de dados de placas veiculares do Muralha Paulista;
e Envio automatico e seguro de dados de placas capturadas;

22 - SERVIGOS DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO DAS CAMERAS E EQUIPAMENTOS
¢ Aimplementacéo do sistema inicia-se com a instalagéo do portico metalico, seguida pela montagem do rack outdoor 12U e do conjunto elétrico;
e Locais e Montagem: Levantamento prévio das condi¢des do local, montagem e fixagdo do pértico e do rack outdoor garantindo estabilidade estrutural;
o Fixagao e Configuracdo de Cameras: Fixagao das cAmeras Speed Dome e Bullet, identificagéo padrao e configuragdo das definigdes operacionais;
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Alimentagédo e Cabeamento: Alimentagao via solugéo PoE, execugao de todo o cabeamento UTP Catbe, crimpagem de conectores RJ45, instalagdo de patch cords,
conversores de midia (Lado A e Lado B) e nobreaks;

Infraestrutura Optica e Elétrica: Instalagdo do Mini DIO 6FO, caixas de emenda, cordes 6pticos, conjunto elétrico e cabo PP 2,5 mm? com protegao contra surtos;
Ativagéo e Integracdo: Ativagao e configuragao das licengas IP, LPR em borda e middleware Muralha Paulista, garantindo a operagao integrada com o VMS Digifort
e com as plataformas estaduais;

Acabamentos, Testes e Registros: Inclus@o de todos os materiais de fixagdo e acabamento, realizagao de testes de funcionamento, emisséo de relatorio técnico e
registro fotografico completo de todas as etapas de instalagé&o para composigéo da documentagao de aceite;

Garantia: Todo o servigo de instalagdo deve possuir garantia minima de 6 (seis) meses, cobrindo falhas decorrentes da execugao, incluindo cabeamento, conectores
e configuragdes realizadas.

23 - SERVIGOS DE LANGAMENTO DE CABO OPTICO

Langamento fisico do cabo ptico ao longo do percurso definido, incluindo fixagdo em postes/estruturas via abragadeiras ou fita de ago inox (respeitando o véo
maximo de fabrica);

Organizagdo e amarragao do cabo com reserva técnica em pontos de emenda e terminagao;

Proteg@o mecanica em descidas de poste via eletroduto/canaleta, fuséo e acomodagao das fibras na caixa de emenda e identificagdo dos cabos;

Execugdo em estrita conformidade com a norma ABNT NBR 14565 e orientag6es do fabricante.

24 - CONFECGAO E INSTALAGAO DE PLACA INFORMATIVA COM FAROL STROBO

Placa informativa de 60 cm x 100 cm em ACM (Aluminio Composto) de 4 mm de espessura, com impressao UV de alta resolugéo frente e verso (100% de cobertura)
e suporte de fixag¢éo para poste;

Instalagdo conjunta de 01 par de fardis strobo em LED de alta poténcia (cor azul, efeito estroboscépico, corpo em aluminio e vedagéo a prova d'agua);

Acompanha central controladora de LED (10 a 16 Vdc, gerenciamento de até 12 fardis, prote¢do contra curto-circuito/polaridade reversa e meméria EEPROM),
chicote elétrico e fonte de alimentagéo bivolt para 12 Vdc / 2A;

Garantia minima de 6 (seis) meses para a confecgdo, instalagéo e equipamentos fornecidos.
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APENDICE C - Detalhamento dos locais de instalagao

ESTRADA MUNICIPAL JOSE BAIO (-21.949747045538192, -47.946256454189715) ]
01 CAMERA BULLET IP 4MP VARIFOCAL LPR (+SD 256GB), 01 INJETOR POE, 01 NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR 12U, 05M CABO UTP,
02 CONECTORES RJ45, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM? 01 PLACA INFORMATIVA COM FAROL STROBO.

AVENIDA ARARAQUARA, 451 (-22.000936517823682, -47.87950027676855)

01 CAMERA SPEED DOME 4MP 32X, 01 CAMERA BULLET IP 4MP VARIFOCAL LPR, 02 INJETORES POE, 02 CONVERSORES DE MIDIA LADO A, 01
NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR 12U, 10M CABO UTP, 04 CONECTORES RJ45, 02 PATCH CORDS, 02 CORDOES OPTICOS SIMPLEX, 01
MINI DIO 6FO, 01 CAIXA DE EMENDA OPTICA, 1.526M CABO OPTICO, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM?, 01 PLACA INFORMATIVA
COM FAROL STROBO.

RUA EPISCOPAL, 700 - CENTRO (-22.024790353841073, -47.89161978896952)

01 CAMERA SPEED DOME 4MP 32X, 01 INJETOR POE, 01 CONVERSOR DE MIDIA LADO A, 01 NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR 12U, 05M
CABO UTP, 02 CONECTORES RJ45, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01 CAIXA DE EMENDA OPTICA, 650M CABO
OPTICO, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM?, 01 PLACA INFORMATIVA COM FAROL STROBO.

RUA PROFESSOR JULIEN FAUVEL X RUA GASTAO VIDIGAL (-22.028363232088516, -47.891929643458)
01 CONVERSOR DE MIDIA LADO B, 01 SWITCH DE MESA 8 PORTAS, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01 CAIXA
DE EMENDA OPTICA.

AVENIDA DOUTOR TEIXEIRA DE BARROS X RUA ANTONIO DE ALMEIDA LEITE (-22.025914915598186, -47.89844406069287)

01 CAMERA SPEED DOME 4MP 32X, 01 INJETOR POE, 01 CONVERSOR DE MiDIA LADO A, 01 NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR 12U, 05M
CABO UTP, 02 CONECTORES RJ45, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01 CAIXA DE EMENDA OPTICA, 600M CABO
OPTICO, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM?, 01 PLACA INFORMATIVA COM FAROL STROBO.

AVENIDA DOUTOR TEIXEIRA DE BARROS X RUA CANDIDO PADIM (-22.024291568487495, -47.89956045635991)

01 CAMERA SPEED DOME 4MP 32X, 01 CAMERA BULLET IP 4MP VARIFOCAL LPR, 02 INJETORES POE, 02 CONVERSORES DE MIDIA LADO A, 01
NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR 12U, 10M CABO UTP, 04 CONECTORES RJ45, 02 PATCH CORDS, 02 CORDOES OPTICOS SIMPLEX, 01
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MINI DIO 6FO, 01 CAIXA DE EMENDA OPTICA, 300M CABO OPTICO, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM?, 01 PLACA INFORMATIVA COM
FAROL STROBO.

AVENIDA DOUTOR TEIXEIRA DE BARROS X RUA DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA (-22.029471 104052238, -47.89610129001196)
03 CONVERSORES DE MIDIA LADO B, 01 SWITCH DE MESA 8 PORTAS, 03 PATCH CORDS, 03 CORDOES OPTICOS SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01
CAIXA DE EMENDA OPTICA.

RUA SAO JOAQUIM X RUA JACINTO FAVORETO (-22.0059065018898, -47.88908508980735)

01 CAMERA SPEED DOME 4MP 32X, 01 INJETOR POE, 01 CONVERSOR DE MIDIA LADO A, 01 NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR 12U, 05M
CABO UTP, 02 CONECTORES RJ45, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01 CAIXA DE EMENDA OPTICA, 325M CABO
OPTICO, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM?, 01 PLACA INFORMATIVA COM FAROL STROBO.

RUA DONA ALEXANDRINA X AVENIDA TRABALHADOR SAO-CARLENSE (-22.004333200509446, -47.89001329302437)
01 CONVERSOR DE MIDIA LADO B, 01 SWITCH DE MESA 8 PORTAS, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01 CAIXA
DE EMENDA OPTICA.

RUA MIGUEL DAMHA - ROTATORIA DAMHA (-21.981035897341993, -47.88824900906366)

01 CAMERA BULLET IP 4MP VARIFOCAL LPR, 01 INJETOR POE, 01 CONVERSOR DE MIDIA LADO A, 01 NOBREAK, 01 PORTICO, 01 RACK OUTDOOR
12U, 05M CABO UTP, 02 CONECTORES RJ45, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO, 01 CAIXA DE EMENDA OPTICA,
150M CABO OPTICO, 01 CONJUNTO ELETRICO, 10M CABO PP 2,5 MM?, 01 PLACA INFORMATIVA COM FAROL STROBO.

RUA CARLOS CiCERQ NOGUEIRA X RUA RAY WESLEY HERRICK (-21.977637799110216, -47.897718560153635)
01 CONVERSOR DE MIDIA LADO B, 01 PATCH CORD, 01 CORDAO OPTICO SIMPLEX, 01 MINI DIO 6FO.

BASE AVANCADA DA GUARDA MUNICIPAL (-22.000411963597795, -47.88985462374547)

02 CONVERSORES DE MIDIA LADO B, 02 PATCH CORDS, 02 CORDOES OPTICOS SIMPLEX, 08 LICENGAS PARA GERENCIAMENTO DE CAMERAS
IP, 03 LICENCAS PARA GERENCIAMENTO DE LPR EM BORDA E 03 LICENGAS MIDDLEWARE MURALHA PAULISTA.
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