~ Prefeiturade SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE PROJETO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo de projetos executivos para
a construcao do futuro prédio da FATEC — Faculdade de Tecnologia em Sao Carlos — SP.

1. JUSTIFICATIVA

Com a elaboracédo do Anteprojeto de Arquitetura do futuro prédio da FATEC em Séo Carlos,
0 objetivo deste termo de referéncia € subsidiar a contratacdo de empresa especializada na
elaboracdo de projetos executivos para a construcdo das futuras instalacdes da sede da
Faculdade de Tecnologia de Sao Carlos, visando proporcionar a melhoria no atendimento e bem
estar dos alunos e funcionarios. O critério de julgamento sera do tipo TECNICA E PRECO,

conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

2. LOCAL E CARACTERISTICAS DO PROJETO
Enderecgo: Parque Eco Tecnolégico Damha — Marginal Rod. Eng. Tales de Lorena Peixoto,
SP 318, s/n.

Area do terreno: 33.114,86 m2 (matricula n® 140.825)
Area de construc&o prevista: 8.483,34 m?
Coordenadas geogréficas: 21°56'29.6"S 47°53'37.4"W (-21.941561, -47.893730).

3. FORMA DE EXECUCAO

As etapas de execuc¢do do objeto séo:

Etapa Finalidade

12 etapa — Projeto Bésico Caracterizagdo da obra a ser executada atendendo as
Normas Técnicas e a legislacao vigente, elaborado com base
em estudos anteriores que assegurem a viabilidade do
empreendimento.

22 etapa — Projeto Legal Elaboracéo dos projetos legais necessarios para garantir as
aprovacdes do empreendimento, além do protocolo nos
6rgaos aprovadores.

32 etapa — Projeto Executivo | Projeto Executivo Definitivo, contendo todas as informagfes
técnicas para a realizacdo do empreendimento conforme
relacionado nas etapas anteriores.

423 etapa — Documentos Realizacdo dos documentos técnicos como Orgamento da

técnicos obra, Cronograma, Memoriais, etc.

52 etapa — Aprovacdes Apresentacao das aprovacdes dos 6rgdos competentes,
inclusive a aprovacgéo dos projetos executivos pelo Centro
Paula Sousa

4. REQUISITOS TECNICOS PARA CONTRATACAO
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4.1. Os licitantes apresentardo documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta
técnica com a descricdo do objeto ofertado e de pregos, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacéo. Para efeitos de HABILITACAO,
serdo exigidos os documentos conforme editais, contendo os seguintes documentos:

4.1.1. Certiddo de Registro ou Inscricdo da empresa junto ao CREA - (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou ao CAU — (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), com validade no presente exercicio;

4.1.2. Comprovagao, mediante atestado em nome da LICITANTE, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de aptidao para o desempenho de atividade
similar ao objeto da licitacdo, de acordo com as parcelas de relevancia
descriminadas abaixo acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico -
(CAT), emitido pelo CREA - (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou
Certidao de Acervo Técnico com Atestado - (CAT-A), emitida pelo CAU — (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), com jurisdi¢cdo sobre o domicilio da sede da licitante:

Elaboracé&o de Projeto Executivo com ao menos 4.241,67 m2, correspondente a 50%

da area do anteprojeto (8.483,34 m?).

5. COMPONENTES DO PROJETO

Os Projetos Béasicos e Executivos, objeto desta contratacdo, dever&o ser elaborados a partir
do Anteprojeto Arquitetdnico fornecido pela Prefeitura Municipal de S&o Carlos. Devera a
contratada propor as solugbes técnicas, elaborar os projetos executivos e documentos
necessarios a futura contratacdo de obras de edificacao do prédio da FATEC em consonancia
com o anteprojeto apresentado.

O Anteprojeto Arquitetdnico prevé a implantacédo das seguintes edificacdes:

° Auditorio:; 458,27 m2

° Vestiarios da quadra coberta: 206,15 m2

° Quadra coberta: 754,15 m2

° Edificacdo — térreo: 2.987,52 m2

° Edificacdo — pavimento 1: 2.473,88 m?

° Edificacdo — pavimento 2: 1.603,37 m?

° Total: 8.483,34 m2

A empresa contratada poderd vistoriar o local de implantagé@o do projeto para o conhecimento

das condic¢fes existentes, aceitando e concordando que o servigo, objeto do contrato, devera ser
complementado em todos os seus detalhes, de modo a fornecer todos os elementos técnicos

necessarios.

A empresa contratada sera responsavel por desenvolver e apresentar ao municipio 0s

documentos técnicos discriminados a seguir:

5.1. PROJETO LEGAL
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Etapa de execuc¢do da representacao do conjunto de informacgdes técnicas necessarias para

aprovacdo, junto aos 6Orgdos competentes, com base nas exigéncias legais municipais,
estaduais, federais e concessionarias para obtencao dos alvaras, licencas e demais aprovacoes

indispensaveis para construcao:

5.1.1. Projeto Legal de Prefeitura e Vigilancia Sanitéria;
5.1.2. Projetos Ambientais, quando necessario;
5.1.3. Projeto Técnico do Corpo de Bombeiros;
5.1.4. Projeto para a concessiondria de energia, agua e gas;
A empresa contratada devera entregar todos os projetos aprovados nos seus respectivos
orgaos.
5.2. PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

° Implantagdo geral com Fechamento das divisas, Blocos de Salas de Aulas,
Administrativo, Laboratérios, Quadra, Refeitério, Estacionamento, Portaria,
Entradas de Energia, Agua, Géas, Reservatorios, Subestacdo Transformadora,
Abrigos de Gas, Lixeira e tabelas de areas (1:200);

° Planta dos Pavimentos com tabelas de acabamentos e convencdes gréficas (1:50);
° Planta de Cobertura e reservatério (1:50);
° Planta dos pavimentos com layout (1:50);
° Cortes (1:50);
° Elevacdes (1:50);
e  Ampliacdo de esquadrias (1:25);
e Ampliacdo das areas molhadas (1:25)
e  Desenho dos mobiliarios;
. Perspectivas.
° Detalhamento construtivo de escadas (1:50);
° Detalhamento dos elementos de acustica;
° Paginacao — Forro (1:75);
° Paginacao — Piso (1:75);
° Detalhes construtivos de juntas, arremates, encaixes, balcées, etc.;
° Modelo Tridimensional Parametrizado
e Animag0Oes e imagens.
5.3. ACESSIBILIDADE

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
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. Planta de implantacdo: calgcamento externo com indicacdo das guias rebaixadas,
rota acessivel, sinalizacao tatil (direcional e alerta), tratamento dos desniveis com
rampas, escadas e elevadores, estacionamento com demarcacao de vagas PCD e
idoso (1:200);

° Plantas dos pavimentos com 0s elementos construtivos e equipamentos para a
solucéo de acessibilidade proposta (1:50);

° Cortes (1:50);

° Detalhamentos de acessibilidade para: sanitarios, vestiarios, escadas, rampas,
corriméos, guarda-corpo, balcdes de atendimento, portas, sinalizacfes visuais, tatil
e sonora, tratamento de desniveis acima de 2 cm, rota acessivel, sinalizacdo para
vagas de estacionamento PCD e idoso, sinalizagdes, todos os detalhamentos
necessarios para atender integralmente a NBR 9050, NBR 16537 e Decreto Federal
5296, todos ultima versao. (1:25);

° Detalhes construtivos (1:25 / 1:50).
5.4. CONFORTO ACUSTICO

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

° Planta dos ambientes (1:50);

° Cortes (1:50);

° Especificagcdo dos revestimentos;

° Detalhes Construtivos de Montagem e Instalacéo.
5.5. MOBILIARIO

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

. Planta de layout dos pavimentos com mapeamento e legenda dos mobiliarios (1:50);
. Cortes (1:50);
° Caderno de especificagdes do mobiliario;
. Detalhes Construtivos de Montagem e Instalacéo
5.6. PAISAGISMO
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
° Implantacdo com indicacdo e especificagdo da vegetacdo, legenda para
identificacdo e tabela com quantificacéo (1:100);

° Planta de locacdo de vasos e vegetacdo interna e externa com legenda para
identificacdo e tabela de quantificacéo;

e  Caderno de especifica¢des, poda e manejo da vegetagao;
° Detalhes, cortes e elevagdes (1:25 / 1:50).
5.7. COMUNICACAO VISUAL

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
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. Planta de locagdo dos elementos de comunicacdo visual contendo legenda para
identificac@o e quantificagdo por codigo e memorial descritivo (1:50);

. Detalhes, cortes e elevacdes (1:25/ 1:50).
5.8. IMPERMEABILIZACAO

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

° Planta de locac¢éo das areas a serem impermeabilizadas (1:50);
° Planta com indicac&o do tipo de impermeabilizacdo e caimentos;
° Detalhes construtivos, cortes e elevacfes para a execucdo da obra;

° Memoriais descritivos e especificacdes técnicas executivas de impermeabilizacéo e
manutencao pés-obra.

5.9. ESTRUTURA

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

° Locacao dos pilares e cargas da fundagéo (1:50 ou 1:75);
° Formas da fundacéo (1:50 ou 1:75);

° Formas dos pilares (1:50 ou 1:75);

° Formas dos pavimentos (1:50 ou 1:75);

° Forma dos Blocos (1:50 ou 1:75);

° Forma dos muros de arrimo (1:50 ou 1:75);

° Forma das escadas e rampas (1:50 ou 1:75);
° Formas da cobertura (1:50 ou 1:75);

° Forma do reservatorio (1:50 ou 1:75);

° Cortes transversal e longitudinal (1:50);

e  Armacao das fundacdes (1:50 e 1:25);

e  Armacao dos blocos (1:50 e 1:25);

e  Armacédo dos muros de arrimo (1:50 e 1:25);
e  Armacao dos pilares (1:50 e 1:25);

e  Armacao das vigas e lajes (1:50 e 1:25);

e Armacao do reservatério ((1:50 e 1:25);

e Armacao das escadas (1:50 e 1:25);

. Estrutura de cobertura (1:50 ou 1:75);

e Armacdo prevendo interligacdo de ferragens com o sistema de SPDA em
conformidade com o projeto de elétrica (escala 1:50);

. Projeto de estruturas metalicas com identificagcdo de apoios, tipos de perfis e
ligacoes, locagéo e dimensionamento de todos os componentes;

. Cortes transversal e longitudinal das estruturas metalicas (1:50);
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) Memorial de Calculo de Dimensionamento de Concreto e Metalica;

. Detalhes construtivos e de montagem;
Observacédo: Nas pranchas das armac@es de concreto e metdlica deverdo constar os quadros

das armaduras e o quadro resumo de aco e resumo do volume de concreto.

5.10. INSTALACOES ELETRICAS
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
. Implantac&o contendo a iluminacdo externa com representagédo de cabeamento dos
circuitos, entrada de energia, subestacdo transformadora, caixas de passagens,
geradores (Grupo Motor Gerador), UPS (Uninterruptible Power Supply)/No-break,

infraestrutura com todas as tubulacdes e tabela de alimentadores todos indicados e
dimensionados (1:100);

° Planta com detalhamento da entrada de energia (1:25);
° Diagrama Unifilar;

° Diagramas trifilares dos quadros elétricos (QGBT, QFAC, QLT, QTI, QBOMBAS,
etc.;

° Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento dos circuitos, quadros e
infraestrutura dos cabos alimentadores;

° Planta dos pavimentos com representacao de cabeamento dos circuitos, luminérias
internas, luminarias de emergéncia, interruptores, quadros, tracado e
dimensionamento da infraestrutura e shafts;

. Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento dos circuitos, tomadas
comuns, estabilizadas, pontos de for¢ca, comando de alarme de incéndio, quadros,
demais equipamentos, tracado e o dimensionamento da infraestrutura e shafts;

. Plantas de captacdo, descida e aterramento do Sistema de Prote¢cdo Contra
Descargas Atmosféricas com dimensionamento dos componentes e materiais
(1:100);

° Sistema de aterramento entre as edificacfes (1:50);
° Detalhes de Instalagéo.
OBS: Todos os sistemas elétricos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer parte,

estar contido, no projeto basico elétrico.

5.11. AUTOMAGAO/SISTEMAS ELETRONICOS
5.11.1. SONORIZACAO
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
° Planta de Implantacdo com representacdo de cabeamento, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

° Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento dos equipamentos,
sonofletores, caixas acusticas, racks, by-face dos racks, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionados (1:100);
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. Diagramas de conexao dos equipamentos;

. Detalhes de Instalagéo.
5.11.2.SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

. Planta de Implantacdo com representacdo de cabeamento dos lacos, caixas de
passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

° Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento dos lacos dos
equipamentos, enderecamento de laco, detectores de fumaca, detectores
termovelocimétricos, acionador manual, avisadores sonoro e visual, central de
incéndio, maodulos repetidores, moédulos isoladores, mddulos de comando,
passagens e infraestrutura dimensionados (1:100);

° Diagrama de conexdo da central e equipamentos com enderecamento e lacos e
cabeamento;

° Detalhes de Instalagéo.
5.11.3.SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Produtos minimos necesséarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
° Planta de Implantacdo com representagcdo de cabeamento, caixas de passagens e
infraestrutura dimensionadas (1:100);

° Planta dos pavimentos com representagdo de cabeamento dos pontos de
telecomunicacdes, equipamentos, access points, racks, by-face dos racks, caixas
de passagens, estrutura de dados, internet, switches, roteadores wi-fi e
infraestrutura dimensionados (1:100);

. Diagrama de conexdao dos racks com a indicacao equipamentos ativos, cabeamento
vertical metdlico e fibra éptica;

° Detalhes de Instalagéo.

5.11.4.SISTEMA DE SEGURANCA, CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO,
CONTROLE DE ACESSO E ALARME

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
° Planta de Implantacdo com representacdo de cabeamento das cameras externas,
caixas de passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

. Planta dos pavimentos com representacdo de cabeamento das cameras internas,
catracas de acesso, sensores IR passivos e ativos, leitoras biométricas, contatos de
portas, fechaduras eletromagnéticas, botdes de abertura, motores de portdes,
estacao central e de cadastramento, controladores, racks, by-face dos racks, caixas
de passagens e infraestrutura dimensionadas (1:100);

° Diagramas de conexdes de Circuito Fechado de Televiséo e Controle de Acesso;
° Detalhes de Instalagéo.
5.12. INSTALACOES HIDRAULICAS

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
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. Implantagédo Agua Fria, Esgoto, Drenagem e Gas com indicagéo de entradas das
concessionarias, medidores e abrigos, tracado e dimensionamento das tubulacdes
(1:100);

° Planta dos pavimentos — Rede de distribuicdo de Agua Fria e Gas com indicacio
tracado e dimensionamento das tubulac¢des (1:50 ou 1:75);

° Planta dos pavimentos — Rede de esgoto sanitario com indicacdo do tracado e
dimensionamento das tubulac6es (1:50 ou 1:75);

° Cobertura — Captacdo de aguas pluviais — Condutores, calhas e rufos com
dimensionamento (1:100);

. Drenagem de aguas pluviais com indicacdo do tracado e dimensionamento das
grelhas e tubulagdes (1:50);

° Planta com a Rede de hidrantes com indicac&o do tragado e dimensionamento das
tubulacdes (1:100);

° Reservatorios — Plantas, cortes e detalhamentos (1:50);
° Detalhes de Esgoto (1:25);
° Isométricas (1:25);
° Detalhamento de reuso de agua (1:50 / 1:25);
° Detalhes de Instalagéo e lista de materiais por prancha e geral.
OBS: Todos os sistemas hidraulicos dos projetos de combate a incéndio deverao fazer parte,
estar contido, no projeto executivo hidraulico.

5.13. GASES
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
. Planta de Implantacdo com tracado e dimensionamento das tubula¢des, abrigos,
equipamentos e indicag&o dos tipos de gases

. Planta dos pavimentos com tracado e dimensionamento das tubulagbes e
equipamentos e gases (1:50);

. Cortes (1:50);
. Detalhes construtivos e de Instalacédo (1:25 / 1:50).
5.14. CLIMATIZACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

. Implantagdo (1:100);

° Planta dos pavimentos — Rede de dutos dimensionada (1:100);

° Planta dos pavimentos — Rede hidraulica / frigorigena dimensionada (1:100);
° Esquemas elétricos (1:50);

° Detalhes, cortes e elevacdes (1:25 / 1:50);

. Fluxogramas de controle;

. Especificagdo de equipamentos.
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5.15. LUMINOTECNICA

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

. Relatorio Técnico com célculo luminotécnico de todas as areas internas e externas;
. Planta dos pavimentos com locag&o dos aparelhos de iluminagéo (1:75);

° Cortes (1:75);

° Detalhes de montagem e instalacao (1:25 / 1:50);

° Caderno de especificacdo de equipamentos.

5.16. PROJETO DE SISTEMA DE SEGURANCA EM ALTURA PARA
DESLOCAMENTO SEGURO

Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

° Implantag&o (1:100);

° Planta de Cobertura e Fachadas (1:100);

° Cortes (1:75);

° Detalhes de montagem e instalagéo (1:25 / 1:50);
5.17. MOVIMENTACAO VERTICAL

Produtos minimos necesséarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:

° Planta;
. Cortes;
° Memorial do estudo de trafego.
° Detalhes de montagem e instalacdo (1:25 / 1:50);
5.18. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
Produtos minimos necessarios a serem apresentados e entregues nesta etapa:
° Implantacdo com indicacéo de acesso a viaturas, localizagcéo da valvula de recalque,

reservatorio e hidrantes externos (se houver), quadro de areas, quadro resumo com
as medidas de seguranca;

. Implantagdo com mapa de risco;

° Planta de cada bloco e/ou pavimento com os sistemas e equipamentos de combate
a incéndio;

° Planta de Isométrico da rede de incéndio;

° Planta de cortes com indicagéo de cotas e controle de materiais de acabamento;

° Memarial Populacional,

° Memorial de Célculo de Carga de Incéndio de cada setor;

° Memorial Basico de Construcao;

° Memorial de Célculo de Seguranca contra Incéndio de Estruturas;

° Memorial de Célculo Hidraulico.
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MEMORIAIS E ESPECIFICACOES

Memoriais Descritivos e EspecificacBes Técnicas dos diversos servicos e materiais de todas

as disciplinas envolvidas nos projetos executivos. A sequéncia dos itens do memorial descritivo

deve ser sequencialmente correspondente com a planilha orcamentéaria quando possivel.

5.20.

SUSTENTABILIDADE

Nesta fase os produtos a serem entregues sao:

5.21.

Fornecimento de Projeto de acesso Microgeracao e Minigeracao distribuida através
do principio fotovoltaico; conforme resolucdo Normativa N° 482 da ANEEL e em
conformidade com as exigéncias da concessionaria local;

Caderno de especificacdo de equipamentos, inversores e placa solares;

Projeto de sistema de Gerenciamento de Energia com medidores inteligentes (Smart
Meter). Integragéo na rede IP e com a légica de programacéao;

Projeto completo do sistema supervisério na plataforma utilizada para o sistema
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para:

Automacéo do sistema de iluminagéo interna;
Automacéo do sistema de iluminag&o externa;

Cabine primaria, umidade, Temperatura e Liga e Desliga no sistema de
motorizacdo do relé, bem como monitoramento de Grandezas elétricas;

Supervisdo do sistema de Geragcao de Emergéncia (Grupo Motor Gerador) e
No-Break.

Fornecimento de projeto para reaproveitamento e tratamento de agua pluvial;

Fornecimento de Projeto de reaproveitamento de &gua de chuveiros;
(Aproveitamento de agua em 2 etapas);

Projeto de recarregamento de veiculos Elétricos (Battery Charger).
CONTROLE TECNOLOGICO DE PROJETOS

Os projetos deverdo ser desenvolvidos com controle tecnolégico em atendimento as

exigéncias da Norma 15575 (Norma de Desempenho de Edificagbes Habitacionais) e ao

regimento do SIAC (Sistema de Avaliacdo da Conformidade de Empresas de Servicos e Obras
da Construcéo Civil).

Esse documento deve descrever o plano de qualidade da obra, tracar o planejamento dos

servicos que serdo executados e 0s materiais que precisam ser controlados, identificando quais

ensaios de controle tecnolégico serao realizados.

Devera relacionar os meios, as frequéncias e 0s responsaveis pela realizacdo dos ensaios

dos materiais controlados a serem executados em uma obra, bem como comprovar o

atendimento das normas técnicas aplicaveis e os requisitos de projeto.

O Termo de controle tecnol6gico de Projeto deve seguir as seguintes fases:
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. Planejamento de todos os ensaios (através de planilhas);

. Indicag&o de laboratorios previamente certificados, com expertise nos ensaios;
. Documentos tipo de andlise dos resultados;

. Documentos tipo de analise de todos os laudos enviados e certificacdo de que todos
atendam aos requisitos de desempenho estabelecidos em projetos.

° Definicdo dos Critérios de aceitacao de servigos.
5.22. RESPONSABILIDADE TECNICA

° No inicio do contrato deverdo ser apresentados 0s responsaveis técnicos de cada
disciplina e do orcamento com suas respectivas ARTs e RRTs recolhidas incluindo
a geral da empresa contratada responsavel pela elaboracao e coordenacao de todos
os trabalhos.

° No final do contrato, antes da solicitagdo e emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, se necessério as ARTs e RRTs deverao ser retificadas e reapresentadas
com as adequag0bes de quantitativos de acordo com os servicos elaborados.

5.23. PRODUTOS COMPLEMENTARES
° Devera ser apresentado a relacdo de projetos conforme Anexo A,
° Deverd ser apresentado a Ficha técnica conforme Anexo B;
5.24. ORCAMENTO DA OBRA
O prazo de execucdo e entrega do orcamento da obra sera de até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados a partir da data de aceitacdo dos Projetos Executivos.

5.24.1.ORIENTACOES GERAIS
Os documentos que fardo parte do orcamento da obra e deverdo ser apresentados para

analise/aceite sao:

° Planilha orcamentaria;

. Demonstrativo de composicdo do BDI — Beneficios/ Bonificacbes e Despesas
Indiretas;

e  Apresentacado das cotagfes de precos através das pesquisas de mercado e Quadro
Comparativo de Precgos de Pesquisa de Mercado;

° Composicao de Precos Unitarios — CPU, quando for necessario a composi¢édo de
servigos através de insumos e cotagoes;

° Memdria de calculo de quantidades de cada servico: deve-se apresentar a memoria
de célculo de quantidades de cada servico, presente na planilha orcamentaria,
seguindo os devidos critérios de medicdo. E necesséario apresentar claramente o
método de célculo para a obtencdo dos totais, com referéncias no projeto.
Sequenciar conforme itens da planilha orcamentaria;

° Cronograma fisico-financeiro da obra;

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da atividade técnica da elaboragéo
do orgamento.
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Todos os documentos deverdo ser entregues assinados pelo responsavel pela elaboracéo do

orcamento da obra.

O orcamento da obra devera conter todas as informacdes para a execucdo completa dos
servicos projetados e deverdo ser apresentados em folhas timbradas da empresa
CONTRATADA para a elaboracdo do projeto/orcamento, padrdo A4, formato eletrénico com

assinatura digital (.pdf) e em formato editavel (.xlIsx).

Os documentos apresentados pela CONTRATADA, serdo analisados pela equipe técnica do
CONTRATANTE, e, em havendo necessidade de correcdo/alteracdo, a CONTRATADA devera

reapresentar os documentos, atendendo aos comentarios.

5.24.2.PLANILHA ORCAMENTARIA
Utilizar como Referencial de Servigos, Critérios de Medicdo e Regulamentacao de Precos 0s
publicados pela Fundacéo de Desenvolvimento Escolar — FDE, Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano — CDHU, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indice da Construcio
Civil — SINAPI e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, todos do Estado
de S&o Paulo.

Tais referenciais poderdo ser fornecidos para empresa vencedora da licitagdo. Todos 0s
servicos e suas quantidades que constarem na planilha orcamentaria deverao estar devidamente
representados nos projetos. Sempre deverdo ser utilizados os referenciais de servigos vigentes
na data da entrega do orgcamento e suas revisoes.

N&o utilizar as unidades "verba", "global”, "ponto" ou outra unidade que nao caracterize com

objetividade os servigos pretendidos.

O BDI devera estar incluso no preco unitario de cada um dos servicos, sendo diferenciado

para itens de fornecimento e cotacdes.
A planilha orgamentéaria devera conter também as seguintes informacoes:

° Referenciais dos servigos e suas datas de vigéncia,;
° BDI adotado;
° Numero da revisao.

ANEXO C - Planilha Orgcamentéaria

5.24.3.DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI
O BDI deve ser calculado a partir dos parametros, critérios, percentual referencial, formulas,
entre outras recomendacdes contidas em Sumulas e Acérddos dos Tribunais de Contas, além

da legislacao vigente.
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Demonstrativo de Composicdo do BDI junto a planilha orcamentaria (ANEXO C) ou

documento separado nos mesmos moldes;

5.24.4.COTACAO DE PRECOS DE MERCADO
Quando o servico/material necessario para a execucdo da obra, ndo constar em nenhuma
das tabelas oficiais recomendadas, devera ser feita a composicdo de preco unitario através
pesquisa de precos no mercado, considerando o preco médio das cotacbes obtidas (sendo
considerado como a média, a somatéria de todas as cotacdes e dividido pelo nimero de

cotacoes). Tais cotacdes deverao ser formalizadas conforme instrucfes a seguir:

Deverdo ser providenciados, no minimo, 03 (trés) cotacdes de fontes distintas em nome do

Contratado, para cada um dos itens, dos materiais/ servigos, contendo:

° Papel timbrado da empresa com seus dados (Razdo social, CNPJ, endereco,
telefone);

° Discriminacdo do material/ servigo solicitado, sendo que a especificacdo devera
corresponder exatamente ao material/ servigco necessario;

e  Valores unitérios e totais de cada um dos itens, incluindo frete;
e Validade da Proposta: de, no minimo, 60 dias;

° Local de entrega: endereco da obra;

° Prazo de Entrega;

° Prazo de Garantia;

° Prazo de instalagédo (quando houver);

° Demais condi¢cbes definidas pela Unidade;

. Data de expedicdo do orgamento;

e Assinatura do responséavel pela emisséo do orcamento.

Obs.: se os valores das cotagfes apresentarem discrepancias muito grandes entre elas, deve-

se exclui-las e fazer mais cotacdes.

Caso a cotacdo seja de mero fornecimento, deverd ser considerado no orcamento uma

composicao de servigos (CPU) que remunere a sua instalagéo/aplicacéo, se for o caso.
ANEXO D — Quadro comparativo de cotagoes.

5.24.5.COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS-CPU
ANEXO E — Composicéo de Precgos Unitarios.

5.25. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO F — Cronograma Fisico-Financeiro.

6. ENTREGA, VERIFICACAO E APROVACAO DOS DOCUMENTOS
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A entrega de cada etapa devera ser feita via midia eletrbnica ou fornecimento em nuvem ao

Contratante. O documento de entrega devera ser oficializado via e-mail ou presencialmente e
conter a relacdo de todos os produtos e arquivos eletrbnicos sendo entregues, com as devidas

extensdes pertinentes, 0 endereco eletrbnico e senha da nuvem para download, se for o caso.

Os documentos apresentados pela Contratada, serdo verificados pela equipe técnica da
Prefeitura Municipal e do Centro Paula Souza no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apos a
sua apresentacdo, devendo a Contratada reapresentar os documentos, atendendo aos
comentarios, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos apds o seu recebimento.

O prazo de andlise pela CONTRATANTE e o prazo de revisdo pela CONTRATADA estao
computados no prazo da vigéncia e ndo no prazo de execucédo e entrega dos produtos.

Os projetos legais, estando “de acordo”, deverédo ser protocolados nos respectivos érgaos

competentes para aprovagao.

Os projetos basicos, estando “de acordo”, serdo liberados para a execug¢ao dos projetos

executivos.

7. APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os projetos e demais produtos depois de verificados, analisados, revisados e aprovados pelo
CONTRATANTE, deverdo ser apresentados em formato padrdo Al e/ou A0 em copias
eletrbnicas com assinatura digital, em extenséo .pdf, além de cépia editavel em formato .dwg
compativel com o programa Autodesk AutoCad, 2018, contendo todas as informacgdes
parametrizadas para a execucao completa dos servigos projetados e extracdes de informacgoes,

juntamente com as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART e RRT).

Os memoriais descritivos, especificagfes técnicas, quadros, tabelas, orgamento e demais
produtos depois de verificados, analisados, revisados e aprovados pelo CONTRATANTE
deverdo ser apresentados em formato padrdo A4 em cépias com assinatura digital, midia
eletrbnica com extensao .pdf, além de cépia editavel em formato docx e xlsx, contendo todas as

informacdes para a execucdo completa dos servigos projetados.

Para a Maquete Eletrénica deverdo ser apresentadas no minimo 6 (seis) imagens, 3 (trés)
internas e 3 (trés) externas em formato ".tiff" e ".jpg", com qualidade para impresséo e para web,

além de pelo menos uma animagéo em video de no minimo 2 minutos de duragédo, formato mp4.

Os projetos legais deverdo ser entregues em formato Al e/ou AO com as respectivas

aprovacdes, ou carimbos, ou relatério de aprovacao, ou certificado(s).

8. PRAZOS DE EXECUCAO E ENTREGA
O prazo para execucao de todos os trabalhos sera de 180 dias corridos contados a partir da

Ordem de Inicio de Servicos, divididos por etapas da seguinte forma:
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. Etapa 1 — Projetos Basicos: 45 dias apos a emissdo da ordem de servigo;

. Etapa 2 — Projeto Legal: 45 dias ap0s o “de acordo” nos projetos Basicos;

. Etapa 3 — Projetos Executivos: 45 dias apés o “de acordo” no projeto legal,

. Etapa 4 — Orcamento de obra: 45 dias ap0s o “de acordo” nos projetos executivos;
. Etapa 5 — Projetos aprovados: Em qualquer momento até o prazo final de execuc¢ao;
° Os mencionados prazos séo considerados dias corridos.

O prazo de execucdo e entrega dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
do 1° dia util subsequente a emisséo da primeira Ordem de Inicio dos Servicos, podendo ser
prorrogado mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas hip6teses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

9. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do presente ajuste serd de 360 (trezentos e sessenta) dias,
compreendendo o prazo de execugdo do projeto, periodo de recebimento provisorio e definitivo
e emissdes de documentos técnicos, revisdes e aprovacoes legais dias corridos contados a partir
do 1° dia util subsequente a assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante a

celebracdo de Termo Aditivo nas hipéteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.FORMA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS

O pagamento sera efetuado em parcelas correspondentes a cada etapa dos servicos
executados pela CONTRATADA, apos a devida aprovacao da area técnica responsavel, a saber:

. Etapa 1 — Projetos Basicos: 20% do valor total;

. Etapa 2 — Projeto Legal: 10% do valor total,

. Etapa 3 — Projetos Executivos: 30% do valor total;

° Etapa 4 — Orcamento da Obra: 20% do valor total;

. Etapa 5 — Aprovacgdes dos diversos projetos: 20% do valor total.

Ap0s aprovacao dos produtos entregues, mediante a autorizagdo expressa da Contratante, a

CONTRATADA devera emitir as respectivas notas fiscais/fatura, bem como, encaminhar a
documentacdao requisitada no Oficio de Autorizacdo, sem a qual, ndo havera o processamento

da respectiva medigéo.

Os pagamentos serdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do protocolo das
respectivas notas fiscais/faturas, a vista da documentacdo fiscal correspondente e do

comprovante de quitacao das obrigac6es previdenciarias.

11. CONSIDERACOES GERAIS
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A elaboracado do Projetos Executivos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo atender as

exigéncias dos Orgdos Publicos nas esferas Federal, Estadual, Municipal, das diretrizes do

Centro Paula Souza, bem como as normas da ABNT e concessionarias locais.

Toda e qualquer complementacdo/alteracdo conceitual do Projeto Béasico devera ser
previamente autorizada pela equipe técnica da fiscalizacdo, devendo a CONTRATADA

apresentar justificativa por escrito, desde que ndo acarrete prejuizo ao CONTRATANTE.

E de responsabilidade da CONTRATADA, as aprovacdes de todos os projetos, legais e
executivos junto as concessionarias e 6rgdos competentes, bem como todas as despesas
referentes a taxas, coOpias, viagens e outras necessarias ao desenvolvimento dos servicos e

aprovacoes.

E responsabilidade da CONTRATADA a compatibilizacio de todos os projetos, de forma a
evitar interferéncias e necessidade de revisbes de projeto durante a execucdo da obra. Se
restarem pendéncias de compatibilizacdo de projetos identificados durante a execucao da obra,
a CONTRATADA sera responsavel, sem custas adicionais, de promover a compatibilizacéo

necessaria.

12.ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO E PAGAMENTO

e No ato da entrega deverdo ser fornecidos os relatérios, levantamentos, estudos,
projetos, laudos, memoriais, planilhas, etc, a Prefeitura Municipal de Sdo Carlos por meio
de vias eletrénicas (pdf, dwg, xIs, doc). Os arquivos dwg devem estar acompanhados
dos respectivos CTBs (com as configuracdes das penas do projeto), bem como as
imagens e as fotos que venham estar anexadas aos arquivos. Os documentos em pdf
deverdo constar as assinaturas dos responsaveis técnicos.

e Todo o material, orcamentos e laudos deverdo ser acompanhados dos documentos de
responsabilidade técnica (ART) devidamente quitados.

e A equipe técnica da Contratada devera manter frequente contato com a SMOP durante
todas as fases da elaboracdo do trabalho para que possam desenvolver discussdes
conjuntas entre os colaboradores e a equipe técnica da mencionada Secretaria.

e Cabera a contratada realizar medi¢c6es dos servi¢os concluidos, desde que analisados
e previamente aprovados pela equipe de fiscalizagdo da SMOP.

e O material sera recebido provisoriamente no ato da entrega, mediante visto do
responsavel pelo recebimento em Nota Fiscal ou documento equivalente emitido pela
Contratada.

e O pagamento a Contratada serd feito apds o ateste do recebimento na Nota Fiscal.

e Os trabalhos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, no Edital e na Proposta,
devendo ser substituidos no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.
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e O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

13.FISCALIZACAO

A fiscalizagao fica a responsabilidade da equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras
Publicas que designard um responsavel para o0 acompanhamento dos trabalhos e avaliagdo do
material entregue em todas as etapas dos servicos. A supervisdo serd realizada
simultaneamente com um profissional técnico indicado pelo Centro Paula Sousa para aprovacao

dos mesmos.

14.DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e Receber o objeto no prazo e condigfes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no
Edital e seus anexos;

e Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, no Edital
e na Proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

e Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigcbes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

e Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

e Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Edital e seus anexos;

e A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Referéncia ou no Edital, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.0BRIGACOES DA CONTRATADA

e A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia,
no Edital, seus anexos e sua Proposta, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

e Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagcbes, prazo e
local constantes neste Termo de Referéncia, no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal,

e  Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com defeitos;

e Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovagéo;

e Manter contato frequente com a equipe de fiscalizagdo do contrato, dirimindo duvidas e
mantendo informado a respeito do andamento dos servi¢os que estdo sendo realizados;
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e Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagao.

16.CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA

Para efeito de julgamento da proposta técnica, sera procedida sua andlise verificando-se o

contetdo das informacdes de cada uma, bem como a comparacéo entre elas, atribuindo-lhes
uma Nota Técnica — NT de valor até 100 (cem) pontos, que serd resultado do somatério dos
pontos obtidos em cada um dos tépicos a seguir descritos.

(NT = NT-1 + NT-2 + NT-3)

Itens Analisados Pontuagcdo Maxima
NT-1 Proposta Escrita 25,00
NT-2 Equipe Técnica 50,00
NT-3 Experiéncia da Empresa 25,00
NT NOTA TECNICA 100,00

A avaliacao de Propostas Técnicas sera feita por topico e levados em consideracao a clareza,
a objetividade e apresentacdo da Proposta, sua consisténcia, o atendimento as especificacbes
do edital, a confiabilidade e a experiéncia da licitante nos itens ‘NT1, “NT2” e “NT3” com as

respectivas pontua¢cdes maximas e minimas, conforme descri¢cdes a seguir:

16.1. PROPOSTA ESCRITA = NT-1
A Proposta apresentada devera ser detalhada e nela constar os tépicos abaixo relacionados,
devendo estar restritos ao maximo de 100 (cem) paginas de texto e/ou graficos e/ou fotos,
preferencialmente no formato A-4, na fonte “Arial”’, tamanho 12, com espagcamento simples entre
linhas. Exceto a parte dos curriculos, que para a qual é recomendado o maximo de 5 (cinco)
paginas por curriculo. A computagéo da pontuagéo da proposta escrita sera NT-1 = NT 1.1 + NT
1.2+ NT 1.3+ NT 1.4.

A Proposta devera visar o atendimento ao escopo dos servi¢os, descrevendo em que consiste
e como se desenvolverao os trabalhos, obedecendo e se restringindo aos aspectos detalhados

nos subitens seguintes:

NT 1.1. - Conhecimento do Objeto;
NT 1.2. - Metodologia;
NT 1.3. - Programa de Trabalho;

NT 1.4. - Relacéo dos Produtos que serdo entregues.

A proposta devera demonstrar tecnicamente conhecimento do problema, com vistas a
obtencao de solucdo adequada, compativel e vidvel com o escopo da execugédo, considerando

0S seguintes aspectos:
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NT1.1. Conhecimento do Objeto 6,25 PONTOS

A. Demonstrar que tem pleno conhecimento do local dos servicos a que RC =3.125
concorre, devendo apresentar dados especificos, e relagdo com os RS = 1,750
produtos a serem desenvolvidos, bem como das relacdes de dependéncia NR = 0,500
entre os mesmos.

B. Demonstrar conhecimento dos principais problemas a serem RC=3,125
enfrentados na execucdo dos servicos, vinculando-se sempre ao RS =1,750
escopo do Termo de Referéncia. NR = 0,500

NT1.2. Metodologia 6,25 PONTOS

A. Metodologia a ser adotada pela proponente no desenvolvimento dos RC =3 125
servicos, com énfase nas respectivas leis de regulamentacdo, e nos RS = 1'750
procedimentos analiticos, requeridos no encadeamento légico das ’
atividades. NR=0,500

B. Metodologia a ser adotada pela proponente no desenvolvimento dos RC=3,125
servicos, com énfase nos aspetos tecnoldgicos a serem utilizados no RS =1,750
encadeamento e compatibilizagdo das atividades NR = 0,500

NT 1.3. Programa de Trabalho 6,25 PONTOS

A. Relac¢do de atividades e blocos de atividade, com os objetivos e descricao RC=3,125

de cada uma, as fontes de dados utilizadas e forma de validagao. RS =1,750
NR = 0,500
. . . ) RC = 3,125

B. Organograma funcional da equipe técnica com a descrigdo de fungdes e RS = 1 750
atribuicdes e de relacionamento com a Prefeitura contratante. ’

NR = 0,500

NT 1.4. Relagdo dos Produtos que serao entregues 6,25 pontos
A. Rela¢do de Produtos a serem entregues e relagdo com blocos de atividade. RC=3,125
RS=1,750
NR = 0,500

B. Fluxograma de atividades, com designacdo de todos os blocos e atividades RC =3 195
apresentadas na relacdo de atividades, os eventos de avaliacdo e de RS = 1'750
tomada de decisdo pela contratante, bem como a emissao de produtos, NR = O’ 500
com énfase nas relacdes de dependéncia entre atividades e eventos. ’

RC - APRESENTACAO DE INFORMACAO RELEVANTE COMPLETA: serdo enquadradas
nesta qualificacdo as propostas que apresentarem proposicdes mais abrangentes que as
minimas apontadas no Termo de Referéncia, evidenciando conhecimento mais aprofundado das
questbes pertinentes aos servicos objeto da licitacdo, melhoramentos significativos na
metodologia de atuacdo, na apresentacdo de resultados e/ou nas formas de organizacdo para

execucgao dos servicos;

RS - APRESENTACAO DE INFORMACAO RELEVANTE SUFICIENTES:

enquadradas nesta qualificacdo as propostas que apresentarem as proposicdes relevantes

serao

apontadas no Termo de Referéncia, apenas atendendo aos seus requisitos minimos necessarios

e ndo aprofundando suas questoes;
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N

NR - APRESENTACAO DE INFORMACAO NAO RELEVANTE: serdo enquadradas nesta

qualificacdo as propostas que NAO apresentarem as proposicdes relevantes apontadas no

Termo de Referéncia, ndo satisfazendo a todos 0s requisitos minimos necessarios.

16.2. EQUIPE TECNICA — NT-2

NT 2.1. Experiéncia do Coordenador — Coordenador Geral de 12,50 PONTOS
Arquitetura
2.1.1. Tempo de experiéncia do profissional, comprovada por curriculo, com formagao em
Arquitetura, com experiéncia como responsavel técnico ou coordenador na execugdo de
servigcos correlatos ao objeto licitado:

A. Projetos de Arquitetura de Edificios;

B. Projetos de Urbanismo;

Menos de 4 anos. 0,50

Mais de 4 anos, até 6 anos. 1,50

Mais de 6 anos, até 8 anos. 2,00

Mais de 8 anos. 2,50

2.1.2. CAT naérea correlata ao objeto da licitagcao Pontos/CAT | Pontos Méx.
A. Atestado e CAT de Coordenacéo de Projetos de Arquitetura 1,25 5
B. Atestado e CAT de Projetos de Acessibilidade 1,25 5

NT 2.2 Experiéncia do Coordenador — Coordenador Geral de 12,50 PONTOS

Engenharia

2.2.1. Tempo de experiéncia do profissional, comprovada por curriculo, com formac¢&o em
Engenharia Civil, com experiéncia como responséavel técnico ou coordenador na
execucao de servicos correlatos ao objeto licitado:

A. Projetos de Estruturas;

B. Projetos de Instala¢cbes Hidraulicas;

Menos de 4 anos. 0,50
Mais de 4 anos, até 6 anos. 1,50
Mais de 6 anos, até 8 anos. 2,00
Mais de 8 anos. 2,50
2.2.2. CAT na area correlata ao objeto da licitagao Pontos/CAT | Pontos Max.

A. Atestado e CAT de Comprovacdo de Coordenagdo e
Compatibilizacdo de projetos executivos de engenharia.
B. Atestado e CAT de Elaboracdo de Projetos executivos de
Fundacao e/ou Estruturas.
NT 2.3 Experiéncia do Coordenador Setorial de Planejamento 12,50 PONTOS
2.3.1. Tempo de experiéncia do profissional, comprovada por curriculo, com formac&o em
Arquitetura ou Engenharia, com experiéncia como responsavel técnico ou coordenador na
execucao de servicos correlatos ao objeto licitado:
A. Projetos de Drenagem;
B. Elaboracdo Or¢camento;

1,25 5

1,25 5

Menos de 4 anos. 0,50
Mais de 4 anos, até 6 anos. 1,50
Mais de 6 anos, até 8 anos. 2,00
Mais de 8 anos. 2,50
2.3.2. CAT na area correlata ao objeto da licitagao Pontos/CAT | Pontos Max.
A. Atestado e CAT de Elaboracdo Projetos com Controle 195 5
Tecnoldgico '
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B. Atestado e CAT de Elaboracdo de Projetos de Instalacbes
Hidraulicas

NT 2.4 Experiéncia do Coordenador Setorial de Engenharia 12,50 PONTOS
2.4.1. Tempo de experiéncia do profissional, comprovada por curriculo, com formagdo em
Engenharia, com experiéncia como responsavel técnico ou coordenador na execugdo de
servigcos correlatos ao objeto licitado:

A. Projetos de Pavimentacao;

B. Projetos de Terraplenagem;

1,25 5

Menos de 4 anos. 0,50

Mais de 4 anos, até 6 anos. 1,50

Mais de 6 anos, até 8 anos. 2,00

Mais de 8 anos. 2,50

2.4.2. CAT naérea correlata ao objeto da licitacao Pontos/CAT | Pontos Max.
A. Atestado e CAT de Elaboracéo de Projeto de Terraplenagem 1,25 5
B. Atestado e CAT de Elaboracdo de Orgcamentos 1,25 5

O total dos pontos de Equipe Técnica (NT-2) sera dado por (NT-2=NT 2.1 + NT 2.2 + NT 2.3
+ NT 2.4), com pontuacdo maxima de 50 pontos.
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EXPERIENCIA DA EMPRESA — NT-3

Requisitos Pontos Max.
NT 3.1 Atestado em nome da empresa de Elaboracéo de
. . . e 2,00 6
projetos de Arquitetura e Acessibilidade de Edificios;
NT 3.2 Atestado em nome da empresa de Elaboracéo de
Projetos Executivos de Edificios com area superior 2,00 6
a 4000 mz;
NT 3.3 Atestado em nome da empresa de Elaboracéo de
N . . 1,25 5
Elaboracéo de Projetos Legais;
NT 3.4 Atestado em nome da empresa de Elaboracéo de
. L 2,00 4
Projetos com Controle Tecnolégico;
NT 3.5 Tempo de atuagdo da empresa no mercado em anos
. ~ 0,50 4
(0,50 (meio) ponto por cada ano de atuacao)

O total dos pontos de Experiéncia da Empresa (NT-3) sera dado por (NT-3=NT 3.1 + NT 3.2
+ NT 3.3 + NT 3.4 + NT 3.5), com pontuacdo maxima de 25 pontos.

17.CRITERIO DE AVALIACAO DA PROPOSTA DE PRECO

A Nota de Precos sera calculada consoante os seguintes critérios:

__ (Pmin)

NP = (VP)

* 100

Sendo:

NP = Nota de Precos;

Pmin = Proposta de Precos de menor valor total proposto dentre as propostas techicamente
classificadas e que atenda ao quanto disposto na Lei 14.133/2021;

VP = Proposta de Precos em analise.

18.NOTA FINAL
A “NOTA FINAL” (NF) sera calculada mediante aplicagédo da seguinte formula, com até 2

(duas) casas decimais apoés a virgula, com arredondamento:

__(0,70% NT)+(0,30 * NP)

NF 10)

Onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota Técnica;

NP = Nota de Precos.

Sera considerada classificada em primeiro lugar a proposta que obtiver a maior Nota Final

(NF), classificando as demais de acordo com a ordem decrescente das Notas Finais (NF) obtidas.



~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

2. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

Sao Carlos, 11 de dezembro de 2024.

LEONARDO LAZARQ [ onadede forma digital por
SILVA:39098349811 SILVA:39098349811

Dados: 2024.12.11 09:38:05 -03'00'

Leonardo Lazaro Silva

Secretario Municipal de Obras Publicas
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19.ANEXOS
19.1. ANEXO A
I;-\:'-'..':...u GO ERND ME&
|
Daia: 140035022
UNIDADE: 173 - FATEC JABOTICABAL NILO DE STEFANI

DESCRIGAD: RELAGCAO DE PROJETOS BASICOS

OBRAS DE COMSTRUGCAD DE BLOCO DE SALAS DE AULA E LABDRATORIOS E PINTURA GERAL DA FATEC HILD
DE STEFANI

200-173_DMAMPLT_FD [IMPLANTACAD GERAL , ELEVACAD

1
200-173_DO2FLT-

, [rern pm PLANTA PAVIMENTO TERRED Al ROD

; oy By PLTTERR oy ANTA DE LAYOUT DO PAVIMENTO TERRED AD RIO0
200-173-004-

o |Preavi Ro PLANTA DO 1 PAVIMENTO Al RO
By o DS PLTEAY Ip ANTA DE LAYOUT DO 1° PAVIMENTO AD ROD

5 —_
200-173-005-PLT-

o [Pave A PLANTA DD 2° PAVIMENTO AD ROD
g TPLTRAVE It ANTA DE LAYOUT DO 2° PAVIME AD ROD

-I' -
200-1T3-005-PLT-

; |cos fn PLANTA DA COBERTURA AD ROD
200-1T3-008.CRT-

o | ee o CORTES A, BB AD ROD
200-173-010-CRT- =

o |cc.00 e2 mo CORTES CC, O Al RO
200-1T3-011-BLEV-

11 |01_02_Ro A R0
200-AT3-012-BLEV-

03 04 RO AD F00

jz (0304
200-173-013-PLT-

Y presng ACAD DOS SANITARIOS Al RO
200-172-M14-E50_RD i, DE ESCUADRIAS A RO
200.20220.173 01 [MPLANTAGAD. DISTRIBUIGAO ALIMENTADORES E ILUMINAGAD a1 —

5 - EXTERMA

200200172 002 IMPLANTACAD -CABEAMENTO ESTRUTURADD Al ROD

1
300-20220-173 003 [INSTALAGOES ELETRICAS « TERRED Al RO0

17

W Cps spogow b
Rua dos Andradas, 140 + Sania figénia + 01205000 + 530 Paulo = 5 « Tel.: (11) 3324.3300
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ANEXO B
%ﬂo
ULO

GOVERMNO DO ESTADD

| S—
FICHA TECNICA

OBRAS DE CONSTRUGAO DE BLOCO DE SALAS DE AULAE LABORATORIOS E PINTURA GERAL DA
FATEC NILO DE STEFANI

Fatec: Jaboticabal Nilo de Swéfani |Dnm da Informacao: 111032022
|Enderagn: Avenida Edwardo Lamblanchi, 31 Vils Industnal

Cap: 14863-130 |¢|dade: Jaboticabal SP
Cursos:

Quantidade de Alunos: Cuantidade de Salas de Aula: 12 Quantidade de Laboratorios:
QUADRO DE AREAS

jArea do terreno: 1.487,02 m* Area construbda tolal: 1.401,02 m*

Bhoco Sala de Aulas Lab 554 03 m*
BLOCO SALAS DE AULA LAE. - AREA CONSTRUIDA: 1402 m
Descrigao dos Amblentes Intemos

Pavimento Témeo - Area Construida: 450,30 m*
1 |Area de convivincla 650,00 1 | Sgpitario Fernin 1590
1 |Canting 30.50 158 0 Acessivel Feminmo 3,58
1 |[Coordenagao 41 Sanits 15,60
1 |Hal 36,60 1 Ario sival Masculino 3,58
1 |Laboratbrio de Informatica | 60,00 rigpo a Coberta Entrada T8
1 |Laboratbrio de Informatca i : 5 4200
1 |Hal Crcutacao T A6 EMvador 4,00
1% Paviments Area idar 475,36 m®
1 |Sala de aula 45m" ) 1 |Sanitario Fernining 1590
1 |Sala die sula 3585m* 1 |Sanitario Acessivel Femining 3,58
4 |Sala de aula GOmM® 29800 1 |Sanitario Masculing 1590
1 |Hal 1o 1 |Sanitario Acessivel Masculino 3,28
1 [Circulacio 3295 1 |Elevador 4,00
2 |Escada 42 00
g - Area Constrida: 475,36 m"
1 |Sala de sula 45m° 35 85 1 |Sanitario Fermning 15.60
1 |Sala de aula 35,85m* 45 0 1 |Sanitario Acessivel Feminnog 3,54
4 |Sala de sula G0M® 240,00 1 [Sanitdrio Masculing 15.80
1 |Hal 36,60 1 |Sanitario Acessivel Masculino 3,28
1 |Circulacdo 32,85 1 |Elevador 4,00
2 |Escada 42 00
[Empresa Responsdwel palo Projeta: Unidade de infraestrufura
uitetos sutores: LUinidade de infraesirufura
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ANEXO C

_ Prefeitura de CONSTRUGAO DO PREDIO DA FATEC SECRETARILA MUNICIPAL DE
CARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: | PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS | B. | 0,00%
OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO DA FATEC
LOCAL: Parque Eco Tecnoldgico Damha — Marginal Rod. Eng. Tales de Lorena de Peixoto, SP 318, s/n.
. _ _ Prego Unitdric | Prego Unitdrio Prego Total
Ref. Cod. Item Descrigao dos Servigos | Unidade Quantidade | cem EDI com EDI com EDI
10 Titulo 1 -
11 ftulo 1 -
111
112
113
114
115
116
117
118
1139
1110
1111
1112
1113
1114
1115
12 Subtitulo 2 -
121 - -
122
123
124
115
126
127
128
123
1210
1211
1212
1213
1212
1215
13 ftulo 3 -
131
132
133
134
135
_ Prefeitura de CONSTRUGAO DO PREDIO DA FATEC SECRETARLA MUNICIPAL DE
SAD CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS | B. | 0,00%
OBRA: CONSTRUCAO DO PREDIO DA FATEC
LOCAL: Parque Eco Tecnoldgico Damha — Marginal Rod. Eng. Tales de Lorena de Peixoto, SP 318, s/n.
. _ _ . Prego Unitdrio | Prego Unitdrio Prego Total
Ref. Cod. Item Descricio dos Servigos Unidade Quantidade sem BDI com BDI com BDI
136 -
137
138
133
13.10
1311
1312
1313
1314
13.15
2.0 Titulo 2 -
3.0 Titulo 3 -
4.0 Titulo 4 -
5.0 Titulo 5 -
6.0 Titulo 6 -
7.0 Titulo 7 -
8.0 Titulo 8 -
9.0 Titulo 9 -
10.0 Titulo 10 -
110 Titulo 11 -
12.0 Titulo 12 -
13.0 Titulo 13 -
TOTAL GERAL -
REFERENCIA Baiating de referincia /| cam ou sam descneragic
COMPOSICAD DO B.D.L (ACORDAD 2622/2013-TCw)
[TEM COMPOMNENTE VALOR % 530 Carlos, DATA
Administrag3o Centra 0.00%
Seguro = Garantia 0,00%
Risco 0.00%
Despesas financeiras 0.00%
Lucro 0.00% Nome
Tribut impostos COFINS 3%, e PIS0,65%) 0.00% CREA
Tributos (IS50QN] 0.00% Empresa
Tribut (CPRE - 0% ou £.5% - Desonerac3o) 0.00%
Valor total do B.D.I. 0,00%
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Parque Eco Tecn_pldgim Damha — Marginal Rod. Eng. Tales de Lorena de Peixoto, SP 318, s/n.
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ANEXO D

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

QUADRO COMPARATIVO DE COTAGOES

OCARLOS

CONSTRUGAO DO PREDIO DA FATEC

FONTE: COTACAOQ

SECRETARLA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

Data base: 11/2023

ITEM

DESCRICAQ

EMPRESA

VALOR

COT1

ltem de cotacdo 1

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

[Medio

CoT2

ltem de cotacdo 2

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Medio

COT3

Item de cotagio 3

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

[médic

COT X

Itemn de cotagio x

Empreasa 1

Empresa 2

Empresa 3

23|88 |B|8|a|a| 88|88 |88|8|a

[Médio

Mome
CREA
Empresa
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ANEXO E

.. Prefeitura de COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS - CPU SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

il ii
CONSTRUGAD DO PREDIO DA FATEC
Pargue Eco Tecnologico Damha — Marginal Rod. Eng. Tales de Lorena de Peixoto, SP 318, sin.

Boletins de referéncia / com ou sem de onerﬁio Data base: 11/2023
FONTE ITEM CODIGD I]ESCRI:iD UNID.| QUANT. | VALOR UNIT. TOTAL
CPU 001 Composigio de prego unitario 1 -
2 -
3 -
CPU o0z Composigio de prego unitario 2 -
2 -
E] -
CPU 002 Composigio de prego unitario 3 -
2 -
a -
Mome
CREA

Empresa
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i, . Prefeiturade CONSTRUCAO DO PREDIO DA FATEC SECRETARIA MUNICIPAL DE
.= SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: _| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAC DO PREDIO DA FATEC
LOCAL: Parque Eco Teaoldgico Damha — Marginal Rod. Eng. Tales de Lorena de Peixoto, 5P 318, s/n.
mEM DESCRICAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES B TOTAL
10 | Tiwie1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 | Tituie 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.0 | Tituie 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40 | Titulo4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50 | Ties 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.0 | Tiuios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.0 | Tiulo 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 | Tituio 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.0 | Tiules 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10.0 | Titulo 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
110 | Titule 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
120 | Titule 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
130 | Titulo 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL
S3o Carlos, DATA
Fome
CREA
Empresa

20.EMISSAO DE NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS

Considerando a Instrucdo Normativada Receita Federal do Brasil
(RFB) n°® 2110, de 17 de outubro de 2022, onde dispde sobre normas gerais de
tributacdo das contribuicdes sociais destinadas ao Regime Geral de Previdéncia Social
(RGPS) e das contribuicGes devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, e estabelece os procedimentos aplicaveis a arrecadacédo dessas contribuicdes
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), incluindo o tributo INSS:

Secéao VIII
Dos Prazos de Vencimento

Art. 52. As contribuicbes a que se referem os incisos | a VIl do caput do art. 49
deverdo ser recolhidas pela empresa ou pelo equiparado até o dia 20 do més
subsequente ao da competéncia. (Lei n® 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso |, alinea
"b"; Lein®10.666, de 2003, art. 4°, caput; e Regulamento da Previdéncia Social, de 1999,
art. 216, caput, inciso 1, alinea "b")

Paragrafo unico. Quando ndo houver expediente bancario na data definida para
0 pagamento, 0 prazo sera antecipado para o dia util imediatamente anterior. (Lei n°
8.212, de 1991, art. 30, 8 2°, inciso Il; e Requlamento da Previdéncia Social, de 1999,
art. 216, caput, inciso I, alinea "b");



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8212cons.htm#art30ib....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.666.htm#art4...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm#art216ib.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8212cons.htm#art30%C2%A72ii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8212cons.htm#art30%C2%A72ii..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm#art216ib.
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Considerando que a Secretaria Municipal de Fazenda precisa receber as Notas
Fiscais com antecedéncia para ter tempo habil para realizar os tramites internos para
efetivacdo do recolhimento do tributo INSS;

Solicitamos as Notas Fiscais dos contratos assinados com a Prefeitura Municipal
de S&o Carlos sejam emitidas preferencialmente na primeira quinzena do més, somente
apos autorizagéo prévia e formalizada pelos engenheiros fiscais da Secretaria Municipal
de Obras Publicas, s6 serdo aceitas as Notas Fiscais entregues com seguintes
documentos:

1. Planilha de Medicéo;

2. CNO;

3. Diario de Obras;

4. Relatorio Fotografico;

5. Guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao INSS quitadas,
referente & matricula da obra — CNO, se houver;

6. Guia(s) de recolhimento de importancias devidas ao FGTS quitadas;

7. Folha de pagamento, com assinatura e carimbo da empresa;

8. Termos de rescisdo, se houver, com carimbo e assinatura da empresa.

Salientamos que na falta de algum documento acima a empresa ndo esta
autorizada a emitir Nota Fiscal.
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