
ASSUNTO:

 OBJETO:

 LOCAL:

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (s/ 

BDI)(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO (c/ 

BDI)(R$)

SUB TOTAL    

(R$)

TOTAL DO ITEM         

(R$)

1 6.707,61

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 2,0x3,0m M2 6,00             612,54                  776,39       4.658,34 

1.2 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER UNI. X MÊS 3,00             538,93                  683,09       2.049,27 

2 25.681,20

2.1 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL                 -   

2.1.1 DER 22.02.01 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 9,00             5,90                          7,48            67,32 

2.1.3 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 180,00         1,78                          2,26          406,80 

2.2 RETIRADA/DEMOLIÇÃO

2.2.1 DER 27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 4,74             330,94                  419,47       1.988,29 

2.2.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 6,16             6,49                          8,23            50,71 

2.2.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALÉM DE 1 KM M3*KM 26,16           4,34                          5,51          144,15 

2.3 EXECUÇÃO DE ATERRO

2.3.1 DER 22.02.01 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 15,50           5,90                          7,48          115,94 

2.3.2 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 310,00         1,78                          2,26          700,60 

2.3.3 SINAPI 94339 RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 15,50           80,24                    101,70       1.576,35 

2.4 CANALETA DE CONCRETO

2.4.1 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,00             149,91                  190,01          190,01 

2.4.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO FCK=10MPA M3 0,50             386,81                  490,28          245,14 

2.4.3 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 42,40           84,60                    107,23       4.546,55 

2.4.4 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 678,40         12,36                      15,66     10.623,74 

2.4.5 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 8,48             467,56                  592,64       5.025,59 

3 49.523,78

3.1 RETIRADA/DEMOLIÇÃO

3.1.1 DER 27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 12,00           330,94                  419,47       5.033,64 

3.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 M3 15,60           6,49                          8,23          128,39 

3.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALÉM DE 1 KM M3*KM 312,00         4,34                          5,51       1.719,12 

3.2 DISSIPADOR DE ENERGIA

3.2.1 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 16,00           78,38                      99,35       1.589,60 

3.2.2 DER 25.09.08 CONCRETO CICLÓPICO M3 8,00             552,53                  700,33       5.602,64 

3.2.3 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 4,00             149,91                  190,01          760,04 

3.2.4 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO FCK=10MPA M3 2,00             386,81                  490,28          980,56 

3.2.5 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 43,00           84,60                    107,23       4.610,89 

3.2.6 DER 37.04.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 KG 1.261,44      12,36                      15,66     19.754,15 

3.2.7 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 15,77           467,56                  592,64       9.344,75 

4 17.052,47

4.1 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL                 -   

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECOMPOSIÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA NA FAZENDA TANGARÁ

RODOVIA SP 215 Km 151 + 373,00 m - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DA CANALETA DE CONCRETO

RECUPERAÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA

RECUPERAÇÃO DA CAIXA AO LADO DA RODOVIA



ASSUNTO:

 OBJETO:

 LOCAL:

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (s/ 

BDI)(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO (c/ 

BDI)(R$)

SUB TOTAL    

(R$)

TOTAL DO ITEM         

(R$)

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECOMPOSIÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA NA FAZENDA TANGARÁ

RODOVIA SP 215 Km 151 + 373,00 m - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS PRELIMINARES4.1.1 DER 22.02.01 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 15,13           5,90                          7,48          113,17 

4.1.2 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 204,26         1,78                          2,26          461,62 

4.2 EXECUÇÃO DE ATERRO

4.2.1 DER 22.02.01 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 137,70         5,90                          7,48       1.030,00 

4.2.2 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM M3*KM 1.377,00      1,78                          2,26       3.112,02 

4.2.3 SINAPI 94339 RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 102,00         80,24                    101,70     10.373,40 

4.2.4 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 75,65           11,44                      14,50       1.096,93 

4.3 MANUTENÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM

4.3.1 SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 0,50             552,70                  700,55          350,28 

4.3.2 SINAPI  98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
M2 5,00             34,52                      43,75          218,75 

4.3.3 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 0,50             467,56                  592,64          296,32 

5 772,80

5.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 60,00           10,16                      12,88          772,80 

99.737,86

OBS:

ÍTEM COMPONENTE

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (PIS e COFINS, ISSQN (conforme legislação municipal)

Valor total do B.D.I.

6,71%

0,75%

1,74%

1,17%

TOTAL COM BDI :

VALOR %

26,75%

8,25%

5,65%

São Carlos, agosto de 2020.

Mário Henrique Dias Pelissari

___________________________________________

Engenheiro Civil - SMOP

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Conf. Acórdão nº2622/2013 TCU)

Preços unitários dos serviços baseados nas tabelas oficiais de referência, conforme indicado: CDHU Boletim 182, SINAPI 05/2021, TPU DER-SP 03/2021

LIMPEZA FINAL DA OBRA


