PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

osseto. RECOMPOSICAO DO DI
LocAaL: RODOVIA SP 215 Km 151 +

SSIPADOR DE ENERGIA NA FAZENDA TANGARA
373,00 m - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM CODIGO REFERENCIA DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UN:)TR/‘&ERglg s/ UN::TRAERQIS @ | SUBTOTAL | TOTAL DOITEM
BDI)(RS) BDI)(RS) (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.707,61
1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2,0x3,0m M2 6,00 612,54 776,39 4.658,34
1.2 CDHU 02.02.150 LOCACAO DE CONTAINER UNI. X MES 3,00 538,93 683,09 2.049,27
2 RECUPERAQAO DA CANALETA DE CONCRETO 25.681,20
2.1 REMO(;AO DE CAMADA VEGETAL
2.1.1 DER 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 9,00 5,90 7,48 67,32
2.1.3 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 180,00 1,78 2,26 406,80
2.2 RETlRADA/DEMOLlQAO
2.2.1 DER 27.01.03 DEMOLlCAO DE CONCRETO ARMADO M3 4,74 330,94 419,47 1.988,29
222 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,16 6,49 8,23 50,71
2.2.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM DE 1 KM M3*KM 26,16 4,34 5,51 144,15
2.3 EXECUQAO DE ATERRO
2.3.1 DER 22.02.01 ESCAVAQ;&O E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 15,50 5,90 7,48 115,94
2.3.2 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 310,00 1,78 2,26 700,60
2.3.3 SINAPI 94339 RECONFORMACAO MECANICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 15,50 80,24 101,70 1.576,35
2.4 CANALETA DE CONCRETO
2.4.1 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 1,00 149,91 190,01, 190,01
2.4.2 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO FCK=10MPA M3 0,50 386,81 490,28 245,14
2.4.3 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 42,40 84,60 107,23 4.546,55|
2.4.4 DER 37.04.15 ARMACAO DE ACO CA-50 KG 678,40 12,36 15,66 10.623,74
245 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 8,48 467,56 592,64 5.025,59
3 RECUPERAQAO DO DISSIPADOR DE ENERGIA 49.523,78
3.1 RETlRADA/DEMOLlQAO
3.1.1 DER 27.01.03 DEMOLK;AO DE CONCRETO ARMADO M3 12,00 330,94 419,47 5.033,64
3.1.2 SINAPI 100981 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 15,60 6,49 8,23 128,39
3.1.3 DER 22.03.08 TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM DE 1 KM M3*KM 312,00 4,34 5,51 1.719,12
3.2 DISSIPADOR DE ENERGIA
321 DER 24.12.03 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA M3 16,00 78,38 99,35 1.589,60
3.2.2 DER 25.09.08 CONCRETO CICLOPICO M3 8,00 552,53 700,33 5.602,64
3.2.3 DER 37.03.10 BRITA GRADUADA SIMPLES M3 4,00 149,91 190,01, 760,04
3.2.4 DER 37.04.17 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO FCK=10MPA M3 2,00 386,81 490,28 980,56
3.25 DER 27.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO M2 43,00 84,60 107,23 4.610,89|
3.2.6 DER 37.04.15 ARMACAO DE ACO CA-50 KG 1.261,44 12,36 15,66 19.754,15
3.2.7 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 15,77 467,56 592,64 9.344,75|
4 RECUPERAGAO DA CAIXA AO LADO DA RODOVIA 17.052,47
4.1 IREMOQAO DE CAMADA VEGETAL
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4.11 DER 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 15,13 5,90 7,48 113,17
412 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 204,26 1,78 2,26 461,62
4.2 EXECUCAO DE ATERRO
4.2.1 DER 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA M3 137,70 5,90 7,48 1.030,00
422 DER 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM M3*KM 1.377,00 1,78 2,26] 311202
423 SINAPI 94339 RECONFORMAGCAO MECANICA DE TALUDE COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 102,00 80,24 101,70]  10.373,40
4.2.4 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO M2 75,65 11,44 14,50]  1.096,93
4.3 MANUTENCAQ DA CAIXA DE PASSAGEM
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29 CM E
431 SINAPI 101166 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0,50 552,70 700,55 350,28
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
432 SINAPI 98561 IMPERMEABILIZAI(\I;TE, E - 2OM. AR 0612018 M2 5,00 34,52 43,75 218,75
433 DER 37.04.23 CONCRETO FCK 25MPA M3 0,50 467,56 592,64 296,32
5 LIMPEZA FINAL DA OBRA 772,80
5.1 CDHU 55.01.020 |LIMPEZA FINAL DA OBRA v2 | 60,00 | 10,16 | 12,88| 772,80
TOTAL COM BDI : 99.737,86

OBS:

Precos unitarios dos servigos baseados nas tabelas oficiais de referéncia, conforme indicado: CDHU Boletim 182, SINAPI 05/2021, TPU DER-SP 03/2021

COMPOSIGAO DO B.D.I. (Conf. Acérddo n°2622/2013 TCU)
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administracéo Central 6,71%
Seguro e Garantia 0,75%
Risco 1,74%
Despesas Financeiras 1,17%
Lucro 8,25%
Tributos (PIS e COFINS, ISSQON (conforme legislagdo municipal) 5,65%
Valor total do B.D.I. 26,75%

Sé&o Carlos, agosto de 2020.

Mario Henrique Dias Pelissari

Engenheiro Civil - SMOP




