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"t SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO DO CORREDOR DE ONIBUS
LOCAL:  AVENIDA SAO CARLOS, RUA DONA ALEXANDRINA, AVENIDA BRUNO RUGGIERO E RUA SANTA CRUZ — SAO CARLOS/SP
B.D.l.:  26,75%
. - . . . Prego Unitario | Prego Unitario
Item Ref. Cod. Descri¢ao dos Servicos Unidade Quantidade & 2 Prego Total
sem BDI com BDI
1. AVENIDA SAO CARLOS 8.305.479,51
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 54.419,76
1.1.0.0.1. SINAPI 103689 PLACA DE OBRA PADRAO PMSC 2,00 X 3,00 M (2 placas) M2 12,00 313,75 397,68 4.772,16
11.0.0.2. SINAPLI 37525 '(I'LE)L(/-\CI)’LASTICA LARANIJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M M 2.849,00 2,73 3,46 9.857,54
1.1.0.0.3. CDHU 02.02.120 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO UNID. X MES 16,00 870,47 1.103,32 17.653,12
1.1.0.0.4. CDHU 02.02.140 LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO UNID. X MES 14,00 1.247,50 1.581,21 22.136,94
1.2. TRECHO: ENTRE AS RUAS CEZAR RICOME E DR. EUGENIO DE ANDRADE 1.819.469,80
1.2.1. SENTIDO BAIRRO-CENTRO 1.149.712,81
1.2.1.1. RESTAURAGAO DA CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ) / RECONSTRUGAO DA BASE E SUB BASE - 424,00 METROS 1.095.174,58
1.2.1.1.1. CDHU 03.01.230 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) M3 56,24 273,45 346,60 19.492,78
1.2.1.1.2. DER 23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 114,81 257,98 326,99 37.541,72
1.2.1.1.3. CDHU 03.07.010 Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 2.296,25 25,97 32,92 75.592,55
1.2.1.1.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 819,91 47,43 60,12 49.292,99
1.2.1.1.5. CDHU 07.01.020 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E = 40 CM) M3 918,50 16,59 21,03 19.316,06
12116 CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1E' e 22 categoria por caminh3o para distancias M3 1.148,13 26,35 33,40 38.347,54
superiores ao 10° km até o 15° km
1.2.1.1.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. M2 2.296,25 2,54 3,22 7.393,93
1.2.1.1.8. CDHU 11.18.140 SUB BASE DE PEDRA (E = 40 CM) M3 918,50 231,54 293,48 269.561,38
1.2.1.1.9. SIURB-INFRA 05-90-00 BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 5% (E = 18 CM) M3 413,33 291,81 369,87 152.878,37
1.2.1.1.10. CDHU 54.03.240 IMPRIMAGAQ BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.296,25 14,54 18,43 42.319,89
1.2.1.1.11. CDHU 54.03.230 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.296,25 7,30 9,25 21.240,31
1.2.1.1.12. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E =6 CM) M3 137,78 1.541,70 1.954,10 269.235,90
1.2.1.1.13. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA M 603,00 57,12 72,40 43.657,20
1.2.1.1.14. SINAPI 94281 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 mpa M 603,00 56,13 71,14 42.897,42
1.2.1.1.15. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 2.296,25 2,20 2,79 6.406,54
1.2.1.2. RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ CAPA ( esp = 0,06 m) 54.538,23
1.2.1.2.1. DER 23.10.01.99  |FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E = 6 CM) M3 21,28 257,98 326,99 6.958,35
1.2.1.2.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 28,73 47,43 60,12 1.727,25
1.2.1.2.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 354,60 7,30 9,25 3.280,05
1.2.1.2.4. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E =6 CM) M3 21,28 1.541,70 1.954,10 41.583,25
1.2.1.2.5. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 354,60 2,20 2,79 989,33
1.2.2. SENTIDO CENTRO-BAIRRO 669.756,99
1.2.2.1. RECONSTRUCAO DA CAMADA DE ROLAMENTO ASFALTICO - CAPA + BINDER - 424,00 METROS (esp = 0,11 m) 669.756,99
1.2.2.1.1. DER 23.10.01.99  |FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E = 11 CM) M3 270,95 257,98 326,99 88.597,94
1.2.2.1.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 365,78 47,43 60,12 21.990,69

Paginalde8




.. Prefeiturade

" SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO DO CORREDOR DE ONIBUS
LOCAL:  AVENIDA SAO CARLOS, RUA DONA ALEXANDRINA, AVENIDA BRUNO RUGGIERO E RUA SANTA CRUZ — SAO CARLOS/SP
B.D.l.:  26,75%
Prego Unitario | Prego Unitario
Item Ref. Cod. Descri¢ao dos Servicos Unidade Quantidade & 2 Prego Total
sem BDI com BDI
1.2.2.1.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMA(;,&O BETUMINOSA LIGANTE M2 4.926,40 7,30 9,25 45.569,20
1.2.2.1.4. CDHU 54.03.200 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ BINDER (E =5 CM) M3 123,16 1.396,05 1.769,49 217.930,39
1.2.2.1.5. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E =6 CM) M3 147,79 1.541,70 1.954,10 288.796,44
1.2.2.1.6. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 2.463,20 2,20 2,79 6.872,33
1.3. TRECHO: ENTRE AS RUAS OSWALDO CRUZ E 28 DE SETEMBRO 5.407.488,35
DEMOLICAO DO PAV. FLEXIVEL E IMPLANTACAO DO PAVIMENTO RIGIDO - 667,00 METROS
1.3.1 DA RUA BENTO CARLOS / RUA GENERAL OSORIO - RUA GENERAL OSORIO / RUA GEMINIANO COSTA / RUA JESUINO DE ARRUDA - RUA 13 DE MAIO / RUA CONDE DO PINHAL - RUA 1.586.870.55
B CONDE DO PINHAL / RUA MAJOR JOSE INACIO - RUA MAJOR JOSE INACIO / RUA SETE DE SETEMBRO - RUA SETE DE SETEMBRO / RUA MARECHAL DEODORO - RUA PADRE TEIXEIRA / . ’ !
RUA SAO SEBASTIAO
1.3.1.0.1. CDHU 03.01.230 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) M3 57,36 273,45 346,60 19.880,98
1.3.1.0.2. DER 23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 126,73 257,98 326,99 41.439,44
1.3.1.0.3. CDHU 03.07.010 Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 2.534,60 25,97 32,92 83.439,03
1.3.1.0.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 898,65 47,43 60,12 54.026,84
1.3.1.0.5. CDHU 07.01.020 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E=16 CM) M3 405,54 16,59 21,03 8.528,51
13.1.06. CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 13, e 22 categoria por caminhdo para distancias M3 506,93 2635 33,40 16.931,46
superiores ao 10° km até o 15° km
1.3.1.0.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. M2 2.534,60 2,54 3,22 8.161,41
1.3.1.0.8. CDHU 54.01.300 BASE DE CONCRETO POBRE ROLADO (E = 20 CM) M3 506,92 282,41 357,95 181.452,01
1.3.1.0.9. SINAPI 97112 PAV. DE CONCRETO FCK 30 mpa - APLICA(;AO FORMAS DESLIZANTES E = 20 CM M2 2.534,60 200,59 254,25 644.422,05
1.3.1.0.10. SINAPI 97086 FORMA PLANA DE CONCRETO ARMADO COMUM M2 172,92 140,64 178,26 30.824,72
1.3.1.0.11. CDHU 10.01.040 BARRA DE ACO (TRELICA) REF TG12R KG 2.721,36 10,84 13,74 37.391,49
1.3.1.0.12. SINAPI 97093 BARRA DE ACO (MALHA TELCON) REF. Q283 KG 16.407,60 11,72 14,86 243.816,94
1.3.1.0.13. SINAPI 97116 BARRA DE ACO CA60 - 16 MM KG 853,20 22,15 28,08 23.957,86
1.3.1.0.14. SINAPI 91283 CORTE DE PISO EM CONCRETO CHP 349,60 9,90 12,55 4.387,48
1.3.1.0.15. CDHU 32.07.160 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA A BASE DE POLIURETANO CM3 349.600,00 0,30 0,38 132.848,00
1.3.1.0.16. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA M 667,00 57,12 72,40 48.290,80
1.3.1.0.17. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 2.534,60 2,20 2,79 7.071,53
RESTAURAGCAO DA CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ) / RECONSTRUGAO DA BASE E SUB BASE - 720,00 METROS
1.3.2 DA RUA OSWALDO CRUZ / RUA BELARMINO INDALECIO - RUA BELARMINO INDALECIO / RUA SANTA CRUZ - SANTA CRUZ / RUA BENTO CARLOS - RUA GENERAL OSORIO / RUA 1.502.741.27
e GEMINIANO COSTA - RUA JESUINO DE ARRUDA / RUA 13 DE MAIO - RUA MARECHAL DEODORO / RUA PADRE TEIXEIRA - RUA PADRE TEIXEIRA / RUA SAO SEBASTIAO - RUA SAO . ’ ’
SEBASTIAO / RUA 15 DE NOVEMBRO
1.3.2.0.1. CDHU 03.01.230 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) M3 61,92 273,45 346,60 21.461,47
1.3.2.0.2. DER 23.10.01.99  |FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 160,10 257,98 326,99 52.351,10
1.3.2.0.3. CDHU 03.07.010 Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 3.202,00 25,97 32,92 105.409,84
1.3.2.0.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 1.121,04 47,43 60,12 67.396,92
1.3.2.0.5. CDHU 07.01.020 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E =40 CM) M3 1.280,80 16,59 21,03 26.935,22

Pagina2de 8




.. Prefeiturade

.SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO DO CORREDOR DE ONIBUS
LOCAL:  AVENIDA SAO CARLOS, RUA DONA ALEXANDRINA, AVENIDA BRUNO RUGGIERO E RUA SANTA CRUZ — SAO CARLOS/SP
B.D.l.:  26,75%
Item Ref. Cod. Descri¢ao dos Servicos Unidade Quantidade Preco Unitario | Preco Unitario Prego Total
sem BDI com BDI
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias
1.3.2.0.6. CDHU 05.10.024 : , M3 1.601,00 26,35 33,40 53.473,40
superiores ao 10° km até o 15° km
1.3.2.0.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. M2 3.202,00 2,54 3,22 10.310,44
1.3.2.0.8. CDHU 11.18.140 SUB BASE DE PEDRA (E = 40 CM) M3 1.280,80 231,54 293,48 375.889,18
1.3.2.0.9. SIURB-INFRA 05-90-00 BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 5% (E = 18 CM) M3 576,36 291,81 369,87 213.178,27
1.3.2.0.10. CDHU 54.03.240 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.202,00 14,54 18,43 59.012,86
1.3.2.0.11. CDHU 54.03.230 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.202,00 7,30 9,25 29.618,50
1.3.2.0.12. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E = 6 CM) M3 192,12 1.541,70 1.954,10 375.421,69
1.3.2.0.13. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA M 720,00 57,12 72,40 52.128,00
1.3.2.0.14. SINAPI 94281 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 mpa M 720,00 56,13 71,14 51.220,80
1.3.2.0.15. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 3.202,00 2,20 2,79 8.933,58
1.3.3. RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ CAPA + BINDER - 337,00 METROS - RUA 15 DE NOVEMBRO / AV. DR. CARLOS BOTELHO - AV. DR. CARLOS BOTELHO / RUA 28 DE SETEMBRO 295.399,85
1.3.3.0.1. DER 23.10.01.99 FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E =11 CM) M3 118,29 257,98 326,99 38.679,65
1.3.3.0.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 159,69 47,43 60,12 9.600,56
1.3.3.0.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.150,80 7,30 9,25 19.894,90
1.3.3.0.4. CDHU 54.03.200 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ BINDER (E =5 CM) M3 53,77 1.396,05 1.769,49 95.145,48
1.3.3.0.5. CDHU 54.03.210 |CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E = 6 CM) M3 64,52 1.541,70 1.954,10 126.078,53
1.3.3.0.6. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 2.150,80 2,20 2,79 6.000,73
1.3.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ CAPA - 1719,00 METROS - DA RUA OSWALDO CRUZ / RUA 28 DE SETEMBRO 2.022.476,68
1.3.4.0.1. DER 23.10.01.99 FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E = 6 CM) M3 789,13 257,98 326,99 258.037,62
1.3.4.0.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 1.065,33 47,43 60,12 64.047,64
1.3.4.0.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 13.152,20 7,30 9,25 121.657,85
1.3.4.0.4. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E = 6 CM) M3 789,13 1.541,70 1.954,10 1.542.038,93
1.3.4.0.5. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 13.152,20 2,20 2,79 36.694,64
1.4. ADMINISTRACAO LOCAL 1.024.101,60
1.4.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 99,68 126,34 222.358,40
1.4.0.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 65,32 82,79 145.710,40
1.4.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 60,72 76,96 135.449,60
1.4.0.0.4. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 28,39 35,98 63.324,80
1.4.0.0.5. SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 50,04 63,43 111.636,80
1.4.0.0.6. SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 34,75 44,05 77.528,00
1.4.0.0.7. SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 61,20 77,57 136.523,20
1.4.0.0.8. SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.120,00 33,27 42,17 131.570,40
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2. RUA DONA ALEXANDRINA 2.602.453,37
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 39.378,70
2.1.0.0.1. SINAPI 103689 PLACA DE OBRA PADRAO PMSC 2,00 X 3,00 M m2 6,00 313,75 397,68 2.386,08
21.0.0.2. SINAPLI 37525 '(I'LE)L(/-\CI)’LASTICA LARANIJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M m 1.381,00 2,73 3,46 477826
2.1.0.0.3. CDHU 02.02.120 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO UNID. X MES 12,00 870,47 1.103,32 13.239,84
2.1.0.0.4. CDHU 02.02.140 LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO unid x més 12,00 1.247,50 1.581,21 18.974,52
2.2, DEMOLICAO DO PAV. FLEXIVEL E IMPLANTACAO DO PAVIMENTO RiGIDO - 95,00 METROS DA RUA SAO SEBASTIAO / PADRE TEIXEIRA 242.687,70
2.2.0.0.1. CDHU 03.01.230 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) M3 8,17 273,45 346,60 2.831,72
2.2.0.0.2. DER 23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 20,19 257,98 326,99 6.601,93
2.2.0.0.3. CDHU 03.07.010 Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 403,75 25,97 32,92 13.291,45
2.2.0.0.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 141,85 47,43 60,12 8.528,02
2.2.0.0.5. CDHU 07.01.020 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E = 16 CM) M3 64,60 16,59 21,03 1.358,54
e - — —
22.0.06. CDHU 05.10.024 TransPorte desolodel ' e 22 categoria por caminh3o para distancias M3 80,75 2635 33,40 2.697,05
superiores ao 10° km até o 15° km
2.2.0.0.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. M2 403,75 2,54 3,22 1.300,08
2.2.0.0.8. CDHU 54.01.300 BASE DE CONCRETO POBRE ROLADO (E = 20 CM) M3 80,75 282,41 357,95 28.904,46
2.2.0.0.9. SINAPI 97112 PAV. DE CONCRETO FCK 30 mpa - APLICACAO FORMAS DESLIZANTES E = 20 CM M2 403,75 200,59 254,25 102.653,44
2.2.0.0.10. SINAPI 97086 FORMA PLANA DE CONCRETO ARMADO COMUM M2 25,80 140,64 178,26 4.599,11
2.2.0.0.11. CDHU 10.01.040 BARRA DE ACO (TRELICA) REF TG12R KG 387,60 10,84 13,74 5.325,62
2.2.0.0.12. SINAPI 97093 BARRA DE ACO (MALHA TELCON) REF. Q283 KG 2.010,83 11,72 14,86 29.880,93
2.2.0.0.13. SINAPI 97116 BARRA DE ACO CA25 - 16MM KG 119,45 22,15 28,08 3.354,16
2.2.0.0.14. SINAPI 91283 CORTE DE PISO EM CONCRETO CHP 59,50 9,90 12,55 746,73
2.2.0.0.15. CDHU 32.07.160 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA A BASE DE POLIURETANO CM3 59.500,00 0,30 0,38 22.610,00
2.2.0.0.16. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA M 95,00 57,12 72,40 6.878,00
2.2.0.0.17. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 403,75 2,20 2,79 1.126,46
23 RESTAURACAO DA CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ) / RECONSTRUCAO DA BASE E SUB BASE - 447,00 METROS DA RUA JESUINO ARRUDA / RUA 13 DE MAIO - DA RUA SETE DE 895.164.85
- SETEMBRO / RUA PADRE TEIXEIRA - RUA SAO SEBASTIAO / RUA 15 DE NOVEMBRO . ’
2.3.0.0.1. CDHU 03.01.230  |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) M3 38,44 273,45 346,60 13.323,30
2.3.0.0.2. DER 23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 94,99 257,98 326,99 31.060,78
2.3.0.0.3. CDHU 03.07.010 Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 1.899,75 25,97 32,92 62.539,77
2.3.0.0.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 667,42 47,43 60,12 40.125,29
2.3.0.0.5. CDHU 07.01.020  |ESCAVAGAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E = 40 CM) M3 759,90 16,59 21,03 15.980,70
2002 - — —
23.0.0.6. CDHU 05.10.024 TransPorte desolodel ' e 22 categoria por caminhdo para distancias M3 949,88 26,35 33,40 31.725,99
superiores ao 10° km até o 15° km
2.3.0.0.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. M2 1.899,75 2,54 3,22 6.117,20
2.3.0.0.8. CDHU 11.18.140 SUB BASE DE PEDRA (E =40 CM) M3 759,90 231,54 293,48 223.015,45
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2.3.0.0.9. SIURB-INFRA 05-90-00 BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO 5% (E = 18 CM) M3 341,96 291,81 369,87 126.480,75
2.3.0.0.10. CDHU 54.03.240 IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.899,75 14,54 18,43 35.012,39
2.3.0.0.11. CDHU 54.03.230 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.899,75 7,30 9,25 17.572,69
2.3.0.0.12. CDHU 54.03.210  [CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E = 6 CM) M3 113,99 1.541,70 1.954,10 222.747,86
2.3.0.0.13. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA M 447,00 57,12 72,40 32.362,80
2.3.0.0.14. SINAPI 94281 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 mpa M 447,00 56,13 71,14 31.799,58
2.3.0.0.15. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 1.899,75 2,20 2,79 5.300,30

2.4. REFORCO DO PAVIMENTO - 123,00 METROS DA RUA CONDE DO PINHAL / RUA 13 DE MAIO 142.152,99
2.4.0.0.1. DER 23.10.01.99 |FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E = 11 CM) M3 57,50 257,98 326,99 18.801,93
2.4.0.0.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 77,63 47,43 60,12 4.667,12
2.4.0.0.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.045,50 7,30 9,25 9.670,88
2.4.0.0.4. CDHU 54.03.200  [CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ BINDER (E =5 CM) M3 26,14 1.396,05 1.769,49 46.254,47
2.4.0.0.5. CDHU 54.03.210  [CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E = 6 CM) M3 31,37 1.541,70 1.954,10 61.300,12
2.4.0.0.6. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 522,75 2,20 2,79 1.458,47

2.5. RECAPEAMENTO ASFATICO - CBUQ - 665,00 METROS - DA RUA RUA 15 DE NOVEMBRO / RUA SETE DE SETEMBRO - DA RUA CONDE DO PINHAL / JESUINO ARRUDA 514.992,93
2.5.0.0.1. DER 23.10.01.99  [FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E = 6 CM) M3 200,94 257,98 326,99 65.705,37
2.5.0.0.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 271,27 47,43 60,12 16.308,75
2.5.0.0.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.349,00 7,30 9,25 30.978,25
2.5.0.0.4. CDHU 54.03.210  [CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E = 6 CM) M3 200,94 1.541,70 1.954,10 392.656,85
2.5.0.0.5. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 3.349,00 2,20 2,79 9.343,71

2.6. ADMINISTRACAO LOCAL 768.076,20
2.6.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 99,68 126,34 166.768,80
2.6.0.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 65,32 82,79 109.282,80
2.6.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 60,72 76,96 101.587,20
2.6.0.0.4. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 28,39 35,98 47.493,60
2.6.0.0.5. SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 50,04 63,43 83.727,60
2.6.0.0.6. SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 34,75 44,05 58.146,00
2.6.0.0.7. SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 61,20 77,57 102.392,40
2.6.0.0.8. SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.340,00 33,27 42,17 98.677,80

3. AVENIDA BRUNO RUGGIERO 1.237.551,97

3.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.268,63
3.1.0.0.1. SINAPI 103689 PLACA DE OBRA PADRAO PMSC 2,00 X 3,00 M m2 6,00 313,75 397,68 2.386,08
3.1.0.0.2. SINAPL 37525 '(I'LE)L(/-\CI)?LASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAGAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M m 150,00 273 3.46 519,00
3.1.0.0.3. CDHU 02.02.120 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO UNID. X MES 6,00 870,47 1.103,32 6.619,92
3.1.0.0.4. CDHU 02.02.140 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO unid x més 3,00 1.247,50 1.581,21 4.743,63
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3.2. DEMOLICAO DO PAV. FLEXIVEL E IMPLANTACAO DO PAVIMENTO RiGIDO - 115,00 METROS NA AVENIDA BRUNO RUGGIERO 729.791,57
3.2.0.0.1. CDHU 03.01.230 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) m3 9,89 273,45 346,60 3.427,87
3.2.0.0.2. DER 23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 32,20 257,98 326,99 10.529,08
3.2.0.0.3. CDHU 03.07.010 Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 644,00 25,97 32,92 21.200,48
3.2.0.0.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 222,01 47,43 60,12 13.347,24
3.2.0.0.5. CDHU 07.01.020 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E = 16 CM) m3 103,04 16,59 21,03 2.166,93
3.2.0.0.6. CDHU 05.10.024 TransPorte de solo de 1§' e 22 categoria por caminh3o para distancias M3 128,80 26,35 33,40 4.301,92

superiores ao 10° km até o 15° km

3.2.0.0.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. m2 644,00 2,54 3,22 2.073,68
3.2.0.0.8. CDHU 54.01.300 BASE DE CONCRETO POBRE ROLADO (E =20 CM) m3 128,80 282,41 357,95 46.103,96
3.2.0.0.9. SINAPI 97112 PAV. DE CONCRETO FCK 30 mpa - APLICACAO FORMAS DESLIZANTES E = 20 CM M2 644,00 200,59 254,25 163.737,00
3.2.0.0.10. SINAPI 97086 FORMA PLANA DE CONCRETO ARMADO COMUM m2 33,08 140,64 178,26 5.896,84
3.2.0.0.11. CDHU 10.01.040 BARRA DE ACO (TRELICA) REF TG12R kg 703,80 10,84 13,74 9.670,21
3.2.0.0.12. SINAPI 97093 BARRA DE ACO (MALHA TELCON) REF. Q283 kg 3.619,50 11,72 14,86 53.785,77
3.2.0.0.13. SINAPI 97116 BARRA DE ACO CA60 - 16MM kg 212,35 22,15 28,08 5.962,79
3.2.0.0.14. SINAPI 91283 CORTE DE PISO EM CONCRETO CHP 100,80 9,90 12,55 1.265,04
3.2.0.0.15. CDHU 32.07.160 JUNTA DE DILATAGAO ELASTICA A BASE DE POLIURETANO cm3 990.000,00 0,30 0,38 376.200,00
3.2.0.0.16. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA m 115,00 57,12 72,40 8.326,00
3.2.0.0.17. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL m2 644,00 2,20 2,79 1.796,76

3.3. RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ CAPA + BINDER - 115,00 METROS 109.453,67
3.3.0.0.1. DER 23.10.01.99 FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E =11 CM) M3 44,28 257,98 326,99 14.479,12
3.3.0.0.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 59,78 47,43 60,12 3.593,97
3.3.0.0.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 805,00 7,30 9,25 7.446,25
3.3.0.0.4. CDHU 54.03.200 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ BINDER (E =5 CM) M3 20,13 1.396,05 1.769,49 35.619,83
3.3.0.0.5. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E =6 CM) M3 24,15 1.541,70 1.954,10 47.191,52
3.3.0.0.6. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 402,50 2,20 2,79 1.122,98

3.4. ADMINISTRA(;AO LOCAL 384.038,10
3.4.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 99,68 126,34 83.384,40
3.4.0.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 65,32 82,79 54.641,40
3.4.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 60,72 76,96 50.793,60
3.4.0.0.4. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 28,39 35,98 23.746,80
3.4.0.0.5. SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 50,04 63,43 41.863,80
3.4.0.0.6. SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 34,75 44,05 29.073,00
3.4.0.0.7. SINAPI 100309 TECNICO EM SEGU RANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 61,20 77,57 51.196,20
3.4.0.0.8. SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.170,00 33,27 42,17 49.338,90
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4. RUA SANTA CRUZ 894.058,92

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.440,83
4.1.0.0.1. SINAPI 103689 PLACA DE OBRA PADRAO PMSC 2,00 X 3,00 M m2 6,00 313,75 397,68 2.386,08
2.1.0.0.2. SINAPI 37525 '(I'LE)L(/-\CI)’LASTICA LARANIJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M m 107,00 2,73 3,46 370,22
4.1.0.0.3. CDHU 02.02.120 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO UNID. X MES 1,00 870,47 1.103,32 1.103,32
4.1.0.0.4. CDHU 02.02.140 LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO unid x més 1,00 1.247,50 1.581,21 1.581,21

4.2, DEMOLICAO DO PAV. FLEXIVEL E IMPLANTACAO DO PAVIMENTO RiGIDO - 97,00 METROS 625.974,77
4.2.0.0.1. CDHU 03.01.230 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (GUIAS E SARJETAS) m3 8,34 273,45 346,60 2.890,64
4.2.0.0.2. DER 23.10.01.99 FRESAGEM CONTINUA DE PAVIMENTO (E =5 CM) M3 23,45 257,98 326,99 7.667,92
4.2.0.0.3. CDHU 03.07.010 Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico (E = 19 CM) M2 469,02 25,97 32,92 15.440,14
4.2.0.0.4. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 163,22 47,43 60,12 9.812,79
4.2.0.0.5. CDHU 07.01.020 ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1/2 CAT. (E = 16 CM) m3 75,04 16,59 21,03 1.578,09
4.2.0.0.6. CDHU 05.10.024 Trans!aorte de solo de 1@, e 22 categoria por caminhdo para distancias M3 93,80 26,35 33,40 3.132,92

superiores ao 10° km até o 15° km

4.2.0.0.7. SINAPI 100576 MELHORIA DO SUB LEITO A 100 % P.I. m2 469,02 2,54 3,22 1.510,24
4.2.0.0.8. CDHU 54.01.300 BASE DE CONCRETO POBRE ROLADO (E = 20 CM) m3 93,80 282,41 357,95 33.575,71
4.2.0.0.9. SINAPI 97112 PAV. DE CONCRETO FCK 30 mpa - APLICACAO FORMAS DESLIZANTES E = 20 CM M2 469,02 200,59 254,25 119.248,34
4.2.0.0.10. SINAPI 97086 FORMA PLANA DE CONCRETO ARMADO COMUM m2 27,08 140,64 178,26 4.827,28
4.2.0.0.11. CDHU 10.01.040 BARRA DE ACO (TRELICA) REF TG12R kg 494,70 10,84 13,74 6.797,18
4.2.0.0.12. SINAPI 97093 BARRA DE ACO (MALHA TELCON) REF. Q283 kg 2.032,00 11,72 14,86 30.195,52
4.2.0.0.13. SINAPI 97116 BARRA DE ACO CA60 - 16MM kg 139,36 22,15 28,08 3.913,23
4.2.0.0.14. SINAPI 91283 CORTE DE PISO EM CONCRETO CHP 68,00 9,90 12,55 853,40
4.2.0.0.15. CDHU 32.07.160 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA A BASE DE POLIURETANO cm3 990.000,00 0,30 0,38 376.200,00
4.2.0.0.16. SINAPI 94274 GUIA PRE MOLDADA m 97,00 57,12 72,40 7.022,80
4.2.0.0.17. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL m2 469,02 2,20 2,79 1.308,57

4.3. RECAPEAMENTO ASFATICO - CBUQ 134.630,62
4.3.0.0.1. DER 23.10.01.99 FRESAGEM DA CAMADA DE ROLAMENTO (E =6 CM) M3 52,53 257,98 326,99 17.176,78
4.3.0.0.2. CDHU 05.08.100 DESCARTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM BOTA FORA M3 70,92 47,43 60,12 4.263,71
4.3.0.0.3. CDHU 54.03.230 IMPRIMACAQO BETUMINOSA LIGANTE M2 875,52 7,30 9,25 8.098,56
4.3.0.0.4. CDHU 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ (E =6 CM) M3 52,53 1.541,70 1.954,10 102.648,87
4.3.0.0.5. SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL M2 875,52 2,20 2,79 2.442,70

4.4, ADMINISTRACAO LOCAL 128.012,70
4.4.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 99,68 126,34 27.794,80
4.4.0.0.2. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 65,32 82,79 18.213,80
4.4.0.0.3. SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 60,72 76,96 16.931,20
4.4.0.0.4. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 28,39 35,98 7.915,60
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4.4.0.0.5. SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 50,04 63,43 13.954,60
4.4.0.0.6. SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 34,75 44,05 9.691,00
4.4.0.0.7. SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 61,20 77,57 17.065,40
4.4.0.0.8. SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 390,00 33,27 42,17 16.446,30
TOTAL GERAL 13.039.543,77
REFERENCIAS: SINAPI-SP (11/2023); CDHU Boletim 192 (11/2023); TPU/DER (09/2023); SIURB (07/2023) - DESONERADOS
COMPOSIGAO DO B.D.I. (ACORDAO 2.622/2013-TCU) S3o0 Carlos, 18 de janeiro de 2024
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
Seguro e Garantia 0,40%
Risco 0,56% 7 )
Despesas financeiras 1,11% ;épr\ Im (él A@MW (N
Lucro 7,30% \‘) (y.liz J'oaquim de Alencar Junior
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% ' Engenheiro Civil
Tributos (ISSQN) 2,00% Diretor do Depto de Obras Vidrias e Infraestrutura
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50%
Valor total do B.D.I. 26,75%
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