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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE PARTE DO TELHAMENTO DO CEME
LOCAL: RUAAMADEU AMARAL, 555 — SAO CARLOS - SAO PAULO, SP

O presente memorial descritivo refere-se a reforma e adequacao de parte do telhado do Centro
Municipal de Especialidades (CEME), localizado a Rua Amadeu Amaral, 555, neste municipio de S&o
Carlos, SP.

A obra visa a execuc¢do de reforma como troca de madeiramento, colocacdo de tubulacédo de
captacéo de aguas pluviais e novas telhas de fibro-cimento, em parte do imével.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessarios a boa execucdo dos servicos previstos, no prazo estipulado pela respectiva

Ordem de Servigo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra devera seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de Sdo Carlos e tera as
dimensoes de 3,00 x 1,50 m, conforme layout fornecido pela Fiscalizagéao.

Devera ser executada a retirada de telhas de fibro-cimento danificadas ou gastas, de remogéo
de calhas e rufos, e, de condutores de PVC para aguas pluviais gastos ou danificados. Todo este

entulho devera ser acondicionado em cagcambas metdlicas préprias para tal.

2. COBERTURA
Devera ser executado telhamento com estrutura pontaletada de madeira, que sustentara as
telhas de fibro-cimento. Deverd ser executado, também, o sistema de captacdo de aguas pluviais,

através de nova tubulacgéo.

2.1 MADEIRAMENTO
A estrutura de madeira da cobertura sera do tipo pontaletada para duas e também, uma agua.
Devera ser executada atendendo as normas técnicas para desenvolver este projeto e de execuc¢éo, que

dizem respeito a quantidade e espessura dos componentes de madeira.

2.2 TELHADO
O telhado sera executado em telhas e cumeeira de fibro-cimento reforcado com fio sintético de
6,00 (seis) mm de espessura, com perfil ondulado, respeitando as indica¢des do fabricante e as normas

técnicas especificas, para garantir maior estanqueidade e longevidade da cobertura.
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3. CALHAS, RUFOS E CONDUTORES

Para completar esta estrutura, faz-se necessario a instalagdo de novos condutores para
captacdo de aguas pluviais e sua canalizagdo. Para isto serdo instalados novos rufos e calhas em
chapa de ago galvanizada, niUmero 26, com corte de 0,50 (meio) m. Deverédo ser instalados, também,
condutores de PVC da série R, para agua pluvial, de didametro nominal de 100 mm, acompanhados de
conexdes, cortes e fixacBes. Todo o trabalho seguindo as normas especificas celebradas para este

servico.

4, JUNTA DE DILATACAO E SILICONE

Seréa aplicado, no final dos servigcos, uma camada de silicone para a vedacdo de possiveis
espacos ou fissuras na instalacdo dos rufos e das calhas, para impedir possiveis vazamentos ou
mesmo infiltracdes, que venham a formas possas ha laje de teto da edificacdo. Assim, a estrutura sera
conservada e permanecera estanque por bom tempo.

5. SERVICOS FINAIS

5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverd ser entregue completamente limpa, com todas as instalagbes em perfeito
funcionamento. Deverd ser removido todo o entulho do terreno, através de cacambas, sendo
cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos.

Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documenta¢édo de recebimento da obra, devera ser
efetuada uma vistoria final na edificacdo, instalagbes e acabamentos, verificando se tudo esta
funcionando perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentacédo de
recebimento, as especificacdes e exigéncias deste Ultimo item, no que se refere a limpeza minuciosa

externa da obra.

6 CONSIDERACOES FINAIS

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS com paginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalizac@o, onde ser@o anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos
eventos, atividades em execugédo formais, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execugéo dos servicos, o referido Diario sera de propriedade
da Administracdo do Contratante.

A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes constantes

nos elementos gréficos, tais como plantas e detalhes.
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Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser

observadas as normas gerais da boa técnica de execucgao, especificacdes e padrées normatizados pela
ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracbes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizacio da Prefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricacdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo
as especificacdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de divida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notéria especializacdo, como corpo de prova para a
resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a partir da
data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizacdo de materiais de
caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer os

servigos sem Onus para a Prefeitura.

7 PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execucao sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissao da

Ordem de Servigo.

8 FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizacao dos servigos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de duavidas quanto a interpretagdo dos componentes do projeto
(representacdes gréficas e planilha de orgamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de Obras

Publicas.

Sao Carlos, 23 de dezembro de 2021.

Rosely A. M. Victuri
Engenheira — SMS
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