
ASSUNTO: Planilha de orçamento

 OBRA: Reforma e substituição de parte do telhado

 ÁREA: 598,25 m²  BDI

 LOCAL: Rua Amadeu Amaral, 555 - CEME 28,35 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
PREÇO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.208,76 

1.1 CDHU 02.08.050
Placa de obra 4,00 x 2,50m  - em lona com impressão 
digital e estrutura em madeira - padrão prefeitura m² 10,00              148,75          190,92 1.909,21 

1.2 CDHU 04.03.040
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto 
barro m² 598,25            5,81              7,46 4.461,23 

1.3 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 151,80            3,34              4,29 650,75 
1.4 CDHU 04.30.040 Remoção de condutor aparente m 70,00              2,18              2,80 195,86 

1.5 CDHU
05.07.040

Remoção de entulho de obra com caçamba 
metálica m³ 18,00              86,21            110,65 1.991,71 

2 COBERTURA 42.633,60 
2.1 Madeiramento

2.1.1 SINAPI 100383

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não 
aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha 
ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em 
edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso 
transporte vertical m² 15,00 26,78 34,37 515,58 

2.2 Telhado

2.2.1 CDHU 16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético 
CRFS - perfil ondulado de 6 mm  m² 598,25            50,86            65,28 39.053,05 

2.2.2 CDHU 16.03.310
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio 
sintético CRFS - perfil ondulado m 37,00              64,54            82,84 3.064,97 

REFERÊNCIA / 
CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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3 Calhas, rufos e condutores 34.001,64 

3.1 CDHU 16.33.102
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - 
corte 0,50 m m 191,80 109,97 141,15 27.071,90 

3.2 SINAPI 91790

Instalação de tubos de pvc, série R, água pluvial, 
DN 100 mm (instalado em ramal de 
encaminhamento, ou condutores verticais), 
inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios

m 70,00 77,13 99,00 6.929,74 
4 JUNTA DE DILATAÇÃO- SILICONE (trincas) 507,56 

4.1 CDHU 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de 
silicone, 1,0 x 0,5 cm m 55,00 7,19 9,23 507,56 

5 LIMPEZA FINAL 7.801,40 
5.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final de obra m² 598,25 10,16            13,04 7.801,40 

TOTAL GERAL: 94.152,96 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF.: TABELAS CPOS 183 (Agosto/2021) e SINAPI (Agosto/2021) - DESONERADO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

São Carlos, dezembro de 2021 Valor total do B.D.I. 28,35%            


