~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO JOSE REYES
LOCAL: AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES, 130 - CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP

O presente memorial refere-se a reforma do Centro da Juventude “Lauriberto José Reyes”,
localizada & Avenida Arnoldo Almeida Pires, 130, Cidade Aracy — Sao Carlos/SP.

A reforma da edificacdo existente contempla as instalacdes elétricas, hidraulicas, grades nos
caixilhos e portas, pinturas nas paredes internas, manutencdo na cobertura, estucamento e aplicagéo
de resina dos pisos em granilite dos blocos A, C e Bloco D2.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessarios a boa execucdo dos servigos previstos, no prazo estipulado pela respectiva

Ordem de Servico.

1. SERVICOS PRELIMINARES

11 Canteiro de obras

A placa da obra deverd seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sédo Carlos - PMSC
(dimensdes: 3,0m x 1,5m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizacao.

1.2 DemolicOes e retiradas

Serdo substituidas portas de madeira (salas e banheiros) que estdo totalmente danificadas
dos blocos A e D2. Os materiais resultantes das trocas deverdo ser descartados e transportados por
intermédio de cacamba legalizada, até o local destinado para bota fora, mantendo sempre a

edificacéo e a obra limpas.

2. COBERTURA

2.1 Rufos

Considerando, que h& vérios pontos de infiltracbes e mofos, serd necessario a revisdo dos
rufos, reforcando a fixagdo e realizando a vedagdo com aplicagdo de silicone Ph neutro. Essa

manutencdo deve ser executada nos dois blocos conforme planilha de orgamento bésico.
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2.2 Telhas

As telhas tipo sanduiche necessitam de revisdo. Se for o caso, deverdo ser substituidas
conforme as necessidades. ApOs a colocacéo das telhas, deverdo ser colocados os rufos de chapa

galvanizados, onde necessario, a fim de garantir a estanqueidade das coberturas.

3. ESQUADRIAS

No edificio existente bloco C, sera necessario a manutencdo de algumas esquadrias
(aluminio) que foram danificadas por vandalos.

3.1 Grades de protecao

Nos quatro blocos (A, C, D2 e E) serdo instaladas grades nos caixilhos e portas, visto que o
local foi danificado varias vezes. Os modelos das grades serdo de barras verticais (metalon =

25mmx25mm espessura de 2mm), pintadas na cor branca.

4. INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalacdes elétricas, iluminacdo, tomadas, deverdo ser revisadas/substituidas
conforme planilha de orgamento. Serdo utilizados materiais normalizados obedecendo ao disposto
nas especificagfes/utilizacdes e de acordo com as normas da ABNT.

As luminarias, interruptores e tomadas constantes na planilha deverdo ser de primeira

gualidade e s6 serdo aceitas depois de testadas e estarem todas funcionando perfeitamente.

5. INSTALACOES HIDRAULICAS
Deverao ser instaladas todas as torneiras, engates flexiveis, sifdes, acabamentos de registros

e reparos das valvulas. Todos os materiais dever&o ser de primeira qualidade.

6. PISOS
6.1 Piso em Granilite
Nos blocos A e D2, deverédo ser executados 0s seguintes reparos: estucamento e polimento

dos pisos e rodapés, apés a execucao destas etapas, devera ser executado a aplicacdo de resinas.

7. PINTURA

7.1 Pintura latex acrilica em paredes, inclusive preparo

As superficies destinadas a receber pintura (paredes internas) serdo rigorosamente
preparadas com a remocao de todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas. A
eliminacédo da poeira devera ser completa, com precaucfes contra levantamento de p6é durante os

trabalhos, até que as tintas estejam secas.
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Cada deméao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,

dando-se um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdes em contrario.

Todos os elementos que ndo receberdo pintura deverdo estar protegidos de quaisquer
respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e livre
de residuos decorrentes do preparo das superficies, hdo sendo permitida a execu¢ao simultdnea de
preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto a
tonalidade textura e brilho, devendo aplicar-se tantas deméaos quantas necessarias.

As tintas deverao ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos
fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas e dissolu¢cdes de tintas na obra deverdo obedecer as especificacdes dos
fabricantes e sua aplicagdo dar-se-a somente apos a liberacao da Fiscalizagao.

A Fiscalizacao pode, a seu critério, solicitar a execug¢do de 32 deméao de pintura, caso nao
considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

7.2 Esmalte em superficies metélicas

As esquadrias deverao ser lixadas e limpas antes da pintura.

Todas as esquadrias metéalicas deverao receber pintura em esmalte sintético e acabamento,
acetinado ou brilhante, de primeira qualidade e cor conforme o projeto arquitetdnico e a planilha
orcamentaria.

As superficies deverdo ser limpas e preparadas, conforme recomendacdes do fabricante. A
aplicacdo da tinta devera ser feita em tantas demédos (2 demados), conforme especificagbes do
fabricante.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem acondicionadas em embalagens originais
dos fabricantes, com cores previstas no projeto.

7.3 Esmalte em superficies de madeira

As portas dos sanitarios/salas deverdo ser lixadas e limpas antes da pintura. As superficies
deverdo ser limpas e preparadas, conforme recomendac¢des do fabricante.

Como acabamento final sera aplicado esmalte sintético, cor conforme o projeto arquitetdénico

e planilha orcamentaria, em 2 demaos no minimo.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para as instala¢gdes, equipamentos e aparelhos pertinentes & mesma com todas
as ligacdes as redes de servicos publicos funcionando perfeitamente.

Todo entulho proveniente dos servigos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais e
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também as instalacdes e equipamentos utilizados na execucgdo dos trabalhos deveréo ser retirados

do terreno pela empresa. A obra devera ser entregue completamente limpa e liberada para os

usuarios.

9. CONSIDERACOES FINAIS

A Contratada providenciara Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas numeradas e
rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos,
atividades em execucao formais, solicitacdes e informacfes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execucdo dos servicos, o referido Diario sera de
propriedade da Administragéo da Contratante.

A execucdo deverd obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes constantes
nos elementos gréaficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execucao, especificacbes e padrbes normatizados
pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracdes que se fizerem necessarias serdo
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagéo da Prefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricacédo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo
as especificacbes técnicas do projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela
ABNT.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notéria especializa¢cdo, como corpo de prova para a
resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a partir
da data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais de
caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada seré obrigada a demolir e refazer os

servicos sem 6nus para a Prefeitura.

10. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execuc¢do sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo da

Ordem de Servigo.
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11.  FISCALIZACAO DOS SERVICOS
A Fiscalizagéo dos servicos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de dlvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representacbes graficas e planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de

Obras Publicas.

Sao Carlos, setembro de 2021.

Samuel Fernandes
Eng. Civil - SMOP
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