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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
866896 Prefeitura Municipal de São Carlos

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-21 (N DES.) Reforma e Revitalização da Praça Coronel Salles 20,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

191.639,25 
2. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 3.453,44 RA
2.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 3.453,44 RA

2.1.1. COMPOSIÇÃO 01
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 
PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 4,00                715,29 BDI 1 863,36 3.453,44 RA

3. SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - -                       -   BDI 1 - 7.070,33 RA
3.1. SINAPI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - -                       -   BDI 1 - 7.070,33 RA

3.1.1. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PEDRA PORTUGUESA

M² 163,57                  15,10 BDI 1 18,23 2.981,88 RA

3.1.2. CDHU 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE
LIMPEZA E EMPILHAMENTO

M 96,30                    6,70 BDI 1 8,09 779,07 RA

3.1.3. CDHU 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 37,10                  25,98 BDI 1 31,36 1.163,46 RA
3.1.4. CDHU 03.09.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE M² 2,00                  13,47 BDI 1 16,26 32,52 RA

3.1.5. CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

M³ 20,00                  87,55 BDI 1 105,67 2.113,40 RA

4. SINAPI ESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 64.637,50 RA
4.1. SINAPI PÉRGOLA NOVA - -                       -   BDI 1 - 14.885,14 RA

4.1.1. CDHU 15.20.020
FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA 
(12 X 15 CM, COMPRIMENTO = 4,00 M)

M³ 3,24             3.806,28 BDI 1 4.594,18 14.885,14 RA

4.2. SINAPI PÓRTICOS DO ESPAÇO DE ESTAR - -                       -   BDI 1 - 49.752,36 RA

4.2.1. CDHU 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO
ASTM-A36, SEM PINTURA

KG 2.505,03                  16,40 BDI 1 19,79 49.574,54 RA

4.2.2. CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M³ 0,35                323,37 BDI 1 390,31 136,61 RA

4.2.3. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM ESTRUTURA

M³ 0,35                  97,54 BDI 1 117,73 41,21 RA

5. FERRAGENS - -                       -   BDI 1 - 29.021,12 RA
5.1. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - -                       -   BDI 1 - 29.021,12 RA

5.1.1. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 37,10                545,57 BDI 1 658,50 24.430,35 RA

5.1.2. CDHU 24.03.310
CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1
1/2´

M 20,80                182,86 BDI 1 220,71 4.590,77 RA

6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 15.506,30 RA

6.1. SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE PROJETORES E DE PROJETORES NO 
PISO

- -                       -   BDI 1 - 4.780,68 RA

6.1.1. SINAPI 101648
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 6,00                  57,28 BDI 1 69,14 414,84 RA

6.1.2. CDHU 41.12.050
PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, 
PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 150 W A 400 
W

UN 3,00             1.205,70 BDI 1 1.455,28 4.365,84 RA

6.2. SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS POSTES - -                       -   BDI 1 - 3.617,00 RA
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6.2.1. SINAPI-I 12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN 16,00                  56,01 BDI 1 67,60 1.081,60 RA

6.2.2. SINAPI 101640
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 20,00                105,03 BDI 1 126,77 2.535,40 RA

6.3. SINAPI INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA LATERAL DO BANCO - -                       -   BDI 1 - 5.021,16 RA

6.3.1. SINAPI 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 30,00                  28,75 BDI 1 34,70 1.041,00 RA

6.3.2. SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 0,30                  13,88 BDI 1 16,75 5,03 RA

6.3.3. CDHU 38.13.030
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS

M 30,00                  20,26 BDI 1 24,45 733,50 RA

6.3.4. CDHU 38.13.020
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS

M 0,30                  14,14 BDI 1 17,07 5,12 RA

6.3.5. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 363,60                    7,16 BDI 1 8,64 3.141,50 RA

6.3.6. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  37,69 BDI 1 45,49 45,49 RA

6.3.7. SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  41,03 BDI 1 49,52 49,52 RA

6.4. SINAPI FECHAMENTO DOS RASGOS NO PISO E NO BANCO - -                       -   BDI 1 - 2.087,46 RA

6.4.1. SINAPI 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

M² 8,25                166,92 BDI 1 201,47 1.662,13 RA

6.4.2. CDHU 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 0,06                  21,72 BDI 1 26,22 1,57 RA

6.4.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 0,06                  14,98 BDI 1 18,08 1,08 RA

6.4.4. CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA 
- TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

M³ 4,00                  87,55 BDI 1 105,67 422,68 RA

7. SINAPI PISOS - -                       -   BDI 1 - 6.381,43 RA
7.1. SINAPI RECOMPOSIÇÃO DO PISO E INSTALAÇÃO DE PISOS TÁTEIS - -                       -   BDI 1 - 6.381,43 RA

7.1.1. CDHU 32.16.040
IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM 
ELASTÔMEROS, NA COR PRETA E
REFORÇO EM TELA POLIÉSTER

M² 1,86                  64,25 BDI 1 77,55 144,24 RA

7.1.2. FDE 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 29,51                  25,05 BDI 1 30,24 892,38 RA

7.1.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 17,13                    6,15 BDI 1 7,42 127,10 RA

7.1.4. SINAPI 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. 
AF_05/2020

M² 18,99                166,92 BDI 1 201,47 3.825,92 RA
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7.1.5. CDHU 30.04.100
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM
AREIA

M² 14,31                  80,58 BDI 1 97,26 1.391,79 RA

8. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 20.421,73 RA
8.1. SINAPI PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS - -                       -   BDI 1 - 20.421,73 RA

8.1.1. CDHU 33.07.140
PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA
METÁLICA

KG 2.505,03                    2,85 BDI 1 3,44 8.617,30 RA

8.1.2. SINAPI 100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M² 216,04                  45,27 BDI 1 54,64 11.804,43 RA

9. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 35.747,40 RA
9.1. SINAPI PAISAGISMO E MOBILIÁRIO - -                       -   BDI 1 - 35.747,40 RA
9.1.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 205,00                  12,36 BDI 1 14,92 3.058,60 RA

9.1.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 6,00                122,15 BDI 1 147,44 884,64 RA

9.1.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 7,00                  40,78 BDI 1 49,22 344,54 RA
9.1.4. COMPOSIÇÃO 02 VASO DE CONCRETO, DIÂMETRO = 1,00 M, ALTURA = 1,10 M UN 5,00                797,73 BDI 1 962,86 4.814,30 RA
9.1.5. CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 2,76                167,19 BDI 1 201,80 556,97 RA
9.1.6. COTAÇÃO 01 BANCO EM CONCRETO COM CANTOS ARREDONDADOS UN 29,00                298,88 BDI 1 360,75 10.461,75 RA
9.1.7. COTAÇÃO 02 BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA UN 22,00                588,48 BDI 1 710,30 15.626,60 RA
10. SINAPI LIMPEZA DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 9.400,00 RA
10.1. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 9.400,00 RA
10.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 4.000,00                    1,95 BDI 1 2,35 9.400,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Thaís Arruda Spinacé
CREA/CAU: 5068934845-SP

Data ART/RRT: 28027230211180815
quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Planilhas: CDHU - 182 de 07/2021 e FDE de 04/2021.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São Carlos/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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