CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1052.786-55 866896 Prefeitura Municipal de Séo Carlos Reforma e Revitalizacdo da Praca Coronel Salles
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 07-21 (N DES.) Reforma e Revitalizacdo da Praca Coronel Salles Sé&o Carlos/SP 20,70% 0,00% 0,00%
P - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS)

RECURSO

<«

PLASTICO OU METAL

21 CANTEIRO DE OBRAS - 3.453,44
% LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, -
21.1. COMPOSICAO 01 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 715,29 BDI 1 863,36 3.453,44 [ RA
3.1. DEMOLICOES E RETIRADAS - 7.070,33
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 5
3.1.1 SINAPI 97635 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - PEDRA PORTUGUESA M 163,57 15,10 BDI 1 18,23 2.981,88 | RA
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRE-MOLDADA, INCLUSIVE
3.1.2. CDHU 04.40.030 LIMPEZA E EMPILHAMENTO M 96,30 6,70 BDI 1 8,09 779,07 | RA
3.1.3. CDHU 04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 37,10 25,98 BDI 1 31,36 1.163,46 | RA
3.1.4. CDHU 03.09.020 DEMOLICAO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE M2 2,00 13,47 BDI 1 16,26 32,52 | RA
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA
3.1.5. CDHU 05.07.040 - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, M2 20,00 87,55 BDI 1 105,67 2.113,40 | RA

MASSA EM ESTRUTURA

4.1 PERGOLA NOVA - 14.885,14
FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA 5

411 CDHU 15.20.020 (12 X 15 CM, COMPRIMENTO = 4.00 M) M 3,24 3.806,28 BDI 1 4.594,18 14.885,14 | RA

4.2, PORTICOS DO ESPACO DE ESTAR - 49.752,36
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGCO

4.2.1. CDHU 15.03.030 ASTM-A36, SEM PINTURA KG 2.505,03 16,40 BDI 1 19,79 49.574,54 | RA

4.2.2. CDHU 11.05.040 ARGAMASSA GRAUTE M2 0,35 323,37 BDI 1 390,31 136,61 | RA

423 CDHU 11.16.060 LARMGAUIE IO = DI AIETE DIE CONE RS0 O M2 0,35 97,54 BDI 1 117,73 41,21 | RA

1/2°

SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DE PROJETORES E DE PROJETORES NO

5.1 GUARDA-CORPO E CORRIMAO 5 29.021,12
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA

1. SINAPI 99839 |SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRODE ™ 37,10 545.57 NN 858,50 24.430.35 | RA
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

51.2 CDHU 2403310  CORRIMAO TUBULAR EMACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 M 20,80 182,86 BDI 1 220,71 4.590,77 | RA

6.1. oS0 - 4.780,68

6.1.1. SINAPI 101648 LAVPADA VAPOR DE EEETD TN = RORNEEN ENIO ETSIALE 2, UN 6,00 57,28 BDI1 69,14 414,84 | RA
PROJETOR RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR,

6.1.2. CDHU 4112.050  PARA LAMPADA VAPOR METALICO OU VAPOR DE SODIO DE 150 W A400  UN 3,00 120570 BDI1 1.455,28 4.365,84 | RA
w

6.2. SUBSTITUIGAO DE LAMPADAS DOS POSTES - 3.617,00
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6.2.1. SINAPI-I 12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) _ UN 16,00 56,01 BDI 1 67,60 1.081,60 | RA
6.2.2. SINAPI 101640 k;"‘zM(;;/\zDOg:APOR HSEALIEOIATY 1Y o FOINBE SN S LML), UN 20,00 105,03 BDI 1 126,77 2.535,40 | RA
6.3. INSTALAGAO DE TOMADAS NA LATERAL DO BANCO - 5.021,16
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
6.3.1. SINAPI 90445 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M 30,00 28,75 BDI 1 34,70 1.041,00 | RA
AF _05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
6.3.2. Sl L2222 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 0.30 e SR 16,75 5,03 | RA
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
6.3.3. CDHU 38.13.030 DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSORIOS M 30,00 20,26 BDI 1 24,45 733,50 | RA
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
6.3.4. CDHU 38.13.020 DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 0,30 14,14 BDI 1 17,07 5,12 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
6.3.5. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 363,60 7,16 BDI 1 8,64 3.141,50 | RA
AF _12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
6.36. Sir SIS SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 Ui 1,00 Sife el 45,49 45,49 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
6.37. SR ALY SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 - 1,00 e el 49,52 49,52 | RA
6.4. FECHAMENTO DOS RASGOS NO PISO E NO BANCO - 2.087,46
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA
6.4.1. SINAPI 101090 DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. M2 8,25 166,92 BDI 1 201,47 1.662,13 | RA
AF_05/2020
6.4.2. CDHU 17.02.140 EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER [\ 0,06 21,72 BDI 1 26,22 1,57 | RA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM >
6.4.3. SINAPI 88489 PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M 0,06 14,98 BDI 1 18,08 1,08 | RA
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA
6.4.4. CDHU 05.07.040 - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, M2 4,00 87,55 BDI 1 105,67 422,68 | RA
PLASTICO OU METAL
71. RECOMPOSICAO DO PISO E INSTALACAO DE PISOS TATEIS - 6.381,43
IMPERMEABILIZAGAO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM
7.1.1. CDHU 32.16.040 ELASTOMEROS, NA COR PRETA E M2 1,86 64,25 BDI 1 77,55 144,24 | RA
REFORCO EM TELA POLIESTER
7.1.2. FDE 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 29,51 25,05 BDI 1 30,24 892,38 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 2
7.1.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M 17,13 6,15 BDI 1 7,42 127,10 | RA
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA
7.1.4. SINAPI 101090 DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. M2 18,99 166,92 BDI 1 201,47 3.825,92 | RA
AF_05/2020
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PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO,
7.1.5. CDHU 30.04.100 ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM M2 14,31 80,58 BDI 1 97,26 1.391,79 | RA
AREIA
8.1. PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS - 20.421,73
8.1.1 CDHU 33.07.140 PR GOLY ISt BT (- LCIU DT B ISR R KG 2.505,03 2,85 BDI 1 3,44 8.617,30 | RA
METALICA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
8.1.2. SINAPI 100757 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 216,04 45,27 BDI 1 54,64 11.804,43 | RA
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
9.1. PAISAGISMO E MOBILIARIO - 35.747,40
9.1.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 205,00 12,36 BDI 1 14,92 3.058,60 | RA
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
9.1.2 SINAPI 98511 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018 UN 6,00 122,15 BDI 1 147,44 884,64 | RA
9.1.3 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 7,00 40,78 BDI 1 49,22 344,54 | RA
9.14 COMPOSICAO 02 VASO DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,00 M, ALTURA = 1,10 M UN 5,00 797,73 BDI 1 962,86 4.814,30 | RA
9.1.5 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM [\ 2,76 167,19 BDI 1 201,80 556,97 | RA
9.1.6 COTAGCAO 01 BANCO EM CONCRETO COM CANTOS ARREDONDADOS UN 29,00 298,88 BDI 1 360,75 10.461,75 | RA
9.1.7. COTACAO 02 BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA UN 22,00 588,48 BDI 1 710,30 15.626,60 | RA
10.1. LIMPEZA FINAL ) - 9.400,00
10.1.1. \ SINAPI \ 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 4.000,00 | 1,95 BDI1 | 2,35 | 9.400,00 | RA|

Encargos sociais:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observacgdes:

Planilhas: CDHU - 182 de 07/2021 e FDE de 04/2021.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Séo Carlos/SP

Local

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Thais Arruda Spinacé
CREAJ/CAU: 5068934845-SP
ART/RRT: 28027230211180815
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