MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E ADEQUAGCAO DO TELHADO DA USF PARQUE ARNON DE MELLO/ SANTA
ANGELINA

LOCAL: Av. Dr Jodo Dagnone de Melo esq. com Av. Dr Gildiney Carreri, s/n — Sdo Carlos - SP

OBIJETIVO
Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na reforma e adequagao da USF Arnon de Mello e
Santa Angelina.

SERVICOS PRELIMINARES

Placas de Obra

A placa de obra serd em lona com impressdo digital e requadro, padrdo PMSC e terdo dimensdes
especificadas na planilha orcamentaria. A PMSC fornecerd para a empresa Contratada, os dados,
informacdes, formatos, desenhos e cores para a sua execugao.

Demolicbes e retiradas

Deverdo ser feitas as demoli¢es indicadas no projeto e/ou na planilha orgamentaria. Todos os materiais
resultantes das demoligdes deverdo ser removidos através de cacambas, para um local legalizado,
aprovado pela fiscalizacao.

COBERTURA

Telhas Metalicas Tipo Sanduiche

As telhas devem ser em aco galvanizado, grau B, 260g de zinco/m? de chapa, tipo sanduiche, com faces
externas de telhas de aco trapezoidais e miolo de isolante térmico, isentas de manchas e partes
amassadas, comprimentos e larguras diversos, espessuras de 0,5 mm, perfil inferior e 0,65 mm, perfil
superior. O isolante térmico deve ser de 1a mineral, vidro. Como acabamento, pintura numa face através
de processo eletrostatico, poliéster-pd, e polimerizagdo, ou pré-pintura pelo processo Coil-Coating,
dependendo das especificagcbes do fabricante. Como pegas complementares, podemos ter cumeeiras,
rufos, e outras, com mesmo acabamento das telhas. Como acessérios de fixacdo, ganchos, parafusos
auto-atarraxantes, parafusos auto-perfurantes, com sistema de vedagdo, revestimento anti-corrosivos,
pinos para explo-penetracdao com sistema de vedacdo, dispositivos para fixagdo em onda alta. E como
acessorios de vedacdo, fechamento de onda e fita de vedacao.

Para a montagem da cobertura, obedecer a inclinagdo do projeto com um minimo de 5%.

O recobrimento lateral deve ser de meia onda para as telhas onduladas e de uma onda e meia para as
trapezoidais, para inclinagbes superiores a 5%. Para inclinagdes menores, usar tinta de vedagao. Para
inclinagdes superiores a 20%, nas telhas trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda.

O recobrimento longitudinal deve ser de 30 cm para inclinagdes menores ou iguais a 5% nas telhas
ondulada e trapezoidal. Para inclinagdes entre 5% e 10%, o recobrimento longitudinal deve ser de 20 cm,
e para inclina¢des superiores a 10%, deve ser de 15 cm.

A embalagem de protecdo deve ser verificada; telhas de ago pintadas ndo devem ser arrastadas.

As pecas devem ser armazenadas verticalmente e em local protegido e seco, e deve-se ter cuidado
especial com a pintura.

PINTURA

Pintura Latex

Nas superficies rebocadas ou com massa corrida, apds todo o preparo prévio da superficie, devem ser
removidas todas as manchas de 6leo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado, amonia e dgua a
5%. Em seguida, a superficie deve ser levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demdao de
impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, deve ser
aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de ago, a massa corrida plastica, em camadas finas e em



numero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as
camadas deve ser de 3 horas. Decorridas 24 horas, a superficie deve ser lixada levemente e limpa,
aplicando-se outra demdo de impermeabilizante. Apds 12 horas, devem ser aplicadas as demaos
necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na dilui¢do indicada pelo fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser executado o preenchimento dos espacgos entre as paredes e as telhas metdlicas, afim de
aumentar o isolamento contra possiveis infiltracbes e garantir uma maior estanqueidade entre estas
estruturas.

LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalacdes
em perfeito funcionamento.

Devera ser removido todo o entulho do terreno, através de cacambas, sendo cuidadosamente limpos e
varridos todos os acessos.

Todos os servicos de limpeza deverdo ser executados cuidadosamente, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalizagao, da documentacdo de recebimento da obra, devera ser efetuada
uma vistoria final em toda a edificacao, instalagdes e acabamentos, verificando se tudo esta funcionando
perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentac¢do de recebimento, as
especificagdes e exigéncias deste Ultimo item, no que se refere a limpeza minuciosa interna e externa da
obra.

CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada providenciard DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS com péginas numeradas e
rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades
em execucdo formais, solicitacGes e informacgdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro. Ao final da execucdo dos servicos, o referido Diario serd de propriedade da Administracdo do
Contratante.

A execucgdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagdes constantes nos elementos
graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser observadas as
normas gerais da boa técnica de execucdo, especificagdes e padrdes normatizados pela ABNT.

As eventuais omissOes, divergéncias ou alteragGes que se fizerem necessdrias serdo solucionadas em
conjunto com a Contratada e a Fiscalizacdo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo idonea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo as
especificagbes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da Contratada a sua
anadlise em laboratério de notdria especializacdo, como corpo de prova para a resisténcia do projeto e do
que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a partir da data da sua
recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais de caracteristicas
ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer os servigos sem 6nus
para a Prefeitura.

PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execugdo sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servigo.



FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizacdo dos servicos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de duvidas quanto a interpreta¢do dos componentes do projeto (representacdes graficas e
planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Sao Carlos, 31 de janeiro de 2022.

Rosely Monte Victuri
Engenheira — SMS



