PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO
OBRA: Reforma do telhado da USF Arnon de Mello e Santa Angelina
AREA: 320 m2 BDI
LocaL:  Av. Dr Joao Dagnone de Melo esq. com Av. Dr Gildiney Carreri, s/n 28,35
2 p PRECO UNIT | SUB TOTAL |TOTAL DO ITEM
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT COM EDI (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.473,92
Placa de obra 4,00 x 2,50m em lona com impressao digital e
estrutura em madeira - padrao prefeitura (2,00 x 1,25m -
1.1 CDHU 02.08.050 minimo) m?2 2,50 154,02 193,23 483,08
1.2 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m2 320,00 5,81 7,29 2.332,55
1.3 CDHU 04.30.020 Retirada de calhas, rufos e afins m 86,00 3,34 4,19 360,37
Remocao de entulho separado de obra com cagamba metalica -
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico
1.4 CDHU 05.07.040 ou metal m3 12,00 86,21 108,16 1.297,91
2 COBERTURA 134.994,24
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e
poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com
2.1 CDHU 16.13.070 poliuretano com beiral de 60 cm m?2 365,00 270,57 339,46 123.901,85
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 26 - corte 0,33 m
2.2 CDHU 16.33.082 m 86,00 82,03 102,91 8.850,68
Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN= 100
mm, inclusive conexdes para condutores de agua pluvial
2.3 CDHU 46.05.020 m 40,00 44,67 56,04 2.241,72
3 PINTURA 63.768,21
3.1 CDHU 03.10.140 Remocéo de pintura em massa com lixamento m? 845,00 4,58 5,75 4.855,43
Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo (2 demaos) -
3.2 CDHU 33.10.010 interno m?2 1.652,00 21,41 26,86 44.374,35
Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo(2 demaos)
3.3 CDHU 33.10.030 m? 479,64 24,16 30,31 14.538,43
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2 = PRECO UNIT | SUB TOTAL | TOTAL DO ITEM
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNID. QUANT. CUSTO UNIT COM EDI (R$) (R$)
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 512,88
Emboco desempenado com espuma de poliéster para
preenchimento de frestas entre parede e telha metalica e
4.1 CDHU 17.02.140 requadro dos caixilhos m2 20,00 20,44 25,64 512,88
5 LIMPEZA DA OBRA 3.824,02
5.1 CDHU 55.01.020 Limpeza da obra m2 300,00 10,16 12,75 3.824,02
TOTAL GERAL: 207.573,27
OBS.: ORGCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Data Base: SINAPI: dezembro/2021 - CPOS: Boletim 184 - Novembro/2021

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual de base de célculo para o ISS = 100%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) = 2%

Leis Sociais: Com Desoneragao - LS = 97,78% / BDI Servigos: 28,35%

COMPOSICAO DO B.D.I.

iTEM COMPONENTE VALOR %
Administragao Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
Tributos( Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos(ISS, variavel de acordo com Municipio) 2,00%
Tributos( Contribuicdo Previdenciaria sobre Receita Bruta - 0%

ou 4,5% desoneracgéo) 4,50%
BDI sem desoneragéo ( Férmula Acérdao TCU) 22,23%
Valor total do B.D.l. COM DESONERACAO 28,35%

Sao Carlos, fevereiro de 2020




