
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 OBRA: Reforma do telhado da USF Arnon de Mello e Santa Angelina

 ÁREA: 320 m²  BDI

 LOCAL: Av. Dr João Dagnone de Melo esq. com Av. Dr Gildiney Carreri, s/n 28,35 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
PREÇO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  4.473,92 

1.1 CDHU 02.08.050

Placa de obra 4,00 x 2,50m em lona com impressão digital e 
estrutura em madeira - padrão prefeitura (2,00 x 1,25m - 
mínimo) m² 2,50                154,02          193,23 483,08 

1.2 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 320,00            5,81              7,29 2.332,55 
1.3 CDHU 04.30.020 Retirada de calhas, rufos e afins m 86,00              3,34              4,19 360,37 

1.4 CDHU 05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico 
ou metal m³ 12,00              86,21            108,16 1.297,91 

2 COBERTURA 134.994,24 

2.1 CDHU 16.13.070

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliuretano com beiral de 60 cm m² 365,00 270,57 339,46 123.901,85 

2.2 CDHU 16.33.082
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m

m 86,00 82,03 102,91 8.850,68 

2.3 CDHU 46.05.020

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 
mm, inclusive conexões para condutores de água pluvial

m 40,00 44,67 56,04 2.241,72 
3 PINTURA 63.768,21 

3.1 CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 845,00 4,58 5,75 4.855,43 

3.2 CDHU 33.10.010
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (2 demãos) - 
interno m² 1.652,00 21,41 26,86 44.374,35 

3.3 CDHU 33.10.030
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(2 demãos)

m² 479,64 24,16 30,31 14.538,43 

REFERÊNCIA
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4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 512,88 

4.1 CDHU 17.02.140

Emboço desempenado com espuma de poliéster para 
preenchimento de frestas entre parede e telha metálica e 
requadro dos caixilhos m² 20,00 20,44 25,64 512,88 

5 LIMPEZA DA OBRA 3.824,02 
5.1 CDHU 55.01.020 Limpeza da obra m² 300,00 10,16            12,75 3.824,02 

TOTAL GERAL: 207.573,27 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para o ISS = 100%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) = 2%

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
Tributos( Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) 3,65%
Tributos(ISS, variável de acordo com Município) 2,00%
Tributos( Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - 0% 
ou 4,5% desoneração) 4,50%
BDI sem desoneração ( Fórmula Acórdão TCU) 22,23%
Valor total do B.D.I. COM DESONERAÇÃO 28,35%            

São Carlos, fevereiro de 2020            

Data Base: SINAPI: dezembro/2021 - CPOS: Boletim 184 - Novembro/2021 

Leis Sociais: Com Desoneração - LS = 97,78% / BDI Serviços: 28,35%


