~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para a construgdo de novo prédio para

o CEMEI Dionisio da Silva, no distrito de Santa Euddxia, Sdo Carlos — SP.

LOCAL: Rua Vital Costa, s/ n°, Jardim ltararé, Distrito de Santa Euddéxia, Sao Carlos - SP.

1 DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A construcdo do equipamento publico se justifica no aprimoramento da
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construcao das escolas, como
na implantacdo de equipamentos e mobiliarios adequados, refletindo diretamente na
melhoria da qualidade da educagao.

A construgao contribui ainda para padronizar e qualificar as unidades escolares de

educacao infantil da rede publica.

2 DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO
Contratacdo de empresa de engenharia para a construgdo de novo prédio do

CEMEI Dionisio da Silva, em Santa Euddxia, no municipio de Sao Carlos — SP.

3 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Para participacao no certame, as empresas interessadas deverao apresentar, para
efeito de comprovacgao de sua qualificagéo técnica, a documentagéo especificada a seguir:

e Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Profissional Competente;

e Comprovagao de possuir em seu quadro permanente, profissional(ais)
competente(s) detentor(es) de atestado(s) e certiddo(des) de
responsabilidade técnica de elaboragcao de servigos correlatos ao de maior
relevancia;

e A(s) certiddo(bes) e atestado(s) apresentados deverao conter o nome do
contratado e do contratante, a identificacdo do objeto do contrato (tipo ou
natureza do servigo), a localizagdo do servico e a descricdo dos servigos

executados;
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e Somente serdo aceitos atestado(s) e certidao(6es) fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
Conselho Profissional Competente, da regido onde foram executados os
Servicos:

o Em nome da empresa, devidamente registrado no referido Conselho,
conforme sumula 24 do TCE-SP, que comprove o desempenho
técnico-operacional em atividades pertinentes e compativeis com o
objeto da licitagao.

o Em nome de profissional pertencente ao quadro da empresa,
devidamente acervado no referido Conselho, conforme sumula 23 do
TCE-SP que comprove o desempenho técnico-profissional em

atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagao.

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com a Lei 14.133 de 2021, Art. 23, § 2°, inciso | e Il, os precos estimados

seguirdo as tabelas de pregos oficiais, como SINAPI, CDHU, FDE, entre outros.

5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

FNDE:

Foi estimado a quantidade de servigcos conforme planilha disponibilizada pelo

Servigos estimados Unid. Qtd.
Servigos preliminares un 1,00
Movimento de terra para fundagdes un 1,00
Fundagdes un 1,00
Superestrutura un 1,00
Sistema de vedacao vertical m? 2.282,96
Esquadrias un 80,00
Sistemas de cobertura m? 850,66
Impermeabilizagao m? 519,48
Revestimento interno e externo m? 7.652,68
Sistemas de pisos m? 2.085,78
Pinturas e acabamentos m? 7.127,09
Instalacao hidraulica un 1,00
Drenagem de aguas pluviais un 1,00
Instalacdo sanitaria un 1,00
Loucas, acessorios e metais un 1,00
Instalacdo de gas combustivel un 1,00
Sistema de protecao contra incéndio un 1,00
Instalagao elétrica - 110v un 1,00
Instalacdes de climatizagéo un 1,00
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Instalacdes de cabeamento estruturado un 1,00
Sistema de exaustdo mecanica un 1,00
Sistema de protecao contra descargas atmosféricas un 100
(SPDA) ’

Servicos complementares un 1,00
Limpeza de obra m? 891,68
Servigos preliminares - Itens n&o financiaveis un 1,00
Movimento de terra - Itens ndo financiaveis un 1,00
Fundagdes do muro - Itens nao financiaveis un 1,00
Superestrutura do muro - Itens nao financiaveis un 1,00
Sistema de vedacao vertical - Itens n&o financiaveis m? 221,60
impermeabilizagéo - Itens ndo financiaveis m? 88,64
Revestimentos do muro - Itens ndo financiaveis m? 975,04
Sistemas de pisos - ltens ndo financiaveis m? 587,72
Pinturas e acabamentos - Itens nao financiaveis m? 487,52
Instalagdo hidraulica - itens ndo financiaveis un 1,00
Drenagem de aguas pluviais - Itens n&o financiaveis un 1,00
instalacdo sanitaria - Iltens nao financiaveis un 1,00
Instalacao elétrica - 110v - Iltens ndo financiaveis un 1,00
Servigos finais - Itens ndo financiaveis m? 67,60

6 ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO

A estimativa do valor de contratacdo sera obtida através da multiplicagdo das
quantidades estimadas pelos custos unitarios obtidos em tabelas oficiais acrescido do BDI
— Beneficios e Despesas Indiretas. Com a elaboragdo dos documentos técnicos mais
detalhados apos a aprovagao deste Estudo Técnico Preliminar os valores poderao sofre

ajustes.
Preco total
Servigos estimados Unid. Qtd. com BDI
(R$)
Servigos preliminares un 1,00 508.262,86
Movimento de terra para fundacdes un 1,00 61.099,70
Fundagdes un 1,00| 224.983,74
Superestrutura un 1,00| 368.761,35
Sistema de vedacéo vertical m? 2.282,96| 277.600,19
Esquadrias un 80,00 348.120,37
Sistemas de cobertura m? 850,66| 257.851,73
Impermeabilizacao m? 519,48 31.246,72
Revestimento interno e externo m? 7.652,68| 336.396,53
Sistemas de pisos m? 2.085,78| 170.038,27
Pinturas e acabamentos m? 7.127,09] 187.006,11
Instalacao hidraulica un 1,00 86.959,44
Drenagem de aguas pluviais un 1,00 22.207 44
Instalacao sanitaria un 1,00 49.773,34
Lougas, acessorios e metais un 1,00 73.797,22
Instalacdo de gas combustivel un 1,00 5.278,39
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Sistema de protecéo contra incéndio un 1,00 49.720,95
Instalacao elétrica - 110v un 1,00 327.164,45
Instalagdes de climatizagao un 1,00 15.705,11
Instalacdes de cabeamento estruturado un 1,00 43.069,32
Sistema de exaustido mecéanica un 1,00 11.802,76
Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas un 1,00 58.536.21
(SPDA)
Servicos complementares un 1,00 116.111,91
Limpeza de obra m? 891,68 4.306,38
Servicos preliminares - ltens nao financiaveis un 1,00 30.283,43
Movimento de terra - ltens ndo financiaveis un 1,00 20.073,68
Fundacgdes do muro - Itens nao financiaveis un 1,00 85.115,99
Superestrutura do muro - Itens nao financiaveis un 1,00 19.359,34
Sistema de vedacao vertical - Itens nao financiaveis m? 221,60 23.316,75
impermeabilizacao - ltens nao financiaveis m? 88,64 5.331,70
Revestimentos do muro - Itens nao financiaveis m? 975,04 34.179,58
Sistemas de pisos - Itens nao financiaveis m? 587,72 35.980,59
Pinturas e acabamentos - Itens ndo financiaveis m? 487,52 8.785,11
Instalacao hidraulica - itens n&o financiaveis un 1,00 431,01
Drenagem de aguas pluviais - ltens nao financiaveis un 1,00 988,30
instalagéo sanitaria - Itens nao financiaveis un 1,00 2.538,61
Instalacgao elétrica - 110v - ltens ndo financiaveis un 1,00 112.917,37
Servicos finais - ltens nao financiaveis m? 67,60 404,92
Total geral | 4.015.506,87

7 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A Lei 14.133/2021 estabelece que, como regra geral, os servicos devem ser
parcelados quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. No entanto,
existem situagdes em que o parcelamento n&o é possivel ou recomendavel. No caso de
obras e servigos de engenharia, o parcelamento ndo é viavel por diversos motivos, como:

e As obras sao interdependentes e o parcelamento dificultaria ou
impossibilitaria a execugao das obras como um todo.

e As obras requerem a atuacdo de um unico responsavel técnico e o
parcelamento dificultaria ou impossibilitaria a atuacdo desse responsavel
técnico.

e O parcelamento aumentaria os custos da contratagdo, pois exigiria a

contratacao de mais empresas € a realizagcao de mais etapas de licitacao.

8 CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nao existem contratagdes correlatas ao objeto proposto.
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9 ALINHAMENTO COM PAC

Esta previsto investimento no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes

Orcamentarias), Orgdo 8 — Secretaria Municipal de Educacéo, através do Programa 2049

— Aprimorar a Qualidade da Educacao Infantil.

10 DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Deseja-se obter obras que sejam executadas com eficiéncia e qualidade,
atendendo ao objetivo principal que é a construgdo de um novo prédio para o CEMEI
Dionisio da Silva.

11 PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
A Prefeitura Municipal devera designar Gestor e Fiscal para o acompanhamento do

contrato.

12 IMPACTOS AMBIENTAIS

Por se tratar de obra de construgdo, os impactos ambientais sdao limitados a
destinagao dos entulhos gerados na obra.

Os entulhos gerados na obra deverédo ser destinados de acordo com o Plano
Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos.

13 VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Conclui-se como viavel a Contratagdo de empresa de engenharia para a construgao
de novo prédio para o CEMEI Dionisio da Silva, no distrito de Santa Euddxia, tendo em
vista as necessidades relatadas e os beneficios que esta obra trara para os usuarios como

um todo.
Sao Carlos, 18 de novembro de 2024.
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Thais Arruda Spinacé Leonardo Lazaro Silva
Engenheira civil - SMOP Secretario Municipal de Obras Publicas
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