
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF JOSÉ FERNANDO PETRILLI FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL:  AV. ARNOLDO DE ALMEIDA PIRES, AO LADO DO Nº 500, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 500,17 M²

BDI: 26,87%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 226.190,39
1.1 PROJETOS 8.272,11

1.1.1 CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 - PROJETO 
DE TERRAPLENAGEM

UN 1,00 2.173,38 2.757,37 2.757,37

1.1.2 CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 - PROJETO 
DE FUNDAÇÃO

UN 2,00 2.173,38 2.757,37 5.514,74

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 135.190,22

1.2.1 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 
13,80 M²

UNXMÊS 12,00 919,82 1.166,98 14.003,76

1.2.2 CPU 01
BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, 
CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 
4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

M2 16,00 735,18 932,72 14.923,52

1.2.3 CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS 
SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA 
CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 12,00 1.376,50 1.746,37 20.956,44

1.2.4 CPU 02 BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO M2 20,00 735,18 932,72 18.654,40

1.2.5 SINAPI 95648

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_03/2024

UN 1,00 601,11 762,63 762,63

1.2.6 SINAPI 95673
HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 1,00 118,72 150,62 150,62

1.2.7 SINAPI 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00 1.976,96 2.508,17 2.508,17

1.2.8 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 464,75 589,63 3.537,78



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF JOSÉ FERNANDO PETRILLI FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
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BDI: 26,87%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

1.2.9 CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 120,00 108,55 137,72 16.526,40

1.2.10 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 382,58 88,93 112,83 43.166,50
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 55.896,48

1.3.1 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 2,40 18.357,53 23.290,20 55.896,48

1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.056,21
1.4.1 CPU 03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO UN 1,00 1.620,72 2.056,21 2.056,21
1.5 EQUIPAMENTOS DE APOIO 24.775,37

1.5.1 CPU 04

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS 
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE 
ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, 
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, 
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 668,16 29,23 37,08 24.775,37

2 MOVIMENTO DE TERRA 75.249,25
2.1 LIMPEZA DO TERRENO 17.919,06

2.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 1.875,06 0,67 0,85 1.593,80

2.1.2 CDHU 34.13.021
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 
DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM

UN 2,00 746,11 946,59 1.893,18

2.1.3 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 351,57 7,13 9,05 3.181,71

2.1.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 3.515,74 2,52 3,20 11.250,37

2.2 TERRAPLENAGEM 57.330,19
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2.2.1 SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M3 585,96 37,35 47,39 27.768,64

2.2.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 585,96 7,13 9,05 5.302,94

2.2.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 5.859,56 2,52 3,20 18.750,59

2.2.4 SIURB-EDIF 1003006 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 585,96 7,41 9,40 5.508,02
3 FUNDAÇÃO 298.033,19

3.1 ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO 110.027,72

3.1.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 135,65 69,62 88,33 11.981,96

3.1.2 CDHU 12.05.010
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA

TX 1,00 2.409,98 3.057,54 3.057,54

3.1.3 SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 
POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 650,00 57,41 72,84 47.346,00

3.1.4 SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 1.164,65 10,44 13,25 15.431,61

3.1.5 SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 148,00 16,33 20,72 3.066,56

3.1.6 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 14,43 104,51 132,59 1.913,27

3.1.7 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 32,06 7,34 9,31 298,48

3.1.8 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 65,00 19,63 24,90 1.618,50
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3.1.9 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 32,06 36,37 46,14 1.479,25

3.1.10 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 50,80 80,11 101,64 5.163,31

3.1.11 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 252,10 18,44 23,39 5.896,62

3.1.12 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 164,40 16,36 20,76 3.412,94

3.1.13 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,80 616,56 782,23 5.319,16

3.1.14 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 67,80 42,58 54,02 3.662,56

3.1.15 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 7,63 29,81 37,82 288,57

3.1.16 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 6,80 10,59 13,44 91,39
3.2 VIGAS BALDRAME 97.605,69

3.2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 50,02 104,51 132,59 6.632,15

3.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 142,93 7,34 9,31 1.330,68

3.2.3 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 142,93 36,37 46,14 6.594,79

3.2.4 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 279,22 68,75 87,22 24.353,57



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
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Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

3.2.5 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 361,00 17,27 21,91 7.909,51

3.2.6 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 2,60 15,74 19,97 51,92

3.2.7 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 386,40 14,39 18,26 7.055,66

3.2.8 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 480,30 12,73 16,15 7.756,85

3.2.9 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 169,90 10,76 13,65 2.319,14

3.2.10 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 10,30 10,04 12,74 131,22

3.2.11 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 21,32 616,56 782,23 16.677,14

3.2.12 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 285,47 42,58 54,02 15.421,09

3.2.13 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 28,70 29,81 37,82 1.085,43

3.2.14 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 21,32 10,59 13,44 286,54
3.3 FUNDAÇÃO DO MURO 90.399,78

3.3.1 ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO 58.868,02



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF JOSÉ FERNANDO PETRILLI FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL:  AV. ARNOLDO DE ALMEIDA PIRES, AO LADO DO Nº 500, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 500,17 M²

BDI: 26,87%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

3.3.1.1 SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 
POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 400,00 57,41 72,84 29.136,00

3.3.1.2 SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 717,00 10,44 13,25 9.500,25

3.3.1.3 SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 91,00 16,33 20,72 1.885,52

3.3.1.4 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 8,80 104,51 132,59 1.166,79

3.3.1.5 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 19,60 7,34 9,31 182,48

3.3.1.6 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 40,00 19,63 24,90 996,00

3.3.1.7 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 19,60 36,37 46,14 904,34

3.3.1.8 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 32,00 80,11 101,64 3.252,48

3.3.1.9 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 70,00 20,85 26,45 1.851,50

3.3.1.10 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 210,00 16,36 20,76 4.359,60

3.3.1.11 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,00 616,56 782,23 3.128,92

3.3.1.12 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 42,00 42,58 54,02 2.268,84



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
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Preço Unitário 
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3.3.1.13 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 4,80 29,81 37,82 181,54

3.3.1.14 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 4,00 10,59 13,44 53,76
3.3.2 VIGAS BALDRAME 31.531,76

3.3.2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 16,60 104,51 132,59 2.200,99

3.3.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 47,60 7,34 9,31 443,16

3.3.2.3 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 47,60 36,37 46,14 2.196,26

3.3.2.4 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 71,30 68,75 87,22 6.218,79

3.3.2.5 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 126,00 17,27 21,91 2.760,66

3.3.2.6 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 50,40 15,74 19,97 1.006,49

3.3.2.7 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 151,20 14,39 18,26 2.760,91

3.3.2.8 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 126,00 12,73 16,15 2.034,90

3.3.2.9 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,40 10,76 13,65 687,96
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3.3.2.10 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,20 616,56 782,23 5.632,06

3.3.2.11 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 95,10 42,58 54,02 5.137,30

3.3.2.12 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 9,40 29,81 37,82 355,51

3.3.2.13 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 7,20 10,59 13,44 96,77
4 ESTRUTURA 355.864,77

4.1 PILARES 57.095,00

4.1.1 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 263,80 73,47 93,21 24.588,80

4.1.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 621,10 10,82 13,73 8.527,70

4.1.3 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 165,10 9,04 11,47 1.893,70

4.1.4 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 176,00 8,71 11,05 1.944,80

4.1.5 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 391,40 14,26 18,09 7.080,43

4.1.6 CPU 06
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 17,40 581,00 737,11 12.825,71
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4.1.7 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 17,40 10,59 13,44 233,86
4.2 VIGAS 124.478,02

4.2.1 SINAPI 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 325,10 131,86 167,29 54.385,98

4.2.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,70 13,20 16,75 313,23

4.2.3 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 518,70 12,23 15,52 8.050,22

4.2.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 668,50 10,82 13,73 9.178,51

4.2.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 766,00 9,04 11,47 8.786,02

4.2.6 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 501,20 8,71 11,05 5.538,26

4.2.7 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,40 9,86 12,51 1.168,43

4.2.8 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 519,20 14,26 18,09 9.392,33

4.2.9 CPU 07
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 36,90 580,35 736,29 27.169,10

4.2.10 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 36,90 10,59 13,44 495,94
4.3 LAJES 149.795,06
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4.3.1 SINAPI 92515
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,60 85,11 107,98 6.543,59

4.3.2 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 352,80 13,65 17,32 6.110,50

4.3.3 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 546,00 12,61 16,00 8.736,00

4.3.4 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 167,40 11,67 14,81 2.479,19

4.3.5 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 197,50 10,31 13,08 2.583,30

4.3.6 SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,90 8,60 10,91 64,37

4.3.7 CPU 07
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 42,80 580,35 736,29 31.513,21

4.3.8 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 42,80 10,59 13,44 575,23

4.3.9 CPU 08
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA 
TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE 
CONCRETO

M2 415,88 108,16 137,22 57.067,05

4.3.10 SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 1.555,27 17,29 21,94 34.122,62

4.4 BASE RESERVATÓRIO 1.877,69

3.4.1 SINAPI 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 6,25 236,80 300,43 1.877,69
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4.5 MURO 22.619,00
4.5.1 PILARES 14.297,19

4.5.1.1 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 60,00 73,47 93,21 5.592,60

4.5.1.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 270,00 10,82 13,73 3.707,10

4.5.1.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,00 14,26 18,09 1.845,18

4.5.1.4 CPU 06
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,20 581,00 737,11 3.095,86

4.5.1.5 CPU 05 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 4,20 10,59 13,44 56,45
4.5.2 AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 8.321,81

4.5.2.1 SINAPI 105033
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 118,90 55,17 69,99 8.321,81

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 277.008,49
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 178.804,02

5.1.1 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,17 59,08 74,95 837,19

5.1.2 SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.009,97 79,46 100,81 101.815,08
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5.1.3 CPU 09
COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 
5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2 137,80 317,32 402,58 55.475,52

5.1.4 SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 134,25 67,89 86,13 11.562,95

5.1.5 SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 86,30 46,83 59,41 5.127,08

5.1.6 CPU 10
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER

M 451,95 6,95 8,82 3.986,20

5.2 DRYWALL 65.758,40

5.2.1 SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 50,01 95,77 121,50 6.076,22

5.2.2 CPU 11

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 180,11 108,98 138,26 24.902,01

5.2.3 CPU 12

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS

M2 114,28 136,77 173,52 19.829,87

5.2.4 CPU 13

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL 
COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS

M2 78,57 149,98 190,28 14.950,30

5.3 DIVISÓRIAS 4.874,53
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5.3.1 SINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, 
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 0,40 336,72 427,20 170,88

5.3.2 CDHU 14.30.230
DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM 
LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM

M2 13,96 194,26 246,46 3.440,58

5.3.3 CDHU 25.01.400 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO M2 1,58 630,10 799,41 1.263,07
5.4 MURO (H = 2,50M) 27.571,54

5.4.1 SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 273,50 79,46 100,81 27.571,54

6 COBERTURA 130.027,23
6.1 ESTRUTURA 64.713,29

6.1.1 SINAPI 100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.345,00 19,52 24,77 33.315,65

6.1.2 SINAPI 100383

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 459,50 27,76 35,22 16.183,59

6.1.3 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 459,50 26,10 33,11 15.214,05

6.2 TELHAMENTO 36.884,70
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6.2.1 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 459,50 45,26 57,42 26.384,49

6.2.2 CDHU 16.32.120
COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 
DE 10 MM

M2 34,41 240,52 305,15 10.500,21

6.3 COMPLEMENTOS 28.429,24

6.3.1 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 90,10 172,36 218,67 19.702,17

6.3.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,68 52,60 66,73 5.116,86

6.3.3 SINAPI 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 33,40 85,20 108,09 3.610,21

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 18.031,78

7.1 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 158,86 61,08 77,49 12.310,06

7.2 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 135,65 33,25 42,18 5.721,72

8 ESQUADRIAS 227.425,89
8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 60.765,30

8.1.1 PORTAS DE MADEIRA 60.765,30

8.1.1.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13,00 1.358,50 1.723,53 22.405,89
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8.1.1.2 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 1.268,19 1.608,95 19.307,40

8.1.1.3 CDHU 23.09.060 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 120 X 210 CM UN 1,00 982,49 1.246,49 1.246,49

8.1.1.4 CDHU 23.08.242 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE M2 17,96 544,69 691,05 12.411,26

8.1.1.5 CPU 14
PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,60X2,10M LISA FER. VAI-E-
VEM

UN 2,00 2.125,90 2.697,13 5.394,26

8.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 122.599,74
8.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 75.262,72

8.2.1.1 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 14,07 855,37 1.085,21 15.268,90

8.2.1.2 CDHU 25.02.110 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 6,93 1.106,43 1.403,73 9.727,85

8.2.1.3 SIURB-EDIF 8001040
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 
FOLHAS

M2 17,76 1.079,05 1.368,99 24.313,26

8.2.1.4 CDHU 24.02.460
PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPLETA

M2 8,08 1.206,65 1.530,88 12.369,51

8.2.1.5 CDHU 25.02.310
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR 
BRANCA

M2 2,52 1.272,94 1.614,98 4.069,75

8.2.1.6 CPU 15

PORTÃO/ PORTA EM ALUMÍNIO COR N/ B/ P, DE ABRIR, 02 FLS., 
VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E 
ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 
12CM

M2 9,80 765,16 970,76 9.513,45

8.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 47.337,02

8.2.2.1 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 28,52 687,16 871,80 24.863,74
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8.2.2.2 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 39,93 404,35 513,00 20.484,09

8.2.2.3 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 4,32 362,94 460,46 1.989,19

8.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.913,69
8.3.1 PORTAS METÁLICAS 3.913,69

8.3.1.1 CDHU 24.02.054
PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO 
NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA

M2 3,15 979,30 1.242,44 3.913,69

8.4 ACESSÓRIOS 40.147,16

8.4.1 CDHU 28.20.650
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE 
MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 9,00 463,17 587,62 5.288,58

8.4.2 CDHU 30.01.120
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UN 6,00 149,54 189,72 1.138,32

8.4.3 SINAPI 105812
GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M 271,54 32,04 40,65 11.038,10

8.4.4 CDHU 28.01.160
MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 
60 KG

UN 4,00 305,22 387,23 1.548,92

8.4.5 CDHU 28.01.550
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA

UN 26,00 318,55 404,14 10.507,64

8.4.6 SINAPI 100709
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. 
AF_12/2019

UN 46,00 60,34 76,55 3.521,30

8.4.7 CPU 16 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO M2 0,45 660,37 837,81 377,01
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8.4.8 CDHU 30.04.060
REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO 
DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM (PORTAS PA90b E PC90a)

M 11,42 464,32 589,08 6.727,29

9 REVESTIMENTO DE PAREDE 147.832,37
9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 79.571,24

9.1.1 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.042,32 8,35 10,59 21.628,17

9.1.2 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.957,38 22,39 28,41 55.609,17

9.1.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 84,90 21,67 27,49 2.333,90

9.2 REVESTIMENTO ARGAMASSADO (MURO) 44.384,48

9.2.1 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 594,50 8,35 10,59 6.295,76

9.2.2 SINAPI 104234

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 594,50 42,53 53,96 32.079,22

9.2.3 CDHU 16.33.410 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM UN 238,00 19,90 25,25 6.009,50
9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO 23.876,65



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF JOSÉ FERNANDO PETRILLI FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL:  AV. ARNOLDO DE ALMEIDA PIRES, AO LADO DO Nº 500, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 500,17 M²

BDI: 26,87%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

9.3.1 SINAPI 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 211,41 89,02 112,94 23.876,65

10 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 143.613,86
10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 70.056,44

10.1.1 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 434,27 83,43 105,85 45.967,48

10.1.2 SIURB-EDIF 5001040
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 434,27 43,72 55,47 24.088,96

10.2 GRANILITE 52.277,37

10.2.1 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 366,29 94,54 119,94 43.932,82

10.2.2 CDHU 17.12.060 PISO EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM M2 67,98 96,75 122,75 8.344,55
10.3 RODAPÉ 21.280,05

10.3.1 CDHU 17.12.240
RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL 
ATÉ 10 CM

M 371,25 45,18 57,32 21.280,05

11 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 123.308,45
11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 46.969,06

11.1.1 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 57,90 639,40 811,21 46.969,06

11.2 VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO 67.039,33
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11.2.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 503,79 3,89 4,94 2.488,72

11.2.2 SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 503,79 100,99 128,13 64.550,61

11.3 CALÇADA 9.300,06

11.3.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 99,00 3,89 4,94 489,06

11.3.2 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 99,00 70,15 89,00 8.811,00

12 REVESTIMENTO DE TETO 47.994,80
12.1 FORRO 47.994,80

12.1.1 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 528,81 71,54 90,76 47.994,80

13 PINTURA 131.895,34
13.1 PAREDES 80.810,70

13.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 715,44 4,63 5,87 4.199,63

13.1.2 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.349,77 12,73 16,15 21.798,79

13.1.3 SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 715,44 20,70 26,26 18.787,45

13.1.4 SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.349,77 10,11 12,83 17.317,55
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13.1.5 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 1.021,14 14,44 18,32 18.707,28

13.2 MURO 23.239,01

13.2.1 SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 594,50 20,70 26,26 15.611,57

13.2.2 SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 594,50 10,11 12,83 7.627,44

13.3 TETO 24.219,49

13.3.1 SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 528,81 23,38 29,66 15.684,50

13.3.2 SINAPI 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 528,81 12,72 16,14 8.534,99

13.4 ESQUADRIAS 3.626,14

13.4.1 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 61,69 27,65 35,08 2.164,09

13.4.2 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 61,69 18,68 23,70 1.462,05

14 MARMORARIA 24.202,93

14.1 CDHU 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 
2 CM, ACABAMENTO POLIDO

M2 19,80 963,48 1.222,37 24.202,93

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 61.585,68
15.1 EQUIPAMENTOS 405,87

15.1.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 106,64 135,29 405,87

15.2 LOUÇAS 19.155,83

15.2.1 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 7,00 520,53 660,40 4.622,80
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15.2.2 CDHU 44.01.040
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 

 INFANTIL
UN 1,00 1.031,10 1.308,16 1.308,16

15.2.3 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 15,00 422,27 535,73 8.035,95

15.2.4 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 869,42 1.103,03 1.103,03

15.2.5 CDHU 30.08.040
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS 
COM MOBILIDADE REDUZIDA

UN 1,00 1.795,41 2.277,84 2.277,84

15.2.6 SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 143,95 182,63 547,89

15.2.7 CDHU 44.01.850 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 124,16 157,52 1.260,16
15.3 METAIS E ACESSÓRIOS 42.023,98

15.3.1 CDHU 44.02.200
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

M2 7,14 1.394,27 1.768,91 12.630,02

15.3.2 CPU 17
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 
0,8MM, SEM MESA PARA EMBUTIR

UN 1,00 1.587,34 2.013,86 2.013,86

15.3.3 SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 
12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 192,08 243,69 1.949,52

15.3.4 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 51,53 65,38 326,90

15.3.5 CDHU 44.03.300 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2,00 344,77 437,41 874,82

15.3.6 CDHU 44.03.316
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

UN 8,00 358,91 455,35 3.642,80



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF JOSÉ FERNANDO PETRILLI FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL:  AV. ARNOLDO DE ALMEIDA PIRES, AO LADO DO Nº 500, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 500,17 M²

BDI: 26,87%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

15.3.7 CDHU 44.03.645
TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO 
HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´

UN 27,00 146,33 185,65 5.012,55

15.3.8 CDHU 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN 7,00 235,16 298,35 2.088,45

15.3.9 CDHU 30.01.030
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

UN 10,00 162,36 205,99 2.059,90

15.3.10 CDHU 30.01.120
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UN 10,00 149,54 189,72 1.897,20

15.3.11 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5,00 354,63 449,92 2.249,60

15.3.12 SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00 334,08 423,85 423,85

15.3.13 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.150,43 1.459,55 1.459,55

15.3.14 CPU 18 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 21,00 116,42 147,70 3.101,70
15.3.15 SIURB-EDIF 17010075 ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA UN 6,00 301,26 382,21 2.293,26

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 179.084,84
16.1 HIDRÁULICA 67.268,66

16.1.1 SINAPI 97430
ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 
(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 44,38 56,30 56,30

16.1.2 SINAPI 103039
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 79,48 100,84 100,84

16.1.3 SINAPI 94681
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,00 47,48 60,24 60,24
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16.1.4 SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 11,27 14,30 42,90

16.1.5 SINAPI 103986
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 29,08 36,89 664,02

16.1.6 SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 100,90 32,06 40,67 4.103,60

16.1.7 SINAPI 104008
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 33,08 41,97 209,85

16.1.8 CDHU 45.03.110 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1,00 1.068,89 1.356,10 1.356,10

16.1.9 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 31,42 39,86 39,86

16.1.10 SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 129,90 164,80 164,80

16.1.11 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 28,00 73,63 93,41 2.615,48

16.1.12 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 70,22 89,09 267,27

16.1.13 SINAPI 92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 2,00 66,07 83,82 167,64
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16.1.14 SINAPI 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,00 115,73 146,83 146,83

16.1.15 SINAPI 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 7,98 10,12 30,36

16.1.16 SINAPI 89593
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 23,87 30,28 60,56

16.1.17 SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 61,00 3,67 4,66 284,26

16.1.18 SINAPI 104002

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 17,99 22,82 22,82

16.1.19 SINAPI 103966
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,77 12,40 49,60

16.1.20 SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 86,00 8,12 10,30 885,80

16.1.21 SINAPI 89384
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 13,62 17,28 17,28

16.1.22 SINAPI 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 29,00 15,67 19,88 576,52
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16.1.23 SINAPI 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 35,02 44,43 44,43

16.1.24 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 299,40 27,73 35,18 10.532,89

16.1.25 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00 11,57 14,68 572,52

16.1.26 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20,00 20,35 25,82 516,40

16.1.27 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 17,28 21,92 219,20

16.1.28 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55,00 14,04 17,81 979,55

16.1.29 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 21,62 27,43 27,43

16.1.30 SINAPI 94689
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 9,72 12,33 12,33

16.1.31 CPU 19 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 10.737,56 13.622,74 13.622,74

16.1.32 CDHU 48.02.008
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 
LITROS

UN 1,00 9.785,81 12.415,26 12.415,26



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF JOSÉ FERNANDO PETRILLI FILHO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL:  AV. ARNOLDO DE ALMEIDA PIRES, AO LADO DO Nº 500, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 500,17 M²

BDI: 26,87%

Item Ref. Cód. Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI
Preço Unitário 

com BDI
Preço Total

16.1.33 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 50,67 64,29 128,58

16.1.34 CDHU 47.05.020 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ UN 1,00 156,61 198,69 198,69

16.1.35 SINAPI 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00 8,96 11,37 45,48

16.1.36 SINAPI 103948
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,89 11,28 11,28

16.1.37 SINAPI 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 17,46 22,15 132,90

16.1.38 CDHU 47.20.320
FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 
BAR (PN 20), DN= 1 1/2´

UN 1,00 401,82 509,79 509,79

16.1.39 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,40 37,11 47,08 583,79

16.1.40 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 21,80 27,66 27,66

16.1.41 CPU 20 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,00 4.358,77 5.529,97 5.529,97

16.1.42 CDHU 48.02.300
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) 
COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA 
(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1,00 7.278,98 9.234,84 9.234,84

16.2 SANITÁRIA 55.452,03

16.2.1 SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00 567,55 720,05 5.040,35
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16.2.2 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 26,00 75,46 95,74 2.489,24

16.2.3 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 23,03 29,22 116,88

16.2.4 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 37,00 14,98 19,01 703,37

16.2.5 SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 27,62 35,04 70,08

16.2.6 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 39,00 11,92 15,12 589,68

16.2.7 SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 15,00 72,99 92,60 1.389,00

16.2.8 SINAPI 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 47,21 59,90 539,10

16.2.9 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 59,00 14,82 18,80 1.109,20

16.2.10 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 11,88 15,07 437,03
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16.2.11 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,00 16,94 21,49 601,72

16.2.12 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 25,25 32,03 192,18

16.2.13 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 16,14 20,48 81,92

16.2.14 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00 11,62 14,74 560,12

16.2.15 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 45,68 57,95 521,55

16.2.16 SINAPI 104347

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 50,87 64,54 64,54

16.2.17 SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 16,81 21,33 149,31
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16.2.18 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 28,60 36,28 36,28

16.2.19 SINAPI 104350

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 31,33 39,75 119,25

16.2.20 SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 43,62 55,34 276,70

16.2.21 SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5,00 19,47 24,70 123,50

16.2.22 CDHU 46.03.050
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 157,40 104,22 132,22 20.811,43

16.2.23 CDHU 46.03.038
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 85,30 48,96 62,12 5.298,84

16.2.24 CDHU 46.03.040
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 47,00 80,23 101,79 4.784,13

16.2.25 CDHU 46.01.040
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 48,90 45,82 58,13 2.842,56

16.2.26 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 22,80 34,76 44,10 1.005,48
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16.2.27 CDHU 46.03.080
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,50 41,53 52,69 79,04

16.2.28 CDHU 44.20.300 BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA UN 9,00 15,78 20,02 180,18

16.2.29 SINAPI 89373
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 7,98 10,12 172,04

16.2.30 SINAPI 104014
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 11,53 14,63 248,71

16.2.31 SINAPI 89384
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 13,62 17,28 293,76

16.2.32 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 10,02 12,71 432,14

16.2.33 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,00 27,73 35,18 3.588,36

16.2.34 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 397,54 504,36 504,36

16.3 PLUVIAL 31.171,02

16.3.1 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 550,33 698,20 2.792,80

16.3.2 SINAPI 97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,00 2.418,18 3.067,94 3.067,94

16.3.3 CDHU 49.06.010 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ UN 8,00 16,11 20,44 163,52
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16.3.4 SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4,00 72,99 92,60 370,40

16.3.5 SINAPI 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 47,21 59,90 778,70

16.3.6 CDHU 46.03.050
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 21,70 104,22 132,22 2.869,17

16.3.7 CDHU 46.05.020
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 64,70 46,72 59,27 3.834,77

16.3.8 CDHU 46.05.040
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 
150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,00 67,31 85,40 2.135,00

16.3.9 CPU 21
CURVA PVC, EB-644, 45 GRAUS, DN 200 MM, COM JUNTA 
ELÁSTICA, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO

UN 1,00 402,63 510,82 510,82

16.3.10 SINAPI 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 11,50 159,46 202,31 2.326,57

16.3.11 SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 11,76 14,92 29,84

16.3.12 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 10,02 12,71 139,81

16.3.13 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 114,80 27,73 35,18 4.038,66

16.3.14 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 11,00 11,57 14,68 161,48
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16.3.15 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 16,94 21,49 21,49

16.3.16 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59,00 16,14 20,48 1.208,32

16.3.17 CDHU 46.03.080
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 117,00 41,53 52,69 6.164,73

16.3.18 SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25,00 17,56 22,28 557,00

16.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 25.193,13

16.4.1 SINAPI-I 37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - 
ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN 5,00 38,60 48,97 244,85

16.4.2 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10,00 302,47 383,74 3.837,40

16.4.3 CDHU 97.02.193
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE 
(200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, 
DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

UN 10,00 20,32 25,78 257,80

16.4.4 CDHU 97.02.210 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00 213,19 270,47 270,47

16.4.5 SINAPI-I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 6,00 36,56 46,38 278,28
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16.4.6 CDHU 97.02.198
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 
NORMATIVA

UN 2,00 14,50 18,40 36,80

16.4.7 SINAPI-I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 39,00 36,56 46,38 1.808,82

16.4.8 SIURB-EDIF 9010028
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - 
AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA

UN 33,00 82,56 104,74 3.456,42

16.4.9 CDHU 50.05.312
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 
ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,00 242,44 307,58 307,58

16.4.10 SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 2.302,49 2.921,17 14.605,85

16.4.11 CDHU 97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE 
(240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 2,00 23,35 29,62 59,24

16.4.12 CDHU 97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE 
(240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 1,00 23,35 29,62 29,62

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 362.256,62
17.1 INFRAESTRUTURA 285.221,60

17.1.1 SIURB-I 58415 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1.1/2" UN 1,00 2,79 3,54 3,54

17.1.2 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 305,00 22,06 27,99 8.536,95

17.1.3 SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 21,00 24,83 31,50 661,50
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17.1.4 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 99,00 18,40 23,34 2.310,66

17.1.5 SINAPI 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6,00 21,51 27,29 163,74

17.1.6 SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 28,42 36,06 36,06

17.1.7 CPU 22 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4" CJ 407,00 14,27 18,10 7.366,70
17.1.8 CPU 23 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" CJ 67,00 14,74 18,70 1.252,90

17.1.9 SINAPI-I 11964
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN 67,00 2,59 3,29 220,43

17.1.10 SINAPI-I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN 192,00 0,26 0,33 63,36

17.1.11 CDHU 42.05.510
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´ E/OU 
CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA

UN 67,00 18,88 23,95 1.604,65

17.1.12 CDHU 38.07.210
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ 
(TIRANTE)

M 67,00 10,82 13,73 919,91

17.1.13 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 158,20 55,04 69,83 11.047,11

17.1.14 SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88,00 98,04 124,38 10.945,44

17.1.15 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,70 26,41 33,51 827,70
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17.1.16 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74,10 27,78 35,24 2.611,28

17.1.17 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 234,80 17,48 22,18 5.207,86

17.1.18 SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,10 25,31 32,11 966,51

17.1.19 SINAPI 101888
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 154,80 23,59 29,93 4.633,16

17.1.20 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.895,10 3,31 4,20 12.159,42

17.1.21 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.759,30 4,70 5,96 28.365,43

17.1.22 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 357,80 7,15 9,07 3.245,25

17.1.23 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,20 9,92 12,59 1.286,70

17.1.24 SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 168,13 213,31 853,24

17.1.25 CDHU 40.02.080
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 
X 300 X 120 MM

UN 4,00 73,66 93,45 373,80
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17.1.26 SINAPI 91963
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 89,37 113,38 113,38

17.1.27 SINAPI 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 60,43 76,67 153,34

17.1.28 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 44,08 55,92 615,12

17.1.29 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 70,72 89,72 269,16

17.1.30 SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 97,29 123,43 123,43

17.1.31 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 36,16 45,88 963,48

17.1.32 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ UN 38,00 5,76 7,31 277,78
17.1.33 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ UN 227,00 5,76 7,31 1.659,37
17.1.34 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ UN 227,00 5,76 7,31 1.659,37

17.1.35 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 39,00 42,88 54,40 2.121,60

17.1.36 CDHU 40.20.140 PLACA DE 4´ X 4´ UN 21,00 11,26 14,29 300,09

17.1.37 SINAPI 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 48,24 61,20 918,00
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17.1.38 SINAPI 91972
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 95,33 120,95 241,90

17.1.39 SINAPI 92026
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 66,96 84,95 84,95

17.1.40 SINAPI 92002
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 112,00 55,04 69,83 7.820,96

17.1.41 SINAPI 92003
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6,00 59,66 75,69 454,14

17.1.42 SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 46,00 29,60 37,55 1.727,30

17.1.43 SINAPI 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15,00 31,91 40,48 607,20

17.1.44 SINAPI 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 78,27 99,30 99,30

17.1.45 CDHU 37.13.660
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 
DE 60 A ATÉ 100 A

UN 2,00 258,84 328,39 656,78

17.1.46 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 
ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 161,23 204,55 409,10

17.1.47 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 11,53 14,63 190,19

17.1.48 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35,00 12,37 15,69 549,15

17.1.49 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 13,93 17,67 17,67
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17.1.50 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40,00 55,28 70,13 2.805,20

17.1.51 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 58,41 74,10 370,50

17.1.52 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 62,26 78,99 157,98

17.1.53 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 53,60 68,00 136,00

17.1.54 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40,00 55,28 70,13 2.805,20

17.1.55 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 67,76 85,97 257,91

17.1.56 CDHU 37.13.640
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 
DE 60 A ATÉ 100 A

UN 2,00 206,91 262,51 525,02

17.1.57 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 418,65 531,14 1.062,28

17.1.58 SIURB-EDIF 9008050
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR 
TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 2.413,80 3.062,39 3.062,39

17.1.59 CDHU 37.24.044
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE 
ENSAIO 8/20µS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UN 18,00 2.484,06 3.151,53 56.727,54

17.1.60 CDHU 37.24.042
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, 
SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, 
CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 8,00 640,82 813,01 6.504,08

17.1.61 SIURB-EDIF 9004068
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - 
SENSIBILIDADE 30MA - 220V

UN 11,00 298,41 378,59 4.164,49

17.1.62 SIURB-EDIF 9004069
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - 
SENSIBILIDADE 30MA - 220V

UN 4,00 361,19 458,24 1.832,96

17.1.63 SIURB-EDIF 9084057 SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE UN 8,00 6,99 8,87 70,96
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17.1.64 CDHU 38.07.134 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ UN 21,00 10,30 13,07 274,47

17.1.65 SINAPI-I 2621
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN 2,00 147,60 187,26 374,52

17.1.66 CDHU 38.21.920
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, 
COM ACESSÓRIOS

M 2,30 79,89 101,36 233,13

17.1.67 SIURB-EDIF 9013038
ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ 
TAMPA E INST.

M 71,60 122,08 154,88 11.089,41

17.1.68 CDHU 38.23.120
SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100 
MM

UN 65,00 26,90 34,13 2.218,45

17.1.69 CDHU 38.23.020
SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 
MM

UN 2,00 22,08 28,01 56,02

17.1.70 CPU 24 TE 90° HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM UN 1,00 66,55 84,43 84,43
17.1.71 CPU 25 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 MM UN 48,00 19,41 24,63 1.182,24

17.1.72 CPU 26 TERMINAL ZINCADO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100X75 MM UN 3,00 17,02 21,59 64,77

17.1.73 SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 65,80 26,33 33,40 2.197,72

17.1.74 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1.068,90 21,67 27,49 29.384,06

17.1.75 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,60 19,01 24,12 2.788,27

17.1.76 SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 262,10 20,54 26,06 6.830,33
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17.1.77 SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,90 27,42 34,79 796,69

17.1.78 SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,50 45,79 58,09 609,95

17.1.79 CDHU 38.04.080
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 1,00 71,47 90,67 90,67

17.1.80 CDHU 50.05.312
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 
ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 34,00 242,44 307,58 10.457,72

17.1.81 SINAPI-I 12296
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA 
LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN 107,00 3,98 5,05 540,35

17.1.82 SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2,00 45,58 57,83 115,66

17.1.83 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 177,89 225,69 225,69

17.1.84 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 507,97 644,46 644,46

17.1.85 CDHU 37.04.270
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 
DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,00 860,68 1.091,94 1.091,94

17.1.86 CDHU 37.03.240
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 
DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES

UN 3,00 961,94 1.220,41 3.661,23
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17.1.87 SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.175,34 1.491,15 1.491,15

17.1.88 CDHU 40.02.100
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 
X 400 X 150 MM

UN 1,00 130,76 165,90 165,90

17.1.89 CDHU 40.02.080
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 
X 300 X 120 MM

UN 4,00 73,66 93,45 373,80

17.2 ILUMINAÇÃO 28.784,25

17.2.1 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 22,00 112,01 142,11 3.126,42

17.2.2 CDHU 41.31.040
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, 
POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN 26,00 330,32 419,08 10.896,08

17.2.3 SIURB-EDIF 9009053
LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR 
TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 
LED 18/20W - COMPLETA

UN 20,00 269,94 342,47 6.849,40

17.2.4 SIURB-EDIF 9009111 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W UN 53,00 49,68 63,03 3.340,59

17.2.5 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 24,00 112,01 142,11 3.410,64

17.2.6 CDHU 41.11.712
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, 
ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

UN 8,00 114,40 145,14 1.161,12

17.3 SPDA 48.250,77

17.3.1 CDHU 42.05.380
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM 
BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA

UN 1,00 341,55 433,32 433,32

17.3.2 SINAPI 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 12,00 954,08 1.210,44 14.525,28
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17.3.3 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12,00 54,04 68,56 822,72

17.3.4 CDHU 42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 12,00 198,33 251,62 3.019,44

17.3.5 SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 145,96 185,18 185,18

17.3.6 SINAPI 96988
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 174,45 221,32 442,64

17.3.7 SINAPI 104746
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 31,00 30,14 38,24 1.185,44

17.3.8 CDHU 39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 325,60 40,93 51,93 16.908,41
17.3.9 CDHU 39.04.080 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 132,50 55,42 70,31 9.316,08

17.3.10 SINAPI 96984
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, 
PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14,00 67,38 85,49 1.196,86

17.3.11 SINAPI 101548
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 20,00 8,49 10,77 215,40

18 CLIMATIZAÇÃO 91.086,93
18.1 INFRAESTRUTURA 59.556,52

18.1.1 SINAPI 97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136,00 27,26 34,58 4.702,88

18.1.2 SINAPI 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 32,00 48,60 61,66 1.973,12

18.1.3 SINAPI 103291
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 122,00 60,83 77,18 9.415,96
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18.1.4 SINAPI 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00 67,96 86,22 1.551,96

18.1.5 CPU 27
CABO DE COBRE FLEXÍVEL "PP" DE 4X2,5 MM2, ISOLAMENTO 
450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 185,00 20,45 25,94 4.798,90

18.1.6 CDHU 43.20.130
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO 
SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 
CM

UN 20,00 42,04 53,34 1.066,80

18.1.7 CDHU 61.20.450 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 485,00 47,20 59,88 29.041,80

18.1.8 CDHU 61.10.310 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) M 12,00 26,53 33,66 403,92

18.1.9 CDHU 61.10.300 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4´) M 52,00 22,54 28,60 1.487,20

18.1.10 CPU 28 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA ø 3/8" X 3000MM UN 74,00 47,88 60,75 4.495,50
18.1.11 SINAPI-I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN 48,00 0,24 0,30 14,40

18.1.12 SINAPI 90460
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 
CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM 
LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,00 26,45 33,56 604,08

18.2 EQUIPAMENTOS 31.530,41
18.2.1 CPU 29 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD. EC5-TN-3 UN 1,00 6.505,80 8.253,91 8.253,91

18.2.2 CPU 30 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD. EC3-TN-1,5 UN 1,00 5.394,40 6.843,88 6.843,88

18.2.3 CDHU 61.14.080
CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO 
1.190 M³/H, PRESSÃO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

UN 3,00 4.160,05 5.277,86 15.833,58

18.2.4 CDHU 43.05.030 EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H UN 1,00 472,17 599,04 599,04

19 DADOS E VOZ 7.216,64



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
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19.1 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 33,00 22,06 27,99 923,67

19.2 CDHU 40.02.080
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 
X 300 X 120 MM

UN 4,00 73,66 93,45 373,80

19.3 SINAPI 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 18,00 51,61 65,48 1.178,64

19.4 SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 82,00 26,33 33,40 2.738,80

19.5 SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,80 20,54 26,06 1.167,49

19.6 SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00 27,42 34,79 556,64

19.7 CDHU 69.20.340 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 21,88 27,76 277,60
20 GASES MEDICINAIS 27.165,70

20.1 SINAPI 103835
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 80,00 66,78 84,72 6.777,60

20.2 SINAPI 103865
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,00 27,32 34,66 346,60

20.3 SINAPI 103838
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE 
SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50,00 20,25 25,69 1.284,50

20.4 SINAPI 103847
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10,00 13,28 16,85 168,50
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20.5 SIURB-EDIF 17010074 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 2,00 95,11 120,67 241,34

20.6 CPU 31
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR 
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM 
VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

UN 1,00 7.812,60 9.911,85 9.911,85

20.7 CPU 32
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR 
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM 
VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

UN 1,00 5.907,55 7.494,91 7.494,91

20.8 SINAPI 91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC 
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40,00 18,53 23,51 940,40

21 URBANIZAÇÃO 10.214,48
21.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 5.912,45

21.1.1 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 15,06 179,19 227,34 3.423,74

21.1.2 SINAPI 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 45,20 43,40 55,06 2.488,71

21.2 PAISAGISMO 2.963,33

21.2.1 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2 109,55 21,32 27,05 2.963,33

21.3 SINALIZAÇÃO 1.338,70

21.3.1 CPU 33 LETRA ACO INOX ESCOVADO/ POLIDO, 20X20 CM - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 10,00 105,52 133,87 1.338,70

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.583,94

22.1 CPU 34 LIMPEZA/ REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS M2 500,17 14,77 18,74 9.373,19
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22.2 CPU 35 LIMPEZA GERAL M2 500,17 3,48 4,42 2.210,75

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.976.873,57 

OBS.: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INCLUSOS
REFERÊNCIAS: CDHU 196 DE 11/2024, SINAPI DE 12/2024, SIURB-EDIF DE 07/2024 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - DESONERADAS

São Carlos, 28 de fevereiro de 2025
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 6,16%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 26,87%

COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO 2.622/2013-TCU)

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira civil - SMGCI
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