
MUNICÍPIO: São Carlos

PROCESSO: SPDOC SH/1208512/2021

PROGRAMA: Programa Especial de Melhorias - PEM

BOLETIM: CDHU n.º 185 com desoneração - Vigência: a partir de 03/2022 e SINAPI 0322             1-CDHU        2-SINAPI

BDI ADOTADO: 24,23%

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

1 CDHU 202130 1.1 6
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES  R$                       1.067,98  R$        115,51  R$              1.183,49  R$                  7.100,94 

1 CDHU 208020 1.2 24 Placa de identificação para obra M2  R$                          791,74  R$          77,50  R$                 869,24  R$                20.861,76 

 SUBTOTAL  R$                27.962,70 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

1 CDHU 301020 2.1 9 Demolição manual de concreto simples M3  R$                                  -    R$        185,57  R$                 185,57  R$                  1.670,13 

1 CDHU 209130 2.2 280,71
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 

cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
M2  R$                              4,56  R$            0,13  R$                     4,69  R$                  1.316,53 

1 CDHU 507040 2.3 9
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3  R$                            82,55  R$          10,12  R$                   92,67  R$                     834,03 

 SUBTOTAL  R$                  3.820,69 

3 INFRAESTRUTURA (MURETAS QUE RECEBERÃO GUARDA-CORPO)

1 CDHU 210050 3.1 19,8 Locação para muros, cercas e alambrados M  R$                              1,05  R$            0,34  R$                     1,39  R$                       27,52 

1 CDHU 602020 3.2 2,42 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3  R$                                  -    R$          50,61  R$                   50,61  R$                     122,48 

1 CDHU 1118040 3.3 0,35 Lastro de pedra britada M3  R$                          135,30  R$          25,31  R$                 160,61  R$                       56,21 

1 CDHU 1205020 3.4 66 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M  R$                            35,95  R$          12,47  R$                   48,42  R$                  3.195,72 

1 CDHU 901020 3.5 11,88 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                            42,14  R$          48,62  R$                   90,76  R$                  1.078,23 

1 CDHU 1101290 3.6 1,2 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3  R$                          498,07  R$                -    R$                 498,07  R$                     597,68 

1 CDHU 1116020 3.7 1,2
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3  R$                                  -    R$          71,14  R$                   71,14  R$                       85,37 

1 CDHU 3217012 3.8 11,88
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo 

hidrófugo
M3  R$                          457,98  R$                -    R$                 457,98  R$                  5.440,80 

1 CDHU 611040 3.9 0,9 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                                  -    R$          15,74  R$                   15,74  R$                       14,17 

1 CDHU 507040 3.10 0,35
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3  R$                            82,55  R$          10,12  R$                   92,67  R$                       32,43 

 SUBTOTAL  R$                10.650,62 

4 ESTRUTURA (MURETAS QUE RECEBERÃO GUARDA-CORPO)

1 CDHU 1411271 4.1 11,89 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A M2  R$                            76,07  R$          47,25  R$                 123,32  R$                  1.466,27 

2 SINAPI 93205 4.2 19,81
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M

 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$                   38,00  R$                     752,78 

1 CDHU 1001040 4.3 215,29 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG  R$                              9,81  R$            2,17  R$                   11,98  R$                  2.579,17 

1 CDHU 1001060 4.4 27,16 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG  R$                            11,97  R$            2,17  R$                   14,14  R$                     384,04 

1 CDHU 1105040 4.5 1,74 Argamassa graute M3  R$                          355,00  R$          47,31  R$                 402,31  R$                     700,02 

1 CDHU 510010 4.6 23,11 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3  R$                              5,36  R$                -    R$                     5,36  R$                     123,87 

1 CDHU 712040 4.7 32,23
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, 

sem compactação do aterro
M3  R$                            21,39  R$            0,34  R$                   21,73  R$                     700,36 

1 CDHU 510024 4.8 64,7
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores 

ao 10° km até o 15° km
M3  R$                            28,86  R$                -    R$                   28,86  R$                  1.867,24 

1 CDHU 712020 4.9 32,35
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 

solo em campo aberto
M3  R$                            13,79  R$            0,25  R$                   14,04  R$                     454,19 

 SUBTOTAL  R$                  9.027,95 

5 INFRAESTRUTURA (CANTEIROS E PAREDE DO ESTACIONAMENTO)

1 CDHU 210050 5.1 47,37 Locação para muros, cercas e alambrados M  R$                              1,05  R$            0,34  R$                     1,39  R$                       65,84 

1 CDHU 602020 5.2 5,8 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3  R$                                  -    R$          50,61  R$                   50,61  R$                     293,54 

1 CDHU 1118040 5.3 0,83 Lastro de pedra britada M3  R$                          135,30  R$          25,31  R$                 160,61  R$                     133,31 

1 CDHU 901020 5.4 28,42 Forma em madeira comum para fundação M2  R$                            42,14  R$          48,62  R$                   90,76  R$                  2.579,40 

1 CDHU 1001040 5.5 26,73 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG  R$                              9,81  R$            2,17  R$                   11,98  R$                     320,23 

1 CDHU 1001060 5.6 6,99 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG  R$                            11,97  R$            2,17  R$                   14,14  R$                       98,84 

1 CDHU 1105040 5.7 0,17 Argamassa graute M3  R$                          355,00  R$          47,31  R$                 402,31  R$                       68,39 

1 CDHU 1101290 5.8 2,84 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3  R$                          498,07  R$                -    R$                 498,07  R$                  1.414,52 

1 CDHU 1116020 5.9 2,84
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3  R$                                  -    R$          71,14  R$                   71,14  R$                     202,04 

1 CDHU 3217012 5.10 28,42
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo 

hidrófugo
M3  R$                          457,98  R$                -    R$                 457,98  R$                13.015,79 

1 CDHU 611040 5.11 2,13 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                                  -    R$          15,74  R$                   15,74  R$                       33,53 

1 CDHU 1411271 5.12 32,47 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A M2  R$                            76,07  R$          47,25  R$                 123,32  R$                  4.004,20 

1 CDHU 507040 5.13 0,74
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3  R$                            82,55  R$          10,12  R$                   92,67  R$                       68,58 

 SUBTOTAL  R$                22.298,19 

6 DRENAGEM

1 CDHU 602020 6.1 0,81 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3  R$                                  -    R$          50,61  R$                   50,61  R$                       40,99 

1 CDHU 1118040 6.2 0,067 Lastro de pedra britada M3  R$                          135,30  R$          25,31  R$                 160,61  R$                       10,76 

1 CDHU 1101290 6.3 0,11 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3  R$                          498,07  R$                -    R$                 498,07  R$                       54,79 

1 CDHU 1116020 6.4 0,11
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3  R$                                  -    R$          71,14  R$                   71,14  R$                         7,83 

OBRA: Construção de praça que beneficiará o Conjunto Habitacional Dr. Ulysses Guimarães e Reforma/revitalização da praça das Mangueiras e da Quadra esportiva que beneficará o Conjunto Habitacional 

Waldomiro Lobbe Sobrinho

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - CONJUNTO HABITACIONAL DR. ULYSSES GUIMARÃES (OBRA 1)

CÓDIGO

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



1 CDHU 1410101 6.5 3,01 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C M2  R$                            37,38  R$          27,40  R$                   64,78  R$                     194,99 

1 CDHU 1702220 6.6 3,01 Reboco M2  R$                              1,89  R$            9,35  R$                   11,24  R$                       33,83 

1 CDHU 611040 6.7 0,18 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                                  -    R$          15,74  R$                   15,74  R$                         2,83 

1 CDHU 4906190 6.8 4 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN  R$                            81,47  R$          13,57  R$                   95,04  R$                     380,16 

 SUBTOTAL  R$                     726,18 

7 PISOS

1 CDHU 5401010 7.1 203,05
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
M2  R$                              3,83  R$            0,13  R$                     3,96  R$                     804,08 

1 CDHU 1705100 7.2 52,96 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3  R$                          533,92  R$        358,97  R$                 892,89  R$                47.287,45 

1 CDHU 601020 7.3 0,28 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3  R$                                  -    R$          42,18  R$                   42,18  R$                       11,81 

1 CDHU 5406040 7.4 18,84 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M  R$                            43,26  R$          10,18  R$                   53,44  R$                  1.006,81 

1 CDHU 5406170 7.5 18,84 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3  R$                          694,18  R$          74,80  R$                 768,98  R$                14.487,58 

1 CDHU 5404340 7.6 84,53
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2  R$                            81,53  R$          16,28  R$                   97,81  R$                  8.267,88 

1 CDHU 5404342 7.7 37,7
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2  R$                            79,15  R$          16,28  R$                   95,43  R$                  3.597,71 

1 CDHU 5404342 7.8 27,86
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2  R$                            79,15  R$          16,28  R$                   95,43  R$                  2.658,68 

 SUBTOTAL  R$                78.122,01 

8 REVESTIMENTO

1 CDHU 1702030 8.1 50,51 Chapisco 1:4 com areia grossa M2  R$                              1,45  R$            3,95  R$                     5,40  R$                     272,75 

1 CDHU 1702120 8.2 50,51 Emboço comum M2  R$                              9,04  R$          10,86  R$                   19,90  R$                  1.005,15 

 SUBTOTAL  R$                  1.277,90 

9 PINTURA

1 CDHU 3310020 9.1 50,51 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2  R$                              8,94  R$          17,82  R$                   26,76  R$                  1.351,65 

1 CDHU 3309021 9.2 10,2 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M  R$                              0,97  R$            2,67  R$                     3,64  R$                       37,13 

 SUBTOTAL  R$                  1.388,78 

10 BANCOS MOLDADOS IN LOCO

1 CDHU 901030 10.1 106,75 Forma em madeira comum para estrutura M2  R$                          175,65  R$          56,11  R$                 231,76  R$                24.740,38 

1 CDHU 1105040 10.2 3,4 Argamassa graute M3  R$                          355,00  R$          47,31  R$                 402,31  R$                  1.367,85 

1 CDHU 1001040 10.3 384,41 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG  R$                              9,81  R$            2,17  R$                   11,98  R$                  4.605,23 

1 CDHU 1116060 10.4 3,4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3  R$                                  -    R$          98,28  R$                   98,28  R$                     334,15 

2 SINAPI 20205 10.5 93,28 Ripa de madeira M  R$                              4,03  R$                     4,03  R$                     375,92 

 SUBTOTAL  R$                31.423,54 

11 EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND

1 CDHU 3505200 11.1 1 Centro de atividades em madeira rústica CJ  R$                       4.454,60  R$        179,52  R$              4.634,12  R$                  4.634,12 

1 CDHU 3505210 11.2 1 Balanço duplo em madeira rústica CJ  R$                       1.358,61  R$        179,52  R$              1.538,13  R$                  1.538,13 

1 CDHU 3505240 11.3 1 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ  R$                       1.372,75  R$        179,52  R$              1.552,27  R$                  1.552,27 

1 CDHU 3505220 11.4 2 Gangorra dupla em madeira rústica CJ  R$                       1.103,79  R$        179,52  R$              1.283,31  R$                  2.566,62 

1 CDHU 3520050 11.5 1
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 

50 litros
UN  R$                       1.110,96  R$          28,05  R$              1.139,01  R$                  1.139,01 

 SUBTOTAL  R$                11.430,15 

12 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

1 CDHU 2403040 12.1 19,8 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M  R$                          869,81  R$          37,40  R$                 907,21  R$                17.962,76 

1 CDHU 2403310 12.2 106,25 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M  R$                          193,07  R$          18,71  R$                 211,78  R$                22.501,63 

 SUBTOTAL  R$                40.464,38 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA

1 CDHU 4002100 13.1.1 1 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm UN  R$                          157,42  R$          16,59  R$                 174,01  R$                     174,01 

2 SINAPI 101497 13.1.2 1

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$              1.648,72  R$                  1.648,72 

1 CDHU 6801600 13.1.3 1 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN  R$                       1.431,29  R$        253,28  R$              1.684,57  R$                  1.684,57 

2 SINAPI 101876 13.1.4 1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$                   76,18  R$                       76,18 

1 CDHU 3713600 13.1.5 1 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN  R$                            17,42  R$          12,44  R$                   29,86  R$                       29,86 

 SUBTOTAL  R$                  3.613,34 

13.2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

1 CDHU 602020 13.2.1 5,47 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3  R$                                  -    R$          50,61  R$                   50,61  R$                     276,84 

1 CDHU 611040 13.2.2 5,48 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3  R$                                  -    R$          15,74  R$                   15,74  R$                       86,26 

1 CDHU 3813020 13.2.3 22,83
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 

acessórios
M  R$                            12,03  R$            1,65  R$                   13,68  R$                     312,31 

1 CDHU 4110410 13.2.4 2
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para 

duas luminárias, altura de 3,00 m
UN  R$                          815,25  R$          60,42  R$                 875,67  R$                  1.751,34 

1 CDHU 4111450 13.2.5 2 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN  R$                          113,62  R$          12,44  R$                 126,06  R$                     252,12 

1 CDHU 4111060 13.2.6 4 Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena UN  R$                          695,12  R$          29,17  R$                 724,29  R$                  2.897,16 

1 CDHU 3921020 13.2.7 45,7 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M  R$                              2,54  R$            0,83  R$                     3,37  R$                     154,01 

1 CDHU 4002100 13.2.8 2 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm UN  R$                          157,42  R$          16,59  R$                 174,01  R$                     348,02 

 SUBTOTAL  R$                  6.078,06 

14 PAISAGISMO

1 CDHU 3402100 14.1 20,47 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2  R$                              9,68  R$            4,27  R$                   13,95  R$                     285,56 

1 CDHU 3404370 14.2 1 Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m UN  R$                            51,82  R$          27,14  R$                   78,96  R$                       78,96 



1 CDHU 3404164 14.3 2 Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m UN  R$                          213,67  R$            3,06  R$                 216,73  R$                     433,46 

 SUBTOTAL  R$                     797,98 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 CDHU 5501020 15.1 203,05 Limpeza final da obra M2  R$                                  -    R$          11,81  R$                   11,81  R$                  2.398,02 

 SUBTOTAL  R$                  2.398,02 

 TOTAL SEM BDI  R$              251.480,48 

 BDI adotado 

24,23% 
 R$                60.933,72 

 TOTAL COM BDI  R$          312.414,20 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MATERIAL MÃO DE OBRA
MATERIAL E MÃO 

DE OBRA
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 CDHU 208040 1.1 24 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2  R$                          410,45  R$          21,93  R$                 432,38  R$                10.377,12 

 SUBTOTAL  R$                10.377,12 

1 LIMPEZA

1 CDHU 209040 1.1 1017

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 

km

M2  R$                              4,23  R$            0,13  R$                     4,36  R$                  4.434,12 

 SUBTOTAL  R$                  4.434,12 

2 PISO CONCRETO DESEMPENADO

1 CDHU 301020 2.1 67,51 Demolição manual de concreto simples M3  R$                                  -    R$        185,57  R$                 185,57  R$                12.527,83 

1 CDHU 5401010 2.2 562,64
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
M2  R$                              3,83  R$            0,13  R$                     3,96  R$                  2.228,05 

1 CDHU 1118040 2.3 28,13 Lastro de pedra britada M3  R$                          135,30  R$          25,31  R$                 160,61  R$                  4.517,96 

1 CDHU 1101130 2.4 39,38 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3  R$                          443,55  R$                -    R$                 443,55  R$                17.467,00 

1 CDHU 1116020 2.5 39,38
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3  R$                                  -    R$          71,14  R$                   71,14  R$                  2.801,49 

 SUBTOTAL  R$                39.542,34 

3 PISO INTERTRAVADO - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA

1 CDHU 5404340 3.1 50,26
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: 

raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
M2  R$                            81,53  R$          16,28  R$                   97,81  R$                  4.915,93 

 SUBTOTAL  R$                  4.915,93 

4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

1 CDHU 3402100 4.1 404,1 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2  R$                              9,68  R$            4,27  R$                   13,95  R$                  5.637,20 

 SUBTOTAL  R$                  5.637,20 

5 PINTURA DE GUIAS, BANCOS E ARTEFATOS DA PRAÇA

1 CDHU 3310020 5.1 54,45 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2  R$                              8,94  R$          17,82  R$                   26,76  R$                  1.457,08 

 SUBTOTAL  R$                  1.457,08 

6 GUIAS

1 CDHU 5406040 6.1 113,46 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M  R$                            43,26  R$          10,18  R$                   53,44  R$                  6.063,30 

 SUBTOTAL  R$                  6.063,30 

7 PLAYGROUND INFANTIL

1 CDHU 3505200 7.1 1 Centro de atividades em madeira rústica CJ  R$                       4.454,60  R$        179,52  R$              4.634,12  R$                  4.634,12 

 SUBTOTAL  R$                  4.634,12 

8 LIXEIRAS

2 SINAPI 103310 8.1 6

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$              1.272,74  R$                  7.636,44 

 SUBTOTAL  R$                  7.636,44 

9 BICICLETÁRIO

2 SINAPI 92654 9.1 8

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$                 103,30  R$                     826,40 

 SUBTOTAL  R$                     826,40 

10 PERGOLADO

2 SINAPI 103314 10.1 24,4

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$                 301,82  R$                  7.364,41 

 SUBTOTAL  R$                  7.364,41 

1 LIMPEZA

1 CDHU 209040 1.1 581,28

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 

km

M2  R$                              4,23  R$            0,13  R$                     4,36  R$                  2.534,38 

 SUBTOTAL  R$                  2.534,38 

2 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

1 CDHU 301020 2.1 62,31 Demolição manual de concreto simples M3  R$                                  -    R$        185,57  R$                 185,57  R$                11.562,87 

1 CDHU 5401010 2.2 519,28
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
M2  R$                              3,83  R$            0,13  R$                     3,96  R$                  2.056,35 

1 CDHU 1118040 2.3 25,96 Lastro de pedra britada M3  R$                          135,30  R$          25,31  R$                 160,61  R$                  4.169,44 

1 CDHU 1101130 2.4 36,35 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3  R$                          443,55  R$                -    R$                 443,55  R$                16.123,04 

1 CDHU 1116020 2.5 36,35
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3  R$                                  -    R$          71,14  R$                   71,14  R$                  2.585,94 

 SUBTOTAL  R$                36.497,63 

3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

1 CDHU 3402100 3.1 62 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2  R$                              9,68  R$            4,27  R$                   13,95  R$                     864,90 

 SUBTOTAL  R$                     864,90 

4 PERGOLADO

REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS E DA QUADRA ESPORTIVA - CONJUNTO HABITACIONAL WALDOMIRO LOBBE SOBRINHO (OBRA 2)

CÓDIGO

REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS

REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES



2 SINAPI 103314 10.1 24,4

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$                 301,82  R$                  7.364,41 

 SUBTOTAL  R$                  7.364,41 

5 LIXEIRAS

2 SINAPI 103310 8.1 1

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN
 COEFICIENTE DE 

REPRESENTATIVIDADE 

 CAIXA 

REFERENCIAL 
 R$              1.272,74  R$                  1.272,74 

 SUBTOTAL  R$                  1.272,74 

 TOTAL SEM BDI  R$              141.422,52 

 BDI adotado 

24,23% 
 R$                34.266,68 

 TOTAL COM BDI  R$          175.689,19 

 R$      488.103,39 

Airton Garcia Ferreira

De acordo.

Mário Henrique Dias Pelissari

Prefeito Municipal

VALOR TOTAL C/ BDI (OBRA 1 E 2)

Engenheiro Responsável - orçamento e fiscalização

Prefeitura Municipal de São Carlos, 25 de novembro de 2022.


