PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: CONSTRUC,AO DO SITS - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOCIAL
AREA: 60 m2 BDI
LocaL: RUA THEODURETO DE CAMARGO, 604 - VILA PRADO - SAO CARLOS 25,46
. » PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REF. /CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. | CUSTO UNIT COM BDI (R$) ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 21.250,59
Placa de obra 4,00 x 2,50m em chapa de aco
1.1 |SINAPI | 74209/001 |galvanizado - padrao prefeitura m2 10,00 338,68 424,91 4.249,08
1.2 |CPOS 02.02.150 |Aluguél de container més 6,00 307,85 386,23 2.317,37
1.3 SINAPI | 74220/001 [Tapume de madeira compesanda e= 10 mm m?2 148,00 54,10 67,87 10.045,33
1.4 SINAPI 41598 Ligagao provisoria de forca e luz Cj 1,00 1.354,14 1.698,90 1.698,90
1.5 |CPOS 02.10.020 [Locacéo da obra m2 60,00 8,59 10,78 646,62
1.6 CPOS 73903/001 |Limpeza mecanizada do terreno m?2 720,00 0,33 0,41 298,09
1.7 CPOS 07.01.120 |Carga e transporte de material de limpeza até 1 Km m3 45,00 7,32 9,18 413,27
Transporte de material de limpeza a distancia entre 15 a
1.8 |CPOS 05.08.120 |20 km m3 45,00 28,02 35,15 1.581,93
2 FUNDACAO 14.044,61
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala
2.1 |CPOS 06.02.020 |ou cava até 1,50m m3 12,60 43,95 55,14 694,76
2.2 SINAPI 94097 |Apiloamento fundo de vala m2 23,00 5,20 6,52 150,05
2.3 |SINAPI 94103 |Lastro de brita m3 1,15 188,14 236,04 271,45
2.4 |CPOS 12.05.020 |Estaca de concreto moldada no local m 120,00 34,93 43,82 5.258,78
2.5 CPOS 09.01.020 |[Forma de madeira para fundagao m?2 35,00 59,43 74,56 2.609,63
2.6 [SINAPI 92769 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg 240,00 6,17 7,74 1.857,81
2.7 CPOS 11.01.130 [Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m3 3,43 270,21 339,01 1.162,79
2.8 CPOS 11.16.020 |[Langamento e adensamento do concreto m3 3,43 61,70 77,41 265,51
2.9 CPOS 14.01.020 |Alvenaria de embasamento m3 2,30 567,21 711,62 1.636,73
2.10 |CPOS 06.11.040 |Reaterro/aterro apiloado m3 8,00 13,66 17,14 137,10
3 SUPERESTRUTURA 16.187,00
3.1 SINAPI 92413 |Forma de madeira ( pilar e viga) m2 58,00 61,93 77,70 4.506,45
3.2 SINAPI 92769 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg 420,00 6,17 7,74 3.251,17
3.3 |CPOS 11.01.130 |Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m3 4,20 270,21 339,01 1.423,82
3.4 |CPOS 11.16.020 |Langamento e adensamento do concreto m3 4,20 61,70 77,41 325,12




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: CONSTRUCAO DO SITS - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SOCIAL
AREA: 60 m2 BDI
LocaL: RUA THEODURETO DE CAMARGO, 604 - VILA PRADO - SAO CARLOS 25,46
< - PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REF. /CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. | CUSTO UNIT COM BDI (R$) ITEM (R$)
35 CPOS 13.01.020 |Laje pré-fabricada para forro m2 63,00 84,52 106,04 6.680,44
4 IMPERMEABILIZACAO 2.760,12
Impermeabilizacdo com argamassa de cimento e areira
4.1 SINAPI | 13.01.020 [1:3, com aditivo impermeabilizante m2 68,60 32,07 40,24 2.760,12
5 ALVENARIA 11.085,52
Alvenaria de bloco ceramico de vedacao, uso revestido,
5.1 [CPOS 14.04.210 |de 14 cm m?2 160,00 50,60 63,48 10.157,24
5.2 SINAPI 93205 |Cintas de amarragao, vergas e contravergas m 35,00 21,14 26,52 928,28
6 ESQUADRIAS 31.169,94
6.1 CPOS 23.09.030 [Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm un. 2,00 361,86 453,99 907,98
6.2 CPOS 23.09.040 [Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm un. 3,00 372,44 467,26 1.401,79
6.3 CPOS 25.01.070 |Porta de aluminio de abrir de 80x210 cm un. 1,00 267,44 335,53 335,53
6.4 |CPOS 25.01.030 [Caixilho em aluminio basculante com vidro m? 8,60 302,69 379,75 3.265,89
6.5 CPOS 25.01.470 [Caixilho em aluminio tipo veneziana m? 6,20 575,57 722,11 4.477,08
Alambrado de telas galvanizadas 5x5 cm e mourdes de m
6.6 [CPOS 85172 |concreto 80,00 93,98 117,91 9.432,58
Portao de correr tipo alambrado, Malha5 x5 cm e un.
6.7 |[CPOS 24.02.100 [montantes de tubos metdlicos - 5,14 x 2 m 2,00 4.522,99 5.674,54 11.349,09
7 COBERTURA 19.523,03
Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo|
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno
7.1 [CPOS 16.13.130 |expandido. pré pintada m?2 88,00 100,01 125,47 11.041,58
7.2 [SINAPI 72112  |Estrutura metalica p. telha metalica m? 88,00 72,83 91,37 8.040,78
7.3 SINAPI 94231 Rufo de chapa galvanizada n°® 24 m 12,00 29,27 36,72 440,67
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 11.329,13
8.1 CPOS 45.01.020 |Entrada de agua 3/4" com abrigo completo un. 1,00 895,11 1.123,01 1.123,01
Reservatério de polietileno com tampa de rosca de 1000 un.
8.2 [CPOS 48.02.400 |Litros 1,00 434,34 544,92 544,92
8.3 SINAPI 89356 |Tubo de PVC marrom @ 25mm inclus. Conexdes m 36,00 17,81 22,34 804,40
8.4 |SINAPI 89357 |Tubo de PVC marrom @ 32mm inclus. Conexdes m 18,00 24,05 30,17 543,12
8.5 SINAPI 89353 Registro de gaveta bruto de 3/4" un. 2,00 30,70 38,52 77,03
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8.6 |CPOS 47.01.030 |Registro de gaveta bruto de 1" un. 2,00 62,99 79,03 158,05
8.7 |CPOS 47.02.020 |Registro de gaveta cromado de 3/4" un. 2,00 77,99 97,85 195,69
8.8 |CPOS 47.02.030 |Registro de gaveta cromado de 1" un. 2,00 91,00 114,17 228,34
8.9 |CPOS 47.01.130 |Registro de pressdo cromado de 3/4" un. 2,00 53,40 67,00 133,99
8.10 Loucas, aparelhos e metais sanitarios
8.10.1 [SINAPI 86888 |Bacia sifonada com caixa acoplada branca un. 2,00 395,45 496,13 992,26
8.10.2 [SINAPI 86903 |Lavatorio de louga sem columa un. 2,00 294,49 369,47 738,93
8.10.3 [SINAPI 86885 |Engate flexivel de plastico branco un. 4,00 10,88 13,65 54,60
8.10.4 [SINAPI 86883 |Sifao do tipo flexivel un. 3,00 10,36 13,00 38,99
Pia com cuba simples em marmore sintético, linha mz
8.10.5 |CPOS | 44.01.600 |comercial - 1,50x0,60m 0,90 233,96 293,53 264,17
8.10.6 |[SINAPI 86909 |Torneira para pia de cozinha un. 1,00 74,61 93,61 93,61
8.10.7 |CPOS 44.03.460 |Torneira para lavatério un. 2,00 57,69 72,38 144,76
8.10.8 |CPOS 44.03.050 |Papeleira un. 2,00 42,71 53,58 107,17
8.10.9 |CPOS 44.03.130 |Saboneteira liquida un. 3,00 27,29 34,24 102,71
8.10.10 [CPOS 44.03.180 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un. 3,00 38,62 48,45 145,36
8.10.11 |CPOS 44.03.090 [Cabide un. 4,00 33,09 41,51 166,06
8.10.12 [CPOS 44.03.210 |Ducha elétrica un. 2,00 83,80 105,14 210,27
8.10.13 |CPOS 46.02.010 |Tubo de PVC branco de @ 40mm inclus. conexdes m 6,00 24,53 30,78 184,65
8.10.14 |CPOS 46.02.050 |Tubo de PVC branco de @ 50mm inclus. conexdes m 12,00 31,91 40,03 480,41
8.10.15 |CPOS 46.02.070 |Tubo de PVC branco de @ 100mm incl. conexdes m 36,00 54,80 68,75 2.475,07
8.10.16 [SINAPI 89491 |Caixa sifonada de PVC - 150x150x50 mm un. 4,00 44,04 55,25 221,01
8.10.17 |CPOS 49.04.010 |Ralo seco de 100x50 mm, com grelha un. 3,00 47,50 59,59 178,78
8.10.18 |SINAPI 83448 Caixa de passagem em alvenaria 50x50 cm, com tampa un. 3,00 244,90 307,25 921,75
9 INSTALAGOES ELETRICAS 6.949,93
9.1 |[FDE 09.02.059 |Entrada de energia padréo CPFL un. 1,00 1.603,75 2.012,06 2.012,06
9.2 |SINAPI 90443 |Rasgos em alvenaria m 30,00 11,07 13,89 416,65
9.3 [SINAPI 90443 |Enchimento de rasgos em alvenaria m 30,00 11,07 13,89 416,65
9.4 [CPOS 91834 |Eletroduto corrugado 3/4" m 50,00 6,07 7,62 380,77
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9.5 [CPOS 91836 |Eletroduto corrugado 1" m 20,00 7,73 9,70 193,96
9.6 [SINAPI 91927 |Fio antichama de 2,5 mm2 m 150,00 2,76 3,46 519,40
9.7 [SINAPI 92983 |Cabo antichama de 25 mm2 m 60,00 12,07 15,14 908,58
Luminéria retangular de embutir tipo calha aberta com un.
refletor em chapa de ago com pintura eletrostéatica para 2
9.8 [CPOS | 41.14.040 ||ampadas fluorescentes tubulares de 32/36W. 7,00 76,64 96,15 673,07
9.9 CPOS 50.05.080 |[Lumindria com lampada fluorescente compacta un. 2,00 97,89 122,81 245,63
9.10 |CPOS 40.05.020 [Interruptor simples un. 7,00 17,13 21,49 150,44
9.11 |CPOS 40.04.460 [Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa un. 10,00 21,66 27,17 271,75
9.12 Telefone/Légica
9.12.1 |CPOS 38.13.016 |Eletroduto extrudado corrugado 3/4" m 25,00 9,16 11,49 287,30
9.12.2 |CPOS 39.11.020 [Cabo telefonico m 25,00 7,46 9,36 233,98
9.12.3 |[CPOS 40.04.096 [Tomada telefone/logica un. 4,00 47,76 59,92 239,68
10 REVESTIMENTO 13.639,12
10.1 [SINAPI 87878 |Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m2 438,00 3,24 4,06 1.780,43
10.2 [CPOS 17.02.140 |Emboco desempenado com espuma de poliéster m2 407,00 17,81 22,34 9.094,18
10.3 |[CPOS 17.02.120 |Emboco para revestimento ceramico m2 31,00 14,26 17,89 554,61
Revestimento ceramico paredes - Revestimento em
placa ceramica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm,
10.4 |CPOS 18.11.110 |assentado com argamassa AC-Il colante industrializada m2 31,00 44,35 55,64 1.724,89
10.5 |[CPOS 18.11.230 [Rejuntamento de azulejo m2 31,00 8,53 10,70 331,75
10.6 |[CPOS 29.01.020 |[Cantoneira de aluminio m 8,00 15,27 19,16 153,26
11 PISO 47.713,67
11.1 Piso interno
11.1.1 |CPOS 54.01.010 [Acerto manual e compactagdo de base p/ piso m2 52,50 1,89 2,37 124,49
11.1.2 |SINAPI 83534 |Lastro de concreto - 5 cm com impermeabilizante m? 52,50 23,62 29,63 1.555,77
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Piso ceramico esmaltado PEI-5 resisténcia quimica B, m2
para areas internas, assentado com argamassa colante 42,49
11.1.3 |CPOS | 18.06.100 |industrializada 52,50 53,31 2.798,67
Rodapé ceramico esmaltado PEI-5 resisténcia quimica nll
B, para areas internas, assentado com argamassa mista 42,99
11.1.4 |CPOS 18.06.110 62,00 53,94 3.343,99
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e
11.1.5 |CPOS 19.01.060 |largura até 20 cm m 11,00 121,10 151,93 1.671,25
11.2 Piso externo
11.2.1 [CPOS | 54.01.010 |Acerto manual e compactacdo de base p/ piso m?2 660,00 1,89 2,37 1.564,99
11.2.2 |CPOS 54.06.020 |Guia de concreto m 10,00 38,60 48,43 484,28
11.2.3 |CPOS 17.05.020 |Piso de concreto desempenado - e= 5 cm m2 360,00 27,84 34,93 12.574,10
11.2.5 [CPOS | 17.05.070 |Piso de concreto desempenado - e= 8 cm m?2 360,00 48,62 61,00 21.959,51
11.2.6 |CPOS 54.01.210 [Piso de brita e= 3 cm m3 10,00 130,45] 163,66 1.636,63
12 VIDRO 3.147,25
12.1 |[CPOS 26.01.040 |[Vidro liso transparente m2 32,60 76,95 96,54 3.147,25
13 PINTURA 12.895,24
13.1 [SINAPI 88413 |Selador acrilico m2 407,00 3,24 4,06 1.654,42
13.2 [SINAPI 88489 |Latex acrilico em paredes e forros m2 407,00 10,30 12,92 5.259,41
13.3 [SINAPI 84659 |Esmalte fosco em esquadrias de madeira, 2 deméos m2 24,00 14,56 18,27 438,41
13.4 |SINAPI | 73924/002 |Esmalte em esquadrias metalicas m2 41,00 24,31 30,50 1.250,47
135 [CPOS 33.07.140 [Esmalte alquidico em estrutura metalica kg 1.056,00 3,24 4,06 4.292,54
14 DIVERSOS 772,33
14.1 |CPOS | 55.01.020 [Limpeza final de obra m2 60,00 10,26 12,87 772,33
TOTAL GERAL: 212.467,50
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF.: TABELAS CPOS 170, SINAPI DE OUTUBRO DE 2017

COMPOSICAO DO B.D.I.

iTEM COMPONENTE

VALOR %
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Administracdo Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢cdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 25,46%

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




